
 
 

 

CIRCULAR DE ENMIENDA No.007 
 

PROCESO: Adquisición de Bienes para la Ejecución del Programa de eficiencia energética en la 
Planta Cuatro Esquinas  

 
SEPA: APAPORTOVIEJO-104-LPI-B-004 

 
Con fecha 15 de diciembre de 2022, a los Documentos de Licitación Pública Internacional para la “Adquisición de Bienes 
para la Ejecución del Programa de eficiencia energética en la Planta Cuatro Esquinas SEPA: APAPORTOVIEJO-104-LPI-
B-004” se le realiza la siguiente enmienda: 
 
 

ENMIENDA 001 

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos  D. Presentación y Apertura de las Ofertas 
 

5. Inspecciones y Pruebas  
 
Las siguientes inspecciones y pruebas se realizarán:  
 

• Todos los equipos y sus accesorios deben ser entregados, probados y 
funcionando a satisfacción del contratante a través de Portoaguas E.P, 
con la finalidad de dejar completamente operativos los bienes, 
verificando la correcta instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento del equipo y sus accesorios.  

• La prueba de inspección del bien y sus componentes y/0 accesorios se 
realizará en el momento de entrega de los bienes. Estas pruebas 
consisten en una inspección visual , constatar el estado físico en el que se 
encuentran los bienes. Adicional a las pruebas FAT (Factory Acceptance 

5. Inspecciones y Pruebas  
 
Las siguientes inspecciones y pruebas se realizarán:  
 

• Todos los equipos y sus accesorios deben ser entregados, probados y 
funcionando a satisfacción del contratante a través de Portoaguas E.P, 
con la finalidad de dejar completamente operativos los bienes, 
verificando la correcta instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento del equipo y sus accesorios.  

• La prueba de funcionamiento del bien se realizará una vez instalado el 
mismo. La prueba de inspección del bien y sus componentes y/0 
accesorios se realizará en el momento de entrega de los bienes. Estas 
pruebas consisten en una inspección visual, constatar el estado físico en 



 
 

 

Test / Pruebas de Aceptación de Fabricante) hechas en fabrica, que 
deberán certificarse mediante documento entregado al administrador de 
contrato.  

• La prueba de funcionamiento del bien se realizará una vez instalado el 
bien.  

• Ambas pruebas (inspección y funcionamiento) se realizarán por el 
administrador del contrato y equipo técnico de Portoaguas E.P. 
designados para el efecto.  

 
 
 
La prueba de funcionamiento/inspección debe cubrir 
 

ITEM TEST PERÍODO TESTIGO 

BOMBA CENTRÍFUGA 

HORIZONTAL, 

CARCASA PARTIDA 

AXIAL, Q=375 

L/s,TDH=89,5 mca., 

INCLUYE MOTOR 600 

HP/3F/6600 V/60 HZ. 

INCLUYE BASE 

ESTRUCTURAL Y 

ACOPLE 

Ensayo de 

performances de 

bomba Según Norma  

ISO 9906:2012 grado 

3b (Potencia, caudal 

y presión)  

30 Minutos No 

Certificado de 

balanceo de impulsor 

Según Norma ISO 

1940 grado 6.3 

No aplica 
No 

aplica 

el que se encuentran los bienes. Adicional a las pruebas FAT (Factory 
Acceptance Test / Pruebas de Aceptación de Fabricante) hechas en 
fabrica, las mismas deberán certificarse por parte de una verificadora 
internacional que será aprobada previamente por el administrador de 
contrato.  El oferente deberá considerar en sus costos esta certificación. 

 

• La prueba de funcionamiento del bien se realizará una vez instalado el 
bien.  

 
 
 
La prueba de funcionamiento/inspección debe cubrir 
 

ITEM TEST PERÍODO TESTIGO 

BOMBA CENTRÍFUGA 

HORIZONTAL, 

CARCASA PARTIDA 

AXIAL, Q=375 

L/s,TDH=89,5 mca., 

INCLUYE MOTOR 600 

HP/3F/6600 V/60 HZ. 

INCLUYE BASE 

ESTRUCTURAL Y 

ACOPLE 

Ensayo de 

performances de 

bomba Según Norma  

ISO 9906:2012 grado 

3b (Potencia, caudal 

y presión)  

30 Minutos No 

Certificado de 

balanceo de impulsor 

Según Norma ISO 

1940 grado 6.3 

No aplica No aplica 



 
 

 

ARRANCADOR SUAVE  

600 HP,6600 V/60 HZ, 

ALIMENTACIÓN 

AUXILIAR: 230 VAC, 

INCLUYE DISPLAY 

LCD E 

INTERCONEXIÓN CON 

USUARIO 

 

 

Conjunto Motor  - 

Arrancador Suave  

Prueba FAT (Factory 

Acceptance Test / 

Pruebas de 

Aceptación de 

Fabricante) Tipo de 

ensayo combinado 

arrancador suave y 

motor eléctrico   

3 Horas Si 

Arrancador Suave  

Pruebas individuales 

de las tarjetas 

electrónicas. 

10 Minutos No 

Pruebas individuales 

de los módulos de 

potencia. 

10 Minutos No 

Pruebas completas 

del tablero. 
30 Minutos No 

Verificación visual de 

la terminación del 

tablero. 

15 Minutos No 

ARRANCADOR SUAVE  

600 HP,6600 V/60 HZ, 

ALIMENTACIÓN 

AUXILIAR: 230 VAC, 

INCLUYE DISPLAY 

LCD E 

INTERCONEXIÓN CON 

USUARIO 

 

 

Conjunto Motor  - 

Arrancador Suave  

Prueba FAT (Factory 

Acceptance Test / 

Pruebas de 

Aceptación de 

Fabricante) Tipo de 

ensayo combinado 

arrancador suave y 

motor eléctrico   

3 Horas 

Si 

Certificadora 

internacional 

Arrancador Suave  

Pruebas individuales 

de las tarjetas 

electrónicas. 

10 Minutos No 

Pruebas individuales 

de los módulos de 

potencia. 

10 Minutos No 

Pruebas completas 

del tablero. 
30 Minutos No 

Verificación visual de 

la terminación del 

tablero. 

15 Minutos No 



 
 

 

Verificación visual de 

la pintura. 
5 Minutos No 

Verificación de la 

continuidad de los 

cables. 

5 Minutos No 

Verificación de la 

especificación 

técnica de los cables 

y barras. 

5 Minutos No 

Medición de 

resistencia Ohm 

(MEGGER). 

10 Minutos No 

Pruebas dieléctricas. 2 Minutos  No 

Pruebas eléctricas 

generales. 
30 Minutos No 

Operación mecánica. 10 Minutos No 

Test funcional de los 

módulos de potencia 

con corriente 

nominal y tensión 

nominal  

2 Horas No 

Verificación visual de 

la pintura. 
5 Minutos No 

Verificación de la 

continuidad de los 

cables. 

5 Minutos No 

Verificación de la 

especificación 

técnica de los cables 

y barras. 

5 Minutos No 

Medición de 

resistencia Ohm 

(MEGGER). 

10 Minutos No 

Pruebas dieléctricas. 2 Minutos  No 

Pruebas eléctricas 

generales. 
30 Minutos No 

Operación mecánica. 10 Minutos No 

Test funcional de los 

módulos de potencia 

con corriente 

nominal y tensión 

nominal  

2 Horas No 



 
 

 

Motor eléctrico 

Resistencia óhmica 
10 Minutos No 

Prueba en vacío 30 Minutos No 

Rotor bloqueado 52 Segundos No 

Ensayo dieléctrico 10 Minutos No 

Resistencia de 

aislamiento 
1 Minuto No 

CAJA DE 

DISTRIBUCION O 

CAJA DE MANIOBRA 

PARA ENTRADA EN 

6.6 kv Y 4 SALIDAS EN 

6.6 KV INCLUYE 

BREAKER DE 

APERTURA Y 

FUSIBLES 

Resistencia de 

aislamiento 10 kV 
10 Minutos Si 

Prueba de ohmiaje  1 Minuto Si 

Prueba de rigidez 

dieléctrica de aceite 

40 kV astm 1816 

2 Minutos  Si 

Prueba de 

Hermeticidad 
15 Minutos Si 

PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO – 

SAT 

Prueba SAT (Site 

Acceptance Test / 

Pruebas de 

Aceptación en sitio) 

Tipo de ensayo 

120 Horas Si 

Motor eléctrico 

Resistencia óhmica 
10 Minutos No 

Prueba en vacío 30 Minutos No 

Rotor bloqueado 52 Segundos No 

Ensayo dieléctrico 10 Minutos No 

Resistencia de 

aislamiento 
1 Minuto No 

CAJA DE 

DISTRIBUCION O 

CAJA DE MANIOBRA 

PARA ENTRADA EN 

6.6 kv Y 4 SALIDAS EN 

6.6 KV INCLUYE 

BREAKER DE 

APERTURA Y 

FUSIBLES 

Resistencia de 

aislamiento 10 kV 
10 Minutos Si 

Prueba de ohmiaje  1 Minuto Si 

Prueba de rigidez 

dieléctrica de aceite 

40 kV astm 1816 

2 Minutos  Si 

Prueba de 

Hermeticidad 
15 Minutos Si 

PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO – 

SAT 

Prueba SAT (Site 

Acceptance Test / 

Pruebas de 

Aceptación en sitio) 

Tipo de ensayo 

120 Horas Si 



 
 

 

combinado, Caja de 

maniobra, 

arrancador suave, 

Motor-Bomba. 

 
 

combinado, Caja de 

maniobra, 

arrancador suave, 

Motor-Bomba. 

 

 

ENMIENDA 002 

Sección VIII. Condiciones Especiales de Contrato Sección VIII. Condiciones Especiales de Contrato 
 
La condición se ha modificado de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 
 

CGC 13.1  

 
Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos 
que deben ser proporcionados por el Proveedor o Contratista. 
 
Factura comercial; Conocimiento de Embarque no negociable 
(BoL); Informe de prueba inspección del fabricante por el PSI 
(Inspecciones pre-embarque) en copias; Certificado de garantía 
de Fabricante o Proveedor en original; Pruebas FAT (Documento 
que acredite las pruebas FAT (Factory Acceptance Test / Pruebas 
de Aceptación de Fabricante) realizadas en fábrica.) 

 
 
 
 
 

CGC 13.1  

Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos 
que deben ser proporcionados por el Proveedor o Contratista. 
 
Factura comercial; Conocimiento de Embarque no negociable 
(BoL); Informe de prueba inspección del fabricante por el PSI 
(Inspecciones pre-embarque) en copias; Certificado de garantía 
de Fabricante o Proveedor en original; Pruebas FAT (Documento 
que acredite las pruebas FAT (Factory Acceptance Test / Pruebas 
de Aceptación de Fabricante) realizadas en fábrica. Las pruebas 
FAT   deberán certificarse por parte de una verificadora 
internacional. 

 

 
 
Todas las demás partes del Documento de Licitación Pública Internacional “Adquisición de Bienes para la Ejecución del 
Programa de eficiencia energética en la Planta Cuatro Esquinas Identificador SEPA: APAPORTOVIEJO-104-LPI-B-004. 
permanece sin cambios. 



 
 

 

 
Atentamente, 

Revisado por Miembros de la Comisión Técnica - RESOLUCIÓN DE INICIO Nº. GADMP-2022-UGP-RDI-032 
 

 
 
 
 
 
 
 

Leonel Muñoz Zambrano 
Director General UGP 

Presidente de la Comisión 

 
 
 
 
 
 
 

Azucena Palacios Alcívar 
Coordinadora Ejecutiva 

Asesora Financiera 

 
 
 
 
 
 
 

Sigifredo Vélez Centeno 
Coordinador Técnico 

Técnico Afín 
 

 
 
 
 
 
 
 

Juan Carlos Santos Mendoza 
Especialista Jurídico 

Asesor Jurídico 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jahaira Rivadeneira Mendoza 
Especialista de Fortalecimiento 
Delegada de Área Requirente 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alicia Giler Zambrano 
Técnica de Adquisiciones 
Secretaria de la Comisión  
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