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Sección I. Instrucciones a los Oferentes 

 
En esta Sección del documento de licitación se proporciona la información que los Oferentes 

necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante. También 

se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y sobre la 

adjudicación del Contrato. 

 

Las disposiciones que rigen las obligaciones del Contratista, los pagos que se efectúen en virtud del 

Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del Contrato no 

se deben incluir en las Instrucciones a los Oferentes, sino en la Sección V, Condiciones Generales 

del Contrato (CGC), y/o en la Sección VI, "Condiciones Especiales del Contrato (CEC"). En caso de 

que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones del documento, habrá 

que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre instrucciones que se refieran al 

mismo asunto. 
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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A. Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

Licitación 

1.1 El Contratante, según la definición1 que consta en la Sección 

V, “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e 

identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) 

invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras 

que se describen en los DDL y en la Sección VI, 

“Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y 

el número de identificación del Contrato están especificados 

en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la 

Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL y en 

la Subcláusula 1.1 (r) de las CEC. 

1.3 En este documento de licitación: 

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicado de 

manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo 

electrónico incluyendo, si así se especifica en la IAO 1.4, 

distribuido o recibido a través del sistema electrónico de 

adquisiciones utilizado por el Contratante), con prueba 

de recibo; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 

corresponde igualmente al “plural” y viceversa;  

(c) “día” significa día calendario; y 

(d)  “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales y 

de seguridad y salud en el trabajo (incluyendo 

explotación y abuso sexual - EAS - y violencia de género 

-VBG). 

1.4 Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intención 

de usar el sistema electrónico de adquisiciones, indicado en 

los DDL y que será utilizado para gestionar los aspectos de 

la licitación indicados en los DDL. 

2.  Fuente de fondos  2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar 

una parte de los fondos del préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado 

"BID" o el “Banco”) identificado en los DDL, por un monto 

indicado en los DDL para sufragar parcialmente el costo del 

Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos 

 
1 Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 
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elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco 

efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una 

vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las 

estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se 

ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho 

Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra 

cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno 

en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno 

sobre los fondos del préstamo. 

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos 

solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco 

Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de 

conformidad con las estipulaciones establecidas en el 

acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en 

adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos 

pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de 

dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco 

Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo 

contrario, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho 

alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún 

derecho a los fondos del financiamiento. 

3.  Prácticas Prohibidas  

 

 

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos Compradores incluyendo miembros de su 

personal, al igual que a todas las firmas, entidades o 

individuos participando en actividades financiadas por el 

Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes o 

agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), 

entre otros, observar los más altos niveles éticos y 

denunciar al Banco2 todo acto sospechoso de constituir 

una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas 

Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) 

prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) 

prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) 

apropiación indebida. El Banco ha establecido 

mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de 

 
2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige 

el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a 

la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para 

que se investigue debidamente. El Banco ha adoptado 

procedimientos para sancionar a quienes hayan incurrido 

en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió con 

otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un 

acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de 

inhabilitación. 

 

(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las 

Prácticas Prohibidas son las siguientes  

(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, 

recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influenciar 

indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u 

omisión, incluida la tergiversación de hechos y 

circunstancias, que deliberada o 

imprudentemente, engañen, o intenten engañar, 

a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra índole o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 

causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 

daño, directa o indirectamente, a cualquier parte 

o a sus bienes para influenciar indebidamente las 

acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos 

o más partes realizado con la intención de 

alcanzar un propósito inapropiado, lo que 

incluye influenciar en forma inapropiada las 

acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia 

significativa para una investigación del 

Grupo BID, o realizar declaraciones falsas 

ante los investigadores con la intención de 

impedir una investigación del Grupo BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier 

parte para impedir que divulgue su 
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conocimiento de asuntos que son importantes 

para una investigación del Grupo BID o que 

prosiga con la investigación; o  

iii. actos realizados con la intención de impedir 

el ejercicio de los derechos contractuales de 

auditoría e inspección del Grupo BID 

previstos en el IAO 3.1 (f) de abajo, o sus 

derechos de acceso a la información;  

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de 

fondos o recursos del Grupo BID para un 

propósito indebido o para un propósito no 

autorizado, cometido de forma intencional o por 

negligencia grave. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 

Procedimientos de Sanciones del Banco, que los 

Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de 

donaciones), organismos ejecutores y organismos 

Compradores incluyendo miembros de su personal, 

cualquier firma, entidad o individuo participando en una 

actividad financiada por el Banco o actuando como, 

entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 

concesionarios, (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido 

una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la 

adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

i. no financiar ninguna propuesta de 

adjudicación de un contrato para la 

adquisición de bienes o servicios, la 

contratación de obras, o servicios de 

consultoría; 

ii. suspender los desembolsos de la operación si 

se determina, en cualquier etapa, que un 

empleado, agencia o representante del 

Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 

Organismo Comprador ha cometido una 

Práctica Prohibida; 

iii. declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o 

acelerar el pago de una parte del préstamo o 
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de la donación relacionada inequívocamente 

con un contrato, cuando exista evidencia de 

que el representante del Prestatario, o 

Beneficiario de una donación, no ha tomado 

las medidas correctivas adecuadas (lo que 

incluye, entre otras cosas, la notificación 

adecuada al Banco tras tener conocimiento 

de la comisión de la Práctica Prohibida) en 

un plazo que el Banco considere razonable; 

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad 

o individuo en el formato de una carta oficial 

de censura por su conducta; 

v. declarar a una firma, entidad o individuo 

inelegible, en forma permanente o por un 

período determinado de tiempo, para la 

participación y/o la adjudicación de 

contratos adicionales financiados con 

recursos del Grupo BID; 

vi. imponer otras sanciones que considere 

apropiadas, entre otras, restitución de fondos 

y multas equivalentes al reembolso de los 

costos vinculados con las investigaciones y 

actuaciones previstas en los Procedimientos 

de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser 

impuestas en forma adicional o en 

sustitución de las sanciones arriba referidas" 

(las sanciones “arriba referidas” son la 

amonestación y la 

inhabilitación/inelegibilidad).  

vii. extender las sanciones impuestas a cualquier 

individuo, entidad o firma que, directa o 

indirectamente, sea propietario o controle a 

una entidad sancionada, sea de propiedad o 

esté controlada por un sancionado o sea 

objeto de propiedad o control común con un 

sancionado, así como a los funcionarios, 

empleados, afiliados o agentes de un 

sancionado que sean también propietarios de 

una entidad sancionada y/o ejerzan control 

sobre una entidad sancionada aun cuando no 

se haya concluido que esas partes incurrieron 

directamente en una Práctica Prohibida.  
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viii. remitir el tema a las autoridades nacionales 

pertinentes encargadas de hacer cumplir las 

leyes. 

 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAO 3.1 (b) se 

aplicará también en los casos en que las partes hayan 

sido declaradas temporalmente inelegibles para la 

adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 

adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, 

u otra resolución. 

 

(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea 

tomada por el Banco de conformidad con las provisiones 

referidas anteriormente será de carácter público. 

 

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 

Decisiones de Inhabilitación firmado con otras 

Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), 

cualquier firma, entidad o individuo participando en una 

actividad financiada por el Banco o actuando como 

oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, 

concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos 

los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 

o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes o agentes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), entre otros, podrá 

verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto 

en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 

inhabilitación permanente, imposición de condiciones 

para la participación en futuros contratos o adopción 

pública de medidas en respuesta a una contravención del 

marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de 

denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

 

(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, 

proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus 

representantes o agentes, contratistas, consultores, 

funcionarios o empleados, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes o agentes, y concesionarios le permitan 

revisar cuentas, registros y otros documentos 

relacionados con la presentación de propuestas y el 

cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría 

por auditores designados por el Banco. Todo licitante, 
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oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y 

su representante o agente, contratista, consultor, 

miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 

proveedor de servicios y concesionario deberá prestar 

plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco 

también requiere que los licitantes, oferentes, 

proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus 

representantes o agentes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven 

todos los documentos y registros relacionados con 

actividades financiadas por el Banco por un período de 

siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado 

en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo 

documento necesario para la investigación de denuncias 

de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que 

los empleados o agentes de los licitantes, oferentes, 

proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus 

representantes o agentes, contratistas, consultores, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios que tengan conocimiento de 

que las actividades han sido financiadas por el Banco, 

estén disponibles para responder a las consultas 

relacionadas con la investigación provenientes de 

personal del Banco o de cualquier investigador, agente, 

auditor, o consultor debidamente designado. Si los 

licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 

proveedor de bienes y su representante o agente, 

contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o 

concesionario se niega a cooperar o incumple el 

requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 

obstaculiza la investigación, el Banco, 

discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en 

contra los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 

proveedor de bienes y su representante o agente, 

contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o 

concesionario. 

 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios 

distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de 

consultoría directamente de una agencia especializada, 

todas las disposiciones relativas a las Prácticas 

Prohibidas, y a las sanciones correspondientes, se 

aplicarán íntegramente a los licitantes, oferentes, 
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proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus 

representantes o agentes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes o 

agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), 

o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con 

dicha agencia especializada para la provisión de bienes, 

obras o servicios distintos de servicios de consultoría en 

conexión con actividades financiadas por el Banco. El 

Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a 

que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 

rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar 

la lista de firmas e individuos declarados inelegibles 

temporal o permanentemente por el Banco. En caso de 

que una agencia especializada suscriba un contrato o una 

orden de compra con una firma o individuo declarado 

inelegible por el Banco, este no financiará los gastos 

conexos y tomará las medidas que considere 

convenientes. 

 

3.2 Los Oferentes al presentar sus ofertas, propuestas o 

solicitudes, declaran y garantizan: 

 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de 

conformidad con los Procedimientos de Sanciones; 

 

(b) que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica 

Prohibida descrita en este documento durante los 

procesos de selección, negociación, adjudicación o 

ejecución de este contrato; 

 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de selección, 

negociación, adjudicación o ejecución de este contrato; 

 

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, 

subconsultores, directores, personal clave o accionistas 

principales son inelegibles para la adjudicación de 

contratos financiados por el Banco;  

 

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes o agentes, pagos por servicios de 

facilitación o acuerdos para compartir ingresos 
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relacionados con actividades financiadas por el Banco; 

y 

 

(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de 

estas garantías podrá dar lugar a la imposición por el 

Banco de una o más de las medidas descritas en la IAO 

3.1 (b). 

 

4.  Oferentes Elegibles 4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, 

deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los 

Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán 

descalificados de participar en contratos financiados en todo 

o en parte con fondos del Banco. En la Sección III, "Países 

Elegibles" de este documento se indican los países miembros 

del Banco al igual que los criterios para determinar la 

nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y 

servicios. Los Oferentes de un país miembro del Banco, al 

igual que las obras y bienes suministrados en virtud del 

contrato, no serán elegibles: 

(a) si las leyes o la reglamentación oficial del país del 

Prestatario prohíben las relaciones comerciales con 

aquel país, a condición de que se demuestre 

satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no 

impedirá́ una competencia efectiva respecto a la 

construcción de las obras de que se trate; o  

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud 

del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país 

del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de 

ese país en cuestión o pagos de cualquier naturaleza a 

ese país, a una persona o una entidad. 

4.2 Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos 

directores, personal clave, accionistas principales, personal 

propuesto y agentes, no deberá tener conflictos de interés a 

menos que haya sido resuelto a satisfacción del Banco. Los 

Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de 

interés serán descalificados. Podrá considerarse que un 

Oferente tiene un conflicto de intereses a los efectos de este 

proceso de licitación si el Oferente:  
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(a) tiene control3 de manera directa o indirecta a otro 

Oferente, es controlado de manera directa o indirecta por 

otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente por 

una persona natural o jurídica en común; o 

 

(b) recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de 

otro Oferente; o 

 

(c) comparte el mismo representante legal con otro 

Oferente; o 

 

(d) posee una relación con otro Oferente, directamente o a 

través de terceros en común, que le permite influir en la 

Oferta de otro Oferente o en las decisiones del 

Contratante en relación con esta licitación; o 

 

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como 

consultora en la preparación del diseño o las 

especificaciones técnicas de las obras que constituyen el 

objeto de la Oferta;  

 

(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se 

propone para ser contratada) por el Contratante o por el 

Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecución 

del Contrato; o 

 

(g) proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de 

consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o 

directamente relacionados con ellos, para la preparación 

o ejecución del proyecto especificado en los DDL en 

referencia a la IAO 2.1 que él haya provisto o que hayan 

sido provistos por cualquier filial que controle de manera 

directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera 

directa o indirecta por esa firma o sea controlada junto a 

esa firma por una entidad en común; o 

 

(h) posee una estrecha4 relación familiar, financiera o de 

empleo previo o subsiguiente con algún profesional del 

personal del Prestatario (o del organismo de ejecución 

del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) 

 
3 Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políticas de una firma, ya sea a través de 

la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la propiedad 

mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro", derechos de veto o acuerdos 

de accionistas que requieran mayorías especiales) o, en el caso de financiación por un fondo de inversiones, el control ejercido por 

un socio general o administrador de fondos. El control se determinará en el contexto de cada caso particular. 
4 Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o hasta el segundo 

grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad). 
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que: (i) esté directa o indirectamente relacionado con la 

preparación del documento de licitación o las 

especificaciones del Contrato, o el proceso de 

evaluación de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera 

estar relacionado con la ejecución o supervisión de ese 

Contrato a menos que el conflicto derivado de tal 

relación haya sido resuelto de manera aceptable para el 

Banco durante el proceso de licitación y la ejecución del 

Contrato. 

 

4.3 No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas, 

proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de 

servicios que intervienen en alguna parte del Contrato 

(incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, 

funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y 

agentes) son objeto de una suspensión temporal o una 

inhabilitación impuesta por el BID, o de una inhabilitación 

impuesta por el BID conforme a un acuerdo para el 

reconocimiento de decisiones de inhabilitación firmado por el 

BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e 

individuos inelegibles se indica en los DDL. 

4.4 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como 

integrante de una Asociación en Participación, consorcio o 

Asociación (“APCA”)) no podrá participar como Oferente o 

como integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en 

el caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participación 

redundará en la descalificación de todas las Ofertas en las que 

haya estado involucrada la firma en cuestión. Una firma que 

no es un Oferente ni un miembro de una APCA puede 

participar como subcontratista en más de una Oferta. Salvo 

que se especifique en los DDL, no existe límite en el número 

de miembros de una APCA. 

4.5 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 

solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal 

y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y 

(iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.  

4.6 Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para 

presentar ofertas o propuestas como resultado del 

incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta o la Propuesta. 

4.7 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad, cuando el 

Contratante razonablemente la solicite.  
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5. Calificaciones del 

Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 

“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del 

método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 

planos y gráficas, según sea necesario.  

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, 

sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes 

precalificados para la adjudicación del Contrato. Estos 

Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas 

que la información presentada originalmente para precalificar 

permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas 

o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información 

que actualice su información original de precalificación. La 

confirmación o actualización de la información deberá 

presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la 

Sección IV, “Formularios de la Oferta”. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los 

posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con 

sus Ofertas la siguiente información y documentos en la 

Sección IV, “Formularios de la Oferta”, a menos que se 

establezca otra cosa en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan 

la constitución o incorporación y sede del Oferente, 

así como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta 

autorizándole a comprometer al Oferente;  

(b) monto total anual facturado por la construcción de las 

obras civiles realizadas en cada uno de los últimos 

cinco (5) años;  

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud 

en cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles 

de los trabajos en marcha o bajo compromiso 

contractual, así como de los clientes que puedan ser 

contactados para obtener más información sobre 

dichos contratos;  

(d) principales equipos de construcción que el Oferente 

propone para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto 

técnico como administrativo propuesto para 

desempeñarse en el Lugar de las Obras; 
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(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales 

como informes de pérdidas y ganancias e informes de 

auditoría de los últimos cinco (5) años; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente 

capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) 

de crédito y disponibilidad de otros recursos 

financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las 

instituciones bancarias del Oferente; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos 

durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el 

Oferente estuvo o está involucrado, las partes 

afectadas, los montos en controversia, y los 

resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las 

Obras cuyo monto ascienda a más del diez (10) por 

ciento del Precio del Contrato. El límite máximo del 

porcentaje de participación de subcontratistas está 

establecido en los DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 

constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los 

siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en 

los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información 

enumerada en la antes mencionada IAO 5.3 para cada 

miembro de la APCA; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya 

una obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables conjunta y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 

acuerdo con las condiciones de este; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como 

representante y autorizado para contraer 

responsabilidades y para recibir instrucciones por y en 

nombre de cualquier o todos los miembros de la 

APCA;  
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(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo 

los pagos, se harán exclusivamente con el socio 

designado; y 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del 

Convenio de la APCA firmado por todos los socios o 

una Carta de Intención para formalizar el convenio de 

constitución de una APCA en caso de resultar 

seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los 

socios y estar acompañada de una copia del Convenio 

propuesto. El Convenio o la Carta deben especificar 

el porcentaje de participación de cada miembro. 

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán 

cumplir con los siguientes criterios mínimos de 

calificación: 

(a) tener una facturación promedio anual por 

construcción de obras por el período indicado en los 

DDL de por lo menos el múltiplo indicado en los 

DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en 

la construcción de por lo menos el número de obras 

indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad 

sean equivalentes a las de las Obras licitadas, 

adquirida durante el período indicado en los DDL 

(para cumplir con este requisito, las obras citadas 

deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) 

por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad 

oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea 

este propio, alquilado o disponible mediante 

arrendamiento financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años 

de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al 

menos tres años han de ser como Administrador de 

Obras; y  

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito 

libres de otros compromisos contractuales y excluyendo 
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cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, 

por un monto superior a la suma indicada en los DDL.5 

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en 

contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una 

APCA podría ser causal para su descalificación. 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de 

una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente 

cumple con los requisitos mínimos de calificación de 

conformidad con las IAO 5.5 (a) y (e); sin embargo, para 

que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno 

de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y 

cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para 

Oferentes individuales que se establecen en las IAO 5.5 (a), 

(b) y (e); y el socio designado como representante debe 

cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos. 

De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por 

la APCA será rechazada.  

5.7 Para determinar la conformidad del Oferente con los 

criterios de calificación no se tomarán en cuenta la 

experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que 

se indique otra cosa en los DDL.  

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 

individualmente o como miembro de una APCA6. El 

Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a 

menos que lo haga como subcontratista o en los casos 

cuando se permite presentar o se solicitan propuestas 

alternativas) ocasionará que todas las ofertas en las cuales 

participa sean rechazadas.  

7. Costo de las Ofertas 7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos 

asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas 

y el Contratante en ningún momento será responsable por 

dichos gastos. 

8. Visita al Lugar de las 

Obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad 

y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Lugar de las 

Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la 

información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta 

y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. 

 
5  Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un período de 4 a 6 meses en base al avance 

promedio de construcción (considerando una distribución uniforme). El periodo real de referencia dependerá de la rapidez con 

que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista.  
6   Para los efectos de esta instrucción, en el caso de licitaciones con lotes, "Oferta" significa Oferta en cada lote. 
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Los gastos relacionados con dicha visita correrán por 

cuenta del Oferente. 

B. Documento de Licitación  

9. Contenido del 

Documento de 

Licitación 

9.1 El conjunto del documento de licitación comprende los 

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas 

las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad 

con la IAO 11:  

 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III. Países Elegibles 

 Sección IV. Formularios de la Oferta 

 Sección V. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de   

Cumplimiento 

 Sección VIII. Planos 

 Sección IX. Lista de Cantidades 

 Sección X. Formularios de Contrato 

 

10. Aclaración del 

Documento de 

Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones 

sobre el documento de licitación deberán solicitarlas al 

Contratante por escrito a la dirección indicada en los 

DDL. El Contratante deberá responder a cualquier 

solicitud de aclaración recibida por lo menos 14 días antes 

de la fecha límite para la presentación de las Ofertas.7 Se 

enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los 

que compraron el documento de licitación, la cual incluirá 

una descripción de la consulta, pero sin identificar su 

origen.  

11. Enmiendas al 

Documento de 

Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las 

Ofertas, el Contratante podrá modificar el documento de 

licitación mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral 

del documento de licitación y será comunicada por escrito 

a todos los que compraron el documento de licitación.8 

 
7 Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales 

a los Documentos de Licitación.  Véase la cláusula 11 de las IAO. 
8  Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido el 

documento de licitación y sus direcciones. 
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Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada 

enmienda por escrito al Contratante. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo 

suficiente para tener en cuenta una enmienda en la 

preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá 

extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación 

de las Ofertas, de conformidad con la IAO 21.2. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas 

deberán estar redactados en el idioma que se especifica 

en los DDL. 

13. Documentos que 

conforman la Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar 

conformada por los siguientes documentos: 

(a) Carta de Oferta en el formulario indicado en la 

Sección IV, “Formularios de la Oferta”; 

(b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 

conformidad con la IAO 17 así se requiere; 

(c) Lista de Cantidades valoradas (es decir, con 

indicación de precios) o Lista de Actividades 

valoradas de conformidad con IAO 14; 

(d) Calificaciones en el formulario y los documentos 

de Información para la Calificación; 

(e) Oferta Alternativa, de haberse solicitado; y 

(f) cualquier otra documentación que se solicite a los 

Oferentes completar y presentar, según se 

especifique en los DDL. 

14. Precios de la Oferta 14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras 

especificadas en la IAO 1.1, sobre la base de la Lista de 

Cantidades valoradas presentada por el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios 

totales para todos los rubros de las Obras descritos en la 

Lista de Cantidades.9 El Contratante no efectuará pagos por 

los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya 

indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán 

incluidos en los demás precios unitarios y totales que 

 
9 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "descritos en la Lista de Cantidades" y reemplazarla por “descritas en los 

planos y en las Especificaciones y enumeradas en la Lista de Actividades”.  
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figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, 

éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios 

incorrectos y rescribiéndolos correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que 

deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por 

cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del 

plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar 

incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la 

Oferta presentada por el Oferente.  

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán 

sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así 

se dispone en los DDL, en las CEC, y en las 

estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente 

deberá proporcionar con su Oferta toda la información 

requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en 

la Cláusula 47 de las CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el 

Oferente enteramente en la moneda del país del 

Contratante según se especifica en los DDL. Los 

requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán 

indicar como porcentajes del precio de la Oferta 

(excluyendo las sumas provisionales10) y serán pagaderos 

hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente. 

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para 

determinar los montos equivalentes en la moneda 

nacional y establecer los porcentajes mencionados en la 

IAO 15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para 

transacciones similares establecido por la fuente 

estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente 

a 28 días antes de la fecha límite para la presentación de 

las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para todos los 

pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo 

cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las 

disposiciones de la IAO 29.1 aplicarán, y en todo caso, 

los pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio 

cotizadas en la Oferta.  

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las 

necesidades previstas en monedas extranjeras.  

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes 

aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que 

 
10 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser utilizadas a su 

discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos. 
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sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si 

así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten 

a los requisitos de la IAO 15.1.  

16. Validez de las 

Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período 

estipulado en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá 

solicitar a los Oferentes que extiendan el período de 

validez por un plazo adicional específico. La solicitud y 

las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Si 

se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta de conformidad con la IAO 17, ésta deberá 

extenderse también por 28 días después de la fecha límite 

prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los 

Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga 

efectiva la garantía o se ejecute la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de 

acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le 

permitirá que modifique su Oferta, excepto como se 

dispone en la IAO 17. 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de 

precio), si el período de validez de las Ofertas se prorroga 

por más de 56 días, los montos pagaderos al Oferente 

seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustarán 

según lo que se estipule en la solicitud de extensión. La 

evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta 

sin tener en cuenta los ajustes antes señalados. 

17. Garantía de 

Mantenimiento de la 

Oferta y Declaración 

de Mantenimiento de 

la Oferta 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar 

como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento 

de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta, en el formulario original, como especificado en 

los DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la 

suma estipulada en los DDL y denominada en la moneda 

del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en 

cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de 

crédito o en una garantía bancaria emitida por una 

institución bancaria, o una fianza o póliza de 

caución emitida por una aseguradora o afianzadora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio 

seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la 

institución que emite la garantía está localizada 
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fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una 

institución financiera corresponsal en el país del 

Contratante que permita hacer efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 

formularios de Garantía de Mantenimiento de 

Oferta incluidos en la Sección IV, “Formularios de 

la Oferta” u otro formulario aprobado por el 

Contratante con anterioridad a la presentación de la 

Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud 

escrita del Contratante en caso de tener que invocar 

las condiciones detalladas en la IAO 17.5; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días 

después de la fecha límite de la validez de las 

Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, 

de conformidad con la IAO 16.2;  

17.3 Si la IAO 17.1 exige una Garantía de Mantenimiento de 

la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por 

una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta que 

sustancialmente respondan a lo requerido en la 

instrucción mencionada, serán rechazadas por el 

Contratante por incumplimiento.  

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas 

Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas 

inmediatamente después de que el Oferente seleccionado 

suministre su Garantía de Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

se podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de 

validez de la Oferta especificado por el Oferente en 

la Oferta, salvo lo estipulado en la IAO 16.2; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones 

al Precio de su Oferta, de conformidad con la IAO 

28;  
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(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del 

plazo estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 

solicitada. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA 

deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la 

Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida 

en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre 

de todos y cada uno de los futuros socios de la APCA tal 

como se denominan en la carta de intención. 

18. Ofertas Alternativas 

de los Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, 

las IAO 18.1 y 18.2 regirán y en los DDL se especificará 

cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: un Oferente podrá presentar Ofertas 

alternativas juntamente con su Oferta básica. El 

Contratante considerará solamente las Ofertas 

alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta 

básica haya sido determinada como la Oferta 

evaluada de menor precio. 

(b) Opción Dos: un Oferente podrá presentar una 

Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso 

básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso 

básico, así como las Ofertas alternativas que 

cumplan con las Especificaciones y los requisitos de 

funcionamiento de la Sección VII, 

"Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento", serán evaluadas sobre la base de 

sus propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda 

la información necesaria para su completa evaluación por 

parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, 

las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, 

los métodos de construcción propuestos y otros detalles 

pertinentes.  
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19. Formato y firma de 

la Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la IAO 13, el 

cual deberá formar parte del volumen que contenga la 

Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. 

Además, el Oferente deberá presentar el número de 

copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar 

claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de 

discrepancia entre el original y las copias, el texto del 

original prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 Los Oferentes deberán marcar como “Confidencial” la 

información incluida en sus Ofertas que sea de carácter 

confidencial para sus empresas. Esto puede incluir 

información de dominio privado, secretos comerciales o 

información delicada de índole comercial o financiera. 

19.3 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán 

estar firmadas por la persona o personas debidamente 

autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de 

conformidad con la IAO 5.3 (a). Todas las páginas de la 

Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán 

estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la 

Oferta.  

19.4 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, 

excepto aquellas que cumplan con las instrucciones 

emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para 

corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas 

correcciones deberán ser rubricadas por la persona o 

personas que firme(n) la Oferta. 

19.5 El Oferente proporcionará la información sobre 

comisiones o gratificaciones que se describe en el 

Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a 

agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del 

contrato si el Oferente resulta seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, Cierre 

e Identificación de 

las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por 

correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes 

podrán presentar sus Ofertas electrónicamente cuando así 

se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus 

Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos 

indicados en los DDL para la presentación de dichas 

Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o 
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entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y 

todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que 

cerrará e identificará claramente como “ORIGINAL” y 

“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un 

sobre exterior que también deberá cerrar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección11 

proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del 

Contrato indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL 

para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora 

y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los 

DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la IAO 20.2, los 

sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del 

Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir 

en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de 

conformidad con la IAO 22. 

20.4 Si el sobre exterior no está cerrado e identificado como se 

ha indicado anteriormente, el Contratante no se 

responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea 

abierta prematuramente. 

21. Plazo para la 

Presentación de las 

Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 

dirección especificada conforme a la IAO 20.2 (a), a más 

tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 

21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la 

presentación de Ofertas mediante una enmienda al 

documento de licitación, de conformidad con la IAO 11. 

En este caso todos los derechos y obligaciones del 

Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la 

fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán 

sujetos a la nueva fecha límite. 

22. Ofertas Tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha 

y hora límite para la presentación de las Ofertas 

 
11 La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal 

autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura.  No se debe 

indicar una dirección de apartado postal.  La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el 

Llamado a licitación. 
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especificada de conformidad con la IAO 21 será devuelta 

al Oferente remitente sin abrir.  

23. Retiro, sustitución y 

modificación de las 

Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus 

Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la 

fecha límite indicada en la IAO 21.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de 

la Oferta deberá ser preparada, cerrada, identificada y 

entregada de acuerdo con las estipulaciones de las IAO 

19 y 20, y los sobres exteriores y los interiores 

debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 

“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación 

deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 

especificada conforme a la IAO 20.2 (a), a más tardar en 

la fecha y hora que se indican en IAO 21.1 de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y 

la expiración del período de validez de las Ofertas 

indicado en los DDL en referencia a la IAO 16.1 o del 

período prorrogado de conformidad con la IAO 16.2, 

puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la 

Oferta, según lo dispuesto en la IAO 17. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o 

modificar los precios de sus Ofertas sometiendo 

modificaciones a la Oferta de conformidad con esta 

cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 

Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de 

retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas 

de conformidad con la IAO 23, en acto público con la 

presencia de los representantes de los Oferentes que 

decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar 

establecidos en los DDL. El procedimiento para la 

apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si 

las mismas son permitidas de conformidad con la IAO 

20.1, estarán indicados en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. 

No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado 
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una notificación aceptable de retiro, de conformidad con 

las disposiciones de la IAO 23. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 

notificará por línea electrónica cuando corresponda, y 

registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los 

precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta 

alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas 

alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, 

sustitución o modificación de Ofertas, la existencia o falta 

de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, 

y cualquier otro detalle que el Contratante considere 

apropiado. Ninguna Oferta o notificación será rechazada 

en el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de 

conformidad con la IAO 22. Las sustituciones y 

modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con 

las disposiciones de la IAO 23 que no sean abiertas y 

leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán 

ser consideradas para evaluación sin importar las 

circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes 

remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las 

Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda 

la información dada a conocer a los asistentes de 

conformidad con la IAO 24.312 y enviará prontamente 

copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 

ofertas puntualmente.  

25. Confidencialidad 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que 

no esté oficialmente involucrada con el proceso de la 

licitación, información relacionada con el examen, 

aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la 

recomendación de adjudicación del contrato hasta que la 

Notificación de la Intención de Adjudicar el Contrato se 

haya comunicado a todos los Oferentes, con arreglo a la 

IAO 37.1. Cualquier intento por parte de un Oferente para 

influenciar al Contratante en el procesamiento de las 

Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en 

el rechazo de su Oferta. No obstante, si durante el plazo 

transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de 

adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse 

 
12 Para los contratos sujetos a revisión previa, una copia del acta de apertura deberá ser enviada por el Contratante al Banco 

Interamericano de Desarrollo, junto con el acta de evaluación de las ofertas. 
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con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con 

el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.  

26. Aclaración de las 

Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de 

las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a 

cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el 

desglose de los precios unitarios13. La solicitud de 

aclaración y la respuesta correspondiente deberán 

efectuarse por escrito, pero no se solicitará, ofrecerá ni 

permitirá ninguna modificación de los precios o a la 

sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para 

confirmar la corrección de errores aritméticos que el 

Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 

Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la IAO. 

27. Determinación del 

Cumplimiento de las 

Ofertas 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, 

el Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos 

en la IAO 4;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta si se solicitaron; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los 

documentos de licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que 

satisface todos los términos, condiciones y 

especificaciones del documento de licitación sin 

desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una 

desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:  

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad 

o el funcionamiento de las Obras;  

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con 

el documento de licitación, los derechos del 

Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud 

del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 

competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas 

 
13  En los contratos a suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas por "los precios en la Lista de 

Actividades". 
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cumplen sustancialmente con los requisitos del 

documento de licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los 

requisitos del documento de licitación, será rechazada por 

el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 

transformarla en una oferta que cumple sustancialmente 

con los requisitos de los documentos de licitación 

mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o 

reservas. 

28. Corrección de 

Errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 

sustancialmente con los requisitos del documento de 

licitación contienen errores aritméticos. En el caso de 

contratos por precios unitarios y cantidades de obra, dichos 

errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente 

manera:  

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el 

precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario 

por las cantidades, prevalecerá el precio unitario y el 

precio total será corregido, a menos que, en opinión 

del Contratante, haya un error obvio en la colocación 

del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso 

el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el 

precio unitario, 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma 

o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se 

corregirá el total, y 

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, 

prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos 

que la cantidad expresada en palabras corresponda a 

un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las 

cantidades en cifras de conformidad con los párrafos 

(a) y (b) anteriores. 

28.2 En el caso de contratos a suma alzada, el Contratante 

corregirá los errores aritméticos de la siguiente forma: 

(a) Lista de Subactividades con Precios: si hay errores 

entre el total de los montos dados en la columna para 

el Precio de Sub-actividad y el monto dado en el total 

para la Sub-actividad, prevalecerá el primero y este 

último corregido en consecuencia; 

(b) Lista de Actividades con Precios: si hay errores entre el 

total de los importes dados en la columna para el Precio 
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de la Actividad y el monto dado en el precio total de las 

Actividades, prevalecerá el primero y éste será 

corregido en consecuencia; y cuando exista un error 

entre el total de los montos en la Lista de Sub-actividad 

con Precios y el monto correspondiente en el 

Cronograma de Actividades con Precios, prevalecerá el 

primero y el segundo será corregido en consecuencia; y 

(c) Resumen global: en caso de errores entre el precio total 

de las actividades en la Lista de Actividades con precios 

y el importe indicado en el Resumen Global, 

prevalecerá el primero y éste se corregirá en 

consecuencia. 

28.3 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 

acuerdo con el procedimiento antes señalado para la 

corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el 

nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento 

para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con 

el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá 

hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta 

o ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

de conformidad con la IAO 17.5 (b). 

29. Moneda para la 

Evaluación de las 

Ofertas 

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la 

moneda del país del Contratante, de conformidad con la 

IAO 15.1, a menos que el Oferente haya usado tipos de 

cambio diferentes de las establecidas de conformidad con 

la IAO 15.2, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá 

a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los 

tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se 

reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando 

los tipos de cambio estipulados de conformidad con la IAO 

15.2. 

30. Evaluación y 

Comparación de las 

Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que 

determine que cumplen sustancialmente con los 

requisitos del documento de licitación de conformidad 

con la IAO 27. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 

evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente 

manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado 

en la IAO 28; 
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(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas 

para imprevistos, si existieran, en la Lista de 

Cantidades14, pero incluyendo los Trabajos por 

Administración15, siempre que sus precios sean 

cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 

variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas 

aceptables presentadas de conformidad con la IAO 

18;  

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 

descuentos u otras modificaciones de precios 

ofrecidas de conformidad con la IAO 23.5; y  

(e)  usando la Mejor Oferta Final si así se especifica en la 

DDL en referencia a IAO 33.2. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 

evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las 

variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros 

factores que excedan los requisitos del documento de 

licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el 

Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el 

efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste 

de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las 

CGC, durante el período de ejecución del Contrato. 

30.5 16  

31. Ofertas 

Anormalmente Bajas 

31.1 Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, 

en combinación con otros elementos constitutivos de la 

Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas en 

el Contratante sobre la capacidad del Oferente para 

ejecutar el Contrato al precio cotizado. 

 

 
14   En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades" y reemplazarla por "Lista de Actividades". 
15   Trabajos por Administración son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran 

conforme al tiempo que les tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluación 

de las Ofertas se considere que el precio de los Trabajos por Administración ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante 

deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra 

los días de trabajo (por ejemplo, un número determinado de días-persona de un conductor de tractores, una cantidad específica de 

toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos 

en el precio total de la Oferta. 
16 Si los documentos de licitación incluyen dos o más lotes, agregar la siguiente IAO 30.5:  "En caso de que existan varios lotes, 

de acuerdo con la IAO 30.2 (d), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado 

de todos los lotes." 
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31.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta 

anormalmente baja, el Contratante pedirá al Oferente 

que brinde aclaraciones por escrito, y en especial, que 

presente análisis pormenorizados del Precio de la Oferta 

en relación con el objeto del contrato, el alcance, la 

metodología propuesta, el cronograma, la distribución 

de riesgos y responsabilidades y cualquier otro requisito 

establecido en el documento de licitación.  

 

31.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el 

Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el 

Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazará la 

Oferta. 

 

32. Ofertas 

Desequilibradas o 

con Pagos Iniciales 

Abultados 

32.1 Si la Oferta por un contrato basado en la medición de 

ejecución de obra con el costo evaluado más bajo está, a 

juicio del Contratante, seriamente desequilibrada o 

implica pagos iniciales abultados, el Contratante puede 

pedir al Oferente que presente aclaraciones por escrito que 

incluyan, por ejemplo, análisis pormenorizados de precios 

para demostrar la coherencia del precio de la Oferta con 

el alcance de las Obras, la metodología propuesta, el 

cronograma y cualquier otro requisito establecido en el 

documento de licitación. 

32.2 Después de evaluar la información y los análisis 

pormenorizados de precios presentados por el Oferente, el 

Contratante puede, según proceda: 

(a) aceptar la Oferta, o 

(b) solicitar que el monto de la Garantía de 

Cumplimiento se incremente a expensas del Oferente 

hasta un nivel que no supere el 20 % del Precio del 

Contrato, o 

(c) rechazar la Oferta. 

 

33. Mejor Oferta Final o 

Negociaciones 

33.1 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizará el 

método de Mejor Oferta Final, los Oferentes que 

presentaron Ofertas sustancialmente ajustadas a los 

requisitos del documento de licitación serán invitados, de 

conformidad con IAO 33.3 a IAO 33.6, a presentar su 

Mejor Oferta Final reduciendo los precios, aclarando o 
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modificando su Oferta o suministrando información 

adicional, como corresponda. 

33.2 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizará 

Negociaciones después de evaluar las ofertas y antes de 

la adjudicación final del Contrato, el Oferente que 

presentó la Oferta Más Ventajosa será invitado a entablar 

Negociaciones de conformidad con IAO 38.2 y 

siguientes. 

33.3 Los Oferentes no están obligados a presentar una Mejor 

Oferta Final. No habrá Negociaciones después de la 

presentación de la Mejor Oferta Final.  

33.4 Para observar e informar la aplicación de la Mejor Oferta 

Final el Contratante podrá, y en caso de Negociaciones 

deberá, nombrar a la Autoridad Independiente de 

Probidad que se indica en los DDL. 

33.5 El Contratante establecerá un nuevo plazo y detalles para 

la presentación de la Mejor Oferta Final de cada Oferente 

o para iniciar Negociaciones y para la presentación de la 

Oferta negociada en los DDL, como corresponda. En lo 

que corresponda, las instrucciones en IAO 20 a IAO 26 

aplicarán a la presentación, apertura y aclaraciones de la 

Mejor Oferta Final de cada Oferente.  

33.6 Una vez recibidas la Mejor Oferta Final de cada Oferente, 

el Contratante procederá nuevamente con la evaluación y 

comparación de las Ofertas de conformidad con las IAO 

27 a IAO 32 y luego procederá con la IAO 34 y 

siguientes.  

34. Preferencia Nacional 34.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar las 

ofertas de los contratistas nacionales con las de los 

contratistas extranjeros. 

35. Derecho del 

Contratante a 

aceptar cualquier 

Oferta o a rechazar 

cualquier o todas las 

Ofertas 

35.1 El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar 

cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitación y 

rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de 

la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en 

ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) 

afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) 

afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante.17  

 
17  El Contratante no deberá rechazar Ofertas o anular el proceso de licitación, excepto en los casos en que lo permiten las Políticas 

para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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36. Plazo Suspensivo 36.1 El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del 

Plazo Suspensivo. El Plazo Suspensivo será de diez (10) 

días hábiles salvo que se extienda de conformidad con 

IAO 40. El Plazo Suspensivo comenzará cuando se envíe 

a los Oferentes la Notificación de Intención de 

Adjudicación del Contrato. Cuando solo se presente una 

Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situación 

de emergencia reconocida por el Banco, no se aplicará el 

Plazo Suspensivo. 

37. Notificación de la 

Intención de 

Adjudicar 

37.1 El Contratante transmitirá a todos los Oferentes la 

Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato al 

Oferente seleccionado. La Notificación deberá contener, 

como mínimo, la siguiente información: 

(a) el nombre y la dirección del Oferente que presentó 

la Oferta seleccionada; 

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada; 

(c) los nombres de todos los Oferentes que presentaron 

Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se 

leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas; 

(d) una declaración donde se expongan las razones por 

las cuales no fue seleccionada la Oferta del Oferente 

no seleccionado a quien se remite la notificación, a 

menos que la información sobre el precio incluida 

en el subpárrafo (c) anterior ya revele la razón; 

(e) si la evaluación incluyó el método de la Mejor 

Oferta Final, si procede;  

(f) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y 

(g) instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones 

y/o presentar una queja durante el Plazo 

Suspensivo. 

F. Adjudicación del Contrato 

38. Criterios de 

Adjudicación 

38.1 Con sujeción a lo dispuesto en la IAO 35, el Contratante 

adjudicará el Contrato al Oferente que ofrezca la Oferta 

Más Ventajosa, es decir, aquella que ha sido presentada 

por un Oferente que cumple con los criterios de 

calificación y que, además: 
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(a) se ajusta sustancialmente al documento de licitación; 

y 

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

38.2 Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor Oferta 

Final en la evaluación de Ofertas y en los DDL en 

referencia a IAO 33.2 se establece que Contratante utilizará 

Negociaciones con el Oferente de la Oferta Más Ventajosa, 

el Oferente seleccionado será invitado a Negociaciones 

antes de la adjudicación final del Contrato. Estas se 

realizarán en presencia de la Autoridad Independiente de 

Probidad establecida en los DDL en referencia a la IAO 

33.4.  

38.3 Una vez determinado el Oferente con la Oferta Más 

Ventajosa, el Contratante le notificará prontamente el 

plazo para iniciar Negociaciones de conformidad con los 

DDL en referencia a la IAO 33.5. Las Negociaciones 

podrán incluir términos y condiciones, precio o aspectos 

sociales, ambientales, innovadores y de ciberseguridad, 

siempre y cuando no se modifiquen los requisitos 

mínimos de la Oferta. 

38.4 El Contratante negociará primero con el Oferente que 

haya presentado la Oferta Más Ventajosa. Si el resultado 

no es satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el 

Contratante notificará al Oferente que las Negociaciones 

concluyeron sin acuerdo y podrá entonces notificar al 

Oferente con la siguiente Oferta Más Ventajosa de la 

lista, y así́ sucesivamente hasta lograr un resultado 

satisfactorio. 

39. Notificación de 

Adjudicación  

39.1 Antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta 

y al vencimiento del Plazo Suspensivo o de cualquier 

prórroga otorgada, si la hubiera, y tras la resolución 

satisfactoria de cualquier queja que se haya presentado en el 

curso del Plazo Suspensivo, el Contratante notificará al 

Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido 

aceptada. En la notificación de adjudicación (denominada 

adelante y en los Formularios del Contrato, la "Carta de 

Aceptación") se especificará el monto que pagará al 

Proveedor por la ejecución del Contrato (denominado en lo 

sucesivo, así como en las Condiciones Contractuales y en 

los Formularios del Contrato, el “Precio del Contrato”). 

39.2 Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de 

transmisión de la Carta de Aceptación, el Contratante 



Sección I.  Instrucciones a los Oferentes (IAO) 33 

publicará la Notificación de la Adjudicación del Contrato, 

que contendrá, como mínimo, la siguiente información:  

(a) el nombre y la dirección del Contratante; 

(b) el nombre y el número de referencia del contrato que 

se está adjudicando y método de selección utilizado;  

(c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran 

presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal 

como se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron;  

(d) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron 

rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos o 

por no cumplir con los criterios de calificación) o no 

fueron evaluadas, con los motivos correspondientes; 

(e) el nombre del Oferente ganador, el precio final total del 

Contrato, su duración y un resumen de su alcance;  

(f) la adjudicación final incluyó el uso de Negociaciones, 

si procede; y 

(g) el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva 

del Oferente seleccionado, si se especifica en los DDL 

en referencia a IAO 41.1. 

39.3 La Notificación de la Adjudicación del Contrato se 

publicará en el sitio web de acceso gratuito del Contratante, 

si se encontrara disponible, o en al menos un periódico de 

circulación nacional del País del Contratante o en el boletín 

oficial. El Contratante también deberá incluir dicha 

notificación en el sitio web de la publicación de las 

Naciones Unidas Development Business. 

39.4 Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la 

Carta de Aceptación constituirá un Contrato vinculante. 

40. Explicaciones del 

Contratante 

 

40.1 Tras recibir de parte del Contratante la Notificación de 

Intención de Adjudicar a la que se hace referencia en la 

IAO 43.1, los Oferentes no favorecidos tendrán un plazo 

de tres (3) días hábiles para presentar una solicitud de 

explicaciones por escrito dirigida al Contratante. El 

Contratante deberá brindar las explicaciones 

correspondientes a todos los Oferentes cuya solicitud se 

reciba dentro del plazo establecido. 

40.2 Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este 

plazo, el Contratante deberá proporcionarla dentro de los 
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cinco (5) días hábiles posteriores, a menos que decida, 

por razones justificadas, hacerlo fuera de ese período. En 

ese caso, el Plazo Suspensivo se extenderá 

automáticamente hasta los cinco (5) días hábiles 

posteriores al envío de la mencionada explicación. Si se 

produce una demora de este tipo en más de una 

explicación, el Plazo Suspensivo no podrá finalizar antes 

de los cinco (5) días hábiles posteriores a la última 

explicación proporcionada. El Contratante informará sin 

demora y por el medio más rápido disponible a todos los 

Oferentes acerca de la extensión del Plazo Suspensivo. 

40.3 Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones 

después de concluido el plazo de tres (3) días hábiles, 

deberá hacer llegar dicha explicación tan pronto como le 

sea posible y normalmente a más tardar a los quince (15) 

días hábiles después de la fecha de publicación de la 

Notificación de Adjudicación del Contrato. Las 

solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido 

el plazo de tres (3) días hábiles no dará lugar a la prórroga 

del Plazo Suspensivo.  

40.4 Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados 

podrán darse por escrito o mediante una reunión de 

información, o ambas, a opción del Contratante. Los 

gastos incurridos para asistir a la reunión a recibir las 

explicaciones correrán por cuenta del Oferente. 

41. Firma del Contrato 41.1 Inmediatamente después de la Notificación de la 

Adjudicación, el Contratante enviará el Convenio 

Contractual al Oferente seleccionado, y, si se especifica 

en los DDL, una solicitud para presentar el Formulario 

de Divulgación de la Propiedad Efectiva de la Sección 

IX, “Formularios del Contrato” que proporciona 

información adicional sobre su titularidad real. El 

Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, si 

así se solicita, deberá enviarse dentro de los ocho (8) días 

hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud. 

 41.2 Dentro de los veintiún (21) días siguientes a la recepción 

del Convenio Contractual, el Oferente seleccionado 

deberá firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante. 

42. Garantía de 

Cumplimiento 

42.1 Dentro de los veintiún (21) días siguientes a la recepción 

de la Carta de Aceptación cursada por el Contratante, el 

Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con las Condiciones 

Generales del Contrato y el formulario en la Sección X, 
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“Formularios del Contrato”, o cualquier otro formulario 

aceptable para el Contratante. Si el Oferente 

seleccionado suministra una fianza como Garantía de 

Cumplimiento, debe cerciorarse de que la fianza haya 

sido emitida por una compañía de fianzas o seguros que 

resulte aceptable para el Contratante. Toda institución 

extranjera que proporcione una fianza deberá tener una 

institución financiera corresponsal en el país del 

Contratante, a menos que el Contratante haya convenido 

por escrito que no se requiere una institución financiera 

corresponsal. 

 42.2 El incumplimiento, por parte del Oferente seleccionado, 

de su obligación de presentar la Garantía de 

Cumplimiento antes mencionadas o de firmar el 

Convenio constituirá causa suficiente para la anulación 

de la adjudicación y la pérdida de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta. En ese caso, el Contratante 

puede adjudicar el Contrato al Oferente que presentó la 

segunda Oferta Más Ventajosa. 

43. Pago de Anticipo y 

Garantía 

43.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del 

Contrato, de acuerdo con lo estipulado en las CGC y 

supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El 

pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de 

una garantía. En la Sección X “Formularios de Contrato” 

se proporciona un formulario de Garantía Bancaria para 

Pago de Anticipo.  

44. Conciliador Técnico 44.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador 

Técnico bajo el Contrato a la persona nombrada en los 

DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora 

estipulados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el 

Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá 

manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de Aceptación el 

Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación 

del Conciliador Técnico, el Conciliador Técnico deberá ser 

nombrado por la autoridad designada en los DDL y las 

CEC, a solicitud de cualquiera de las partes. 

45. Quejas Relacionadas 

con Adquisiciones 

45.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada 

con el proceso de adquisiciones se especifican en los 

DDL. 
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Sección II. Datos de la Licitación1  

Los datos específicos que se presentan a continuación complementan, suplementan o modifican 

las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las 

disposiciones que aquí se incluyen prevalecerán sobre las previstas en las IAO. 

 

A. Disposiciones Generales 

 
IAO 1.1 El Contratante es: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Portoviejo (GADMCP). 

 

La Obra consiste en: Construcción de Sistema de distribución de Agua 

potable con instalación aproximada de 26.60Km de tuberías de PE-100, 

24.25Km de sistema de alcantarillado sanitario, 8.72Km de líneas de 

impulsión y 5 estaciones de Bombeo de Aguas residuales. 

 

Presupuesto Referencial en el que no está incluido el IVA: CUATRO 

MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y OCHO CON 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA, (US$ 4’725.538,50). 

 

El nombre e identificación del contrato son: Construcción de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado sanitario de la parroquia Colón.  

 

EC-L1248-P0019 

IAO 1.2  La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es de Doce (12) meses 

Calendario contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo de obra o en 

caso de no requerir anticipo desde la suscripción del contrato. 

 

IAO 1.4 

Sistema 

Electrónico de 

Adquisiciones 

 

El Contratante "no usará ningún" sistema electrónico de adquisiciones para 

gestionar esta Solicitud de Ofertas (SDO). 

IAO 2.1 El Prestatario es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Portoviejo (GADMCP). 
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IAO 2.1 Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son idénticos con 

excepción de los países elegibles en donde la membresía es diferente (Ver 

Sección III, “Países Elegibles”). Las referencias en este documento a 

“préstamos” abarca los instrumentos y métodos de financiamiento, las 

cooperaciones técnicas (CT), y los financiamientos de operaciones.  

 

Las referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los 

instrumentos legales por medio de los cuales se formalizan las operaciones del 

Banco.  

 

El préstamo del Banco es: PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. 

 

Número: 4921/OC-EC. 

Fecha: 24 de febrero de 2020. 

El monto del préstamo es: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS 

MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS, (USD. 27’500.000). 

 

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es: “Construcción de los sistemas de agua potable 

y alcantarillado sanitario de la parroquia Colón”. 

 

La obra a desarrollarse comprende la construcción de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado de la parroquia Colón en el margen derecho del río 

Portoviejo, el sistema de agua potable contempla la ampliación y 

rehabilitación de las redes existentes mediante el reforzamiento de las tuberías 

principales, reposición de tuberías y ampliaciones, siendo una longitud total 

aproximada de 26.60Km de tuberías de PE-100 RC con diámetros entre los 

63mm a 400mm, incluye suministro e instalación de válvulas de 

seccionamiento, válvulas de desagüe y válvulas reductoras de presión y 1660 

conexiones domiciliarias de agua potable. 

 

El sistema de alcantarillado sanitario estará constituido por colectores de PVC 

de diámetros entre 280mm y 332mm cuya longitud se estima en 9.8 Km de 

tubería, 14.45 Km de redes terciarias, 219 pozos de revisión, 469 cajas de 

revisión y 3081 conexiones domiciliarias. 

IAO 4.3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información 

sobre las empresas y personas sancionadas.  

IAO 4.4 El número máximo de integrantes de la APCA será: tres (3). 

IAO 5.3 La información solicitada a los Oferentes en la IAO 5.3 se complementa de la 

siguiente manera:  

 

Presentación en copia simple: La documentación se presentará en copia 

simple completamente legible. En caso de resultar adjudicatarios, en el plazo 

que se consigne para el efecto, se deberá presentar los documentos 

debidamente certificados por Notario Público y legalizado si correspondiere. 

http://www.iadb.org/integrity
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Todos los documentos exigidos deben ser presentados y estar vigentes.  

 

Toda la oferta debe presentarse foliada y sumillada. 

 

Adicionalmente, deberá presentar: 

• Índice del contenido de la Oferta  

 

 

IAO 5.3 (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: Treinta por ciento 

(30%). 

 

IAO 5.4 Los requisitos para la calificación de las APCAs en la IAO 5.4 se modifican de 

la siguiente manera: Ninguna 

 

IAO 5.5 Los criterios para la calificación de los Oferentes en la IAO 5.5 se modifican o 

complementan en las IAO literales (a), (b), (c), (e). 

 

IAO 5.5 (a) Como mínimo una facturación promedio anual de $3’200.000,00 (tres millones 

dos cientos mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) por 

construcción de obras civiles calculada durante los últimos cinco (5) años. 

 

IAO 5.5 (b) El número de obras es: hasta tres (3) proyectos 

El periodo es: Menor o igual a quince (<=15) años contados a partir de la fecha 

máxima para la recepción de ofertas. Para el periodo se considerará la fecha de 

suscripción del acta definitiva o provisional de ser el caso. 

 

La sumatoria del valor de los contratos debe ser igual o superior a USD. 

4’500.000,00 (cuatro millones quinientos mil 00/100 dólares de los Estados 

Unidos de América. 

 

No se aceptarán proyectos menores a 700.000,00 (setecientos mil de dólares de 

los Estados Unidos de América) 

 

IAO 5.5 (c)   

El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para 

ejecutar el Contrato es: 

 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO NÚMERO  

Retroexcavadora con potencia mínima de 92 HP.  3 

Excavadora con potencia mínima de 145 HP. 1 

Volquetas de mínimo 20 Tn de capacidad. 4 

Rodillo vibrador de tambor pata de cabra de 2.00 m de ancho, de 

10 Ton, de mínimo 234 KN. 

1 

Equipo topográfico compuesto de estación total, nivel y antena 

GPS de precisión. 

1 
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Los oferentes para acreditar la propiedad o disponibilidad del equipo mínimo 

deberán presentar lo siguiente: 

 

En caso de que el equipo sea de propiedad del oferente, presentará tanto para el 

equipo caminero y maquinaria pesada como para los vehículos, la matrícula 

vigente otorgada por el MTOP o ANT según corresponda o por el organismo 

pertinente si dichos equipos se encontrasen fuera del país. Para el caso de otros 

equipos que no requieran matrícula deberá presentar la factura de compra a 

nombre del oferente. 

 

En caso de que el equipo se proponga bajo compromiso de compra venta, el 

oferente deberá presentar tanto para el equipo caminero y maquinaria pesada, 

vehículos nuevos y demás equipos, la carta compromiso de compra venta 

debidamente suscrita por el representante legal o propietario, copia de la 

cédula del representante legal o propietario según corresponda. Para el caso 

de equipo caminero y maquinaria pesada, vehículos y demás equipos usados 

deberá presentar la carta compromiso de compraventa, la matricula vigente 

y/o la factura según corresponda. 

 

En caso de que el equipo se proponga bajo compromiso de arrendamiento, el 

oferente deberá presentar tanto para el equipo caminero y maquinaria pesada 

como para los vehículos y demás equipos, la carta compromiso de 

arrendamiento debidamente suscrita por el representante legal o propietario, 

copia de la cédula del representante legal o propietario y la matrícula vigente 

otorgada por el MTOP o ANT según corresponda o por el organismo 

pertinente si dichos equipos se encontrasen fuera del país. Para el caso de otros 

equipos que no requieran matrícula deberá presentar la factura de compra a 

nombre del arrendador. 

 

Los compromisos de arrendamiento deberán establecer en forma explícita la 

disponibilidad del equipo durante la ejecución de la totalidad de la obra cuando 

éste sea requerido.  

 

A la lista del equipo mínimo, el contratista en el momento de realizar la obra 

debe incluir los equipos y herramientas menores conforme las 

Especificaciones Técnicas, que se necesiten para la correcta ejecución de la 

obra, sin que esto represente gastos adicionales imputables a la contratante. 

 

IAO 5.5 (d) El personal clave requerido para la ejecución del contrato es el siguiente:  

 

1.- Un (1) Director de proyecto: Ingeniero civil, ingeniero hidráulico o su 

equivalente en el campo de la Ingeniería Civil2, con no menos de ocho (8) años 

de experiencia profesional contada desde la obtención del título profesional, y 

experiencia específica como contratita, director de proyecto, director de 

 
2 Los títulos equivalentes serán válidos solo para aquellos profesionales, nacionales o extranjeros que hubieren 

obtenido su título en un país diferente al Ecuador. 



40 Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

fiscalización y/o superintendente de obra, en máximo tres (3) obras de 

sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario y/o pluvial y/o 

combinado en las que se hayan ejecutado de manera conjunta o separada:  

i) La construcción de sistema de alcantarillado tuberías de PVC que incluya 

estaciones de bombeo, y, 

ii) la instalación de tuberías de agua potable en PVC, PEAD, HIERRO 

DÚCTIL, o ACERO. 

El valor sumado de las tres (3) obras deberá ser igual o superior a cuatro 

millones de dólares (US$ 4´000.000,00). Será también válido, si con uno (1) o 

dos (2) proyectos se demuestra el monto total exigido para acreditar la 

experiencia en todos los sistemas. No se aceptarán proyectos ejecutados fuera 

del período de los últimos diez (10) años y con montos inferiores a USD. 

1’000.000,00 (un millón de dólares de los Estados Unidos de América). En caso 

de acreditar experiencia como parte de la fiscalización se considerará el monto 

de la fiscalización y no el de la obra. Para el periodo se considerará la fecha de 

suscripción del acta definitiva o provisional de ser el caso.  

La participación del profesional en cada una de las experiencias presentadas 

deberá ser de al menos del 50% del avance físico del proyecto. 

2.- Dos (2) Ingenieros residentes: Ingeniero civil o ingeniero hidráulico, con 

no menos de cinco (5) años de experiencia profesional contada desde la 

obtención del título profesional, y experiencia específica como contratista, 

director de proyecto, Superintendente, director de fiscalización, residente de 

obra y/o residente de fiscalización en máximo tres (3) obras de sistemas de 

agua potable y/o alcantarillado sanitario y/o pluvial y/o combinado, en 

las que se hayan ejecutado de manera conjunta o separada. 

El valor sumado de las tres (3) obras presentado por cada uno de los 

profesionales deberá ser igual o superior a tres millones de dólares (USD. 

3´000.000,00)  

Será válido, si con uno (1) o dos (2) proyectos o contratos se demuestra el monto 

total exigido para acreditar la experiencia. No se aceptarán proyectos ejecutados 

fuera del período de los últimos diez (10) años y con montos inferiores a USD. 

500.000,00 (quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América). En caso 

de acreditar experiencia como parte de la fiscalización se considerará el monto 

de la fiscalización y no el de la obra. Para el periodo se considerará la fecha de 

suscripción del acta definitiva o provisional de ser el caso. 

La participación de cada uno de los profesionales en cada una de las 

experiencias presentadas deberá ser de al menos del 50% del avance físico del 

proyecto. 

3.- Un (1) Especialista ambiental: Ingeniero civil o ambiental, con no menos 

de cinco (5) años de experiencia profesional contada desde la obtención del 

título profesional, y experiencia específica en obras como especialista 

ambiental en máximo tres (3) proyectos de obras de infraestructura que 
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sumados de un monto no menor de dos millones de dólares (US$ 

2´000.000,00). 

Será válido, si con uno (1) o dos (2) proyectos o contratos se demuestra el monto 

total exigido para acreditar la experiencia. No se aceptarán proyectos o contratos 

ejecutados fuera del período de los últimos diez (10) años y con montos 

inferiores a USD. 350.000,00 (trescientos cincuenta mil dólares de los Estados 

Unidos de América). Para el periodo se considerará la fecha de suscripción del 

acta definitiva o provisional de ser el caso. 

La participación del profesional en cada una de las experiencias presentadas 

deberá ser de al menos del 50% del avance físico del proyecto. 

Consideraciones aplicables a todo el personal técnico. 

 

Porcentaje de participación del Personal Técnico en la presente obra será del 

100%. 

 

El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal 

propuesto y su experiencia junto con todos los soportes que demuestren el 

cumplimiento del requisito, en los formularios de la licitación, con las copias 

del título profesional, certificados expedidos por el empleador o la entidad 

contratante, actas de liquidación y/o terminación de los contratos de obra, 

consultoría y/o prestación de servicios.  

 

Los profesionales que hayan presentado experiencias en el sector privado y 

hayan actuado como contratistas la experiencia se deberán demostrar mediante 

la presentación del certificado proporcionado por el contratante en el que 

indique que se cumplió a satisfacción el objeto del contrato, acompañado de 

una copia simple del contrato y copias de las facturas. 

 

Si los profesionales acreditan experiencia en relación de dependencia, deberán 

presentar una certificación emitida por el empleador. 

IAO 5.5 (e)  El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros 

compromisos contractuales, deberá ser de: USD 750,000.00 (SETECIENTOS 

CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA CON CERO CENTAVOS). 

 

Los oferentes podrán acreditar el monto requerido a través de líneas de crédito 

aprobadas o con estados de cuenta bancarias con corte al mes inmediato 

anterior de la presentación de la oferta. El monto no podrá ser acreditado a 

través de anticipos contractuales no devengados.  

 

Se considerarán además las sumas acreditadas en cupos de crédito aprobados 

certificados por una entidad financiera autorizada para funcionar en el país de 

su domicilio, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 
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El cupo de crédito aprobado debe tener una vigencia expresa de por lo menos 

doce (12) meses calendario, contados a partir de la fecha de entrega de la 

oferta.  

 

El cupo de crédito aprobado sólo podrá estar condicionado a la celebración del 

contrato de empréstito y/o la suscripción de los pagarés y/o demás garantías 

correspondientes. Las certificaciones que condicionen el crédito a otras 

circunstancias como aporte de documentos adicionales, autorizaciones de 

terceros, análisis de riesgos, etc., no serán consideradas en la determinación 

de los recursos financieros disponibles.  

 

 

En caso de que el Oferente renuncie al anticipo en su oferta, o solicite un 

menor porcentaje de este en su oferta, deberá demostrar que cuenta con 

disponibilidad a recursos financieros adicionales iguales al monto del anticipo 

no requerido. La forma de demostración consistirá como se describe en lo 

párrafos precedentes. 

 

 

B. Documento de Licitación 
 

IAO 10.1 
Exclusivamente a los efectos de la aclaración de la Oferta, la dirección del 

Contratante es: 

Atención: Ab. Julio Bermúdez Montaño – Director General de la Unidad 

Ejecutora de Gerenciamiento del Programa de Agua Potable y Alcantarillado 

del cantón Portoviejo. 

Dirección: Calle Chile y Córdova, esquina (Edificio Portoaguas) 

Piso/Oficina: Segundo piso, Unidad de Gerenciamiento del Programa de Agua 

Potable y Alcantarillado del cantón Portoviejo. 

Ciudad: Portoviejo 

Código postal: 130105 

País: Ecuador 

 

IAO 10.1 
Dirección de correo electrónico: ugp.rural@portoviejo.gob.ec  

Las solicitudes de aclaración que se remitan vía correo electrónico deberán 

ser remitidas en hoja membretada, firmada y sellada por el representante 

legal de la empresa/APCA y preferiblemente en formato pdf.  

 

 

C. Preparación de las Ofertas 
 

mailto:ugp.rural@portoviejo.gob.ec
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IAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español  

IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos 

adicionales con su Oferta:  

• Todas las páginas de la Carta de Oferta y de la Lista de 

Cantidades deberán ser firmadas por el representantes legal o 

apoderado del Oferente, así como los folios de las copias, 

salvo que las mismas correspondan al original firmado. 

• Los Oferentes deberán adjuntar adicionalmente con su oferta, 

el programa propuesto (metodología y programa de trabajo). 

• Cronograma de ejecución de obra detallada en formato MS 

Project o similar que acompañe la metodología constructiva 

de la obra. 

 

La metodología deberá incorporar por lo menos (i) una descripción 

detallada de la secuencia de actividades a seguir para la ejecución de 

los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades 

del proyecto. Deberá hacer referencia igualmente a (ii) los aspectos 

organizacionales del constructor, (iii) sus equipos, (iv) la interacción 

con la fiscalización, (v) los procedimientos que implementará para 

garantizar el control técnico y administrativo de la obra. Así mismo, 

deberá describir (vi) las actividades preliminares a realizar, así como 

(vii) el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. 

Finalmente, deberá describir (viii) los procedimientos para el manejo, 

adquisición, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y 

distribución de los materiales a utilizar en la ejecución de los trabajos, 

según aplique.  

 

El programa de trabajo deberá identificar en una secuencia 

cronológica las actividades más importantes del proyecto como son: 

adquisición de los suministros, construcción de redes y conexiones 

domiciliarias y construcción de Estaciones de Bombeo, que deberán 

constar dentro de la ruta crítica, desde la celebración del contrato 

hasta su terminación, definiendo fechas de inicio, duración y costos, 

y cuáles de ellas conforman la ruta crítica del proyecto.  

 

Los Oferentes deberán también presentar:.  

 

Normas de Conducta (ASSS) 

Los Oferentes deben presentar las Normas de Conducta que aplicarán 

a sus empleados y subcontratistas para asegurar el cumplimiento de 

las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud 

en el trabajo del Contrato.  
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Además, el Oferente debe explicar cómo va a implementar esas 

Normas de Conducta. Esto debe incluir: cómo se especificará el 

cumplimiento de las Normas en los contratos de empleo, qué 

capacitación será ofrecida, cómo se observará el cumplimiento de las 

Normas y cómo es que el Contratista propone tratar las infracciones.  

El Contratista está obligado a implementar las referidas Normas  

de Conducta. 

 

Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) 

El Oferente debe presentar un mecanismo de Gestión de las 

Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) para gestionar los 

aspectos clave y riesgos de naturaleza ambiental, social y de 

seguridad y salud en el trabajo (ASSS) (incluyendo explotación y 

abuso sexual y violencia de género). 

 

Plan de Manejo del Tráfico para asegurar la seguridad de las 

comunidades locales del tráfico de construcción; 

 

Estrategia de Señalización y Demarcación de Límites para 

movilización para prevenir impactos adversos en los exteriores de la 

construcción; 

 

Estrategia para la obtención de consentimientos / permisos previos 

al inicio de trabajos relevantes como la apertura de una cantera o un 

área de préstamo de materiales. 

 

Planes de Prevención y de Plan de Acción en Respuesta a 

situaciones de violencia de género y explotación y abuso sexuales 

(VBG/EAS) 

 

El Contratista deberá presentar para aprobación y posteriormente 

implementar el Plan Ambiental y Gestión Social del Contratista, que 

incluye las Estrategias de Gestión y los Planes de Implementación 

descritos aquí. 

 

IAO 14.4 Los precios unitarios no estarán sujetos a ajustes de precio de 

conformidad con la cláusula 47 de las CGC. 

 

IAO 15.1 La moneda del País del Contratante es: dólar estadounidense 

 

IAO 15.2 La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: Banco 

Central del Ecuador, o si no hay información en esta entidad, se 

tomará la emitida por el organismo legalmente competente del país 

de origen de la moneda. 
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IAO 15.4 Los Oferentes no tendrán que demostrar que sus necesidades en 

moneda extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y 

se ajustan a los requisitos de la IAO 15.1. 

 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de 105 días contados a partir 

de la fecha de presentación de Ofertas. 

 

IAO 17.1 La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento emitida por 

un banco o una aseguradora utilizando el formulario para garantía de 

la Oferta (garantía bancaria o fianza) incluido en la Sección IV, 

“Formularios de la Oferta. 

 

IAO 17.2 El monto de la Garantía de la Oferta es: cuarenta mil con 00/100 

dólares de los Estados Unidos de América (USD $40.000,00) 

 

IAO 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 
 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar 

es una (1) copia completa en medio magnético en formato PDF 

inmodificable, y adicionalmente se debe incluir en formato de hojas 

de cálculo todos los cuadros utilizados en la oferta. Solo se debe 

presentar la oferta original impresa. 

 

D. Presentación de las Ofertas 

 

IAO 20.1 Los Oferentes No podrán presentar Ofertas electrónicamente. 

IAO 20.2 (a) 
Para la presentación de la Oferta únicamente, la dirección del 

Contratante es: Edificio Portoaguas segundo piso, ubicado en las 

calles Chile y Córdova esquina; Ciudad: Portoviejo; Provincia: 

Manabí; País: Ecuador 

Atención: Julio Bermúdez Montaño – Director General de la Unidad 

Ejecutora de Gerenciamiento del Programa de Agua Potable y 

Alcantarillado del cantón Portoviejo. 

Oficina: Unidad de Gerenciamiento del Programa de Agua Potable y 

Alcantarillado del cantón Portoviejo. 

Ciudad: Portoviejo 

Código postal: 130105 

País: Ecuador 

IAO 20.2 (b) 
Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en 

la IAO 1.1.: Construcción de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado sanitario de la parroquia Colón. 
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IAO 20.2 (c) 
La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE lunes, 

22 de julio de 2024 a las 16:00 hora local.  

 

IAO 21.1 
La fecha límite para la presentación (y retiro, sustitución o 

modificación) de las Ofertas es: 

Fecha: lunes, 22 de julio de 2024 

Hora: 15:00 hora local 

 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de 

retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará 

en la fecha y el lugar siguientes: 

Dirección: Edificio Portoaguas, en las calles Chile y Córdova 

esquina; Ciudad: Portoviejo; Provincia: Manabí; País: Ecuador 

Piso/Oficina: Segundo piso 

Ciudad: Portoviejo 

Código postal: 130105 

País: Ecuador 

Fecha: lunes, 22 de julio de 2024 

Hora: 16:00 hora local 
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F. Adjudicación del Contrato 

IAO 41.1 

Propiedad 

Efectiva 

El Oferente seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgación 

de la Propiedad Efectiva. 

IAO 42.1 

Garantía 
La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante 

será una Garantía Bancaria o Fianza incondicional y de cobro inmediato 

por el 10% del monto del Contrato. 

IAO 42.2 Será también causal de anulación de la adjudicación y la pérdida de la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, el incumplimiento del Oferente en 

la presentación de la Garantía del Anticipo, en caso de haberlo solicitado en 

la presentación de la Oferta. Este requisito deberá ser cumplido dentro del 

plazo indicado en el IAO 42.1. 

 IAO 43.1 

Anticipo 

El pago de anticipo será por un monto máximo del 20 % (Veinte por ciento) 

del Precio del Contrato, el cual se desembolsará previo la entrega de una 

Garantía Bancaria por el Buen uso de anticipo, conforme lo exigido en el 

contrato. 

En el caso que el oferente considere necesario la entrega del anticipo por un 

porcentaje menor o renuncie al anticipo durante la ejecución del contrato, 

deberá consignar su decisión en el numeral c) de la Carta de Oferta, caso 

contrario se entenderá que el porcentaje aceptado de anticipo será del 20%. 

IAO 44.1 

Conciliador 

Técnico 

El Conciliador que propone el Contratante es Centro de Mediación de la 

Procuraduría General del Estado de la ciudad de Portoviejo. 

Los honorarios por hora para este Conciliador serán los que determine dicho 

centro. 

La Autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es el 

Centro de Mediación y Arbitraje de la Ciudad de Portoviejo y las reglas 

aplicables serán sus Reglamentos.. 
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IAO 45 

Quejas 

Relacionadas 

con 

Adquisiciones 

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición 

se detallan en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 

Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.  

 

Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisición, el 

Oferente deberá presentar su reclamación por escrito (por los medios más 

rápidos disponibles, por ejemplo, correo electrónico), a: 

 

A la atención de: Julio Bermúdez Montaño 

Título / posición: Director General de la Unidad Ejecutora de 

Gerenciamiento del Programa de Agua Potable y Alcantarillado del cantón 

Portoviejo. 

Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Portoviejo 

Dirección de correo electrónico: ugp.rural@portoviejo.gob.ec 
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Sección III. Países Elegibles 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, 

Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 

Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, 

Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

Territorios elegibles 

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  

b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados 

Unidos de América. 

c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, 

Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 

d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 

-------------------------------- 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se 

utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 

 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface uno 

de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” 

y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad 

de individuos o firmas de países miembros del Banco. 
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Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos 

arriba establecidos. 

 

B) Origen de los Bienes 

 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados 

o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, 

procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 

características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes 

o componentes. 

 

En el caso de un bien que consista en varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para 

lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco 

considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes 

individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 

bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al 

comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 

Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de 

la Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de estos. 

 

C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios 

conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), 

a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 
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1. CARTA DE OFERTA 
 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente 

objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en el documento de licitación, deberá 

manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y 

los datos personales del candidato, de conformidad con la IAO 44.  

En relación con la declaración sobre comisiones, gratificaciones u honorarios, los servicios 

pueden ser, por ejemplo, pagos a, o través de, individuos o entidades que están autorizados a 

actuar en nombre del Oferente para avanzar los intereses del Oferente en lo relacionado con este 

proceso de licitación o ejecución del Contrato.] 

 

[fecha] 

 

Número de SDO y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del Contrato] 

 

Para: _____________________________ [indique el nombre completo del Contratante] 

 

Con la presentación de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente: 

 

(a) Conformidad: Después de haber examinado el documento de licitación, incluyendo la(s) 

enmienda(s) [ liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del 

Contrato] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del 

Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el 

nombre de la moneda]; 

 

(b) Precio Total: El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 

 
Moneda Porcentaje pagadero en la 

moneda 

Tasa de cambio: [indique 

el número de unidades de 

moneda nacional que 

equivalen a una unidad de 

moneda extranjera] 

Insumos para los que se 

requieren monedas 

extranjeras 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

   

 

(c) Pago de Anticipo: El pago de anticipo solicitado es: 
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Monto Moneda 

(a) 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

  

 

[En caso de que el Oferente no requiera del pago anticipado, reemplazar el recuadro y colocar la 

siguiente frase: “Renuncio al anticipo y por dicho concepto no se solicitará ningún monto 

durante la ejecución del contrato.”]  

 

(d) Conciliador: Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la 

Licitación] como Conciliador; 

 

[o] 

 

No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] 

como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre Conciliador a [indique el 

nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario; 

 

(e) Contrato vinculante: Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de 

obligatorio cumplimiento entre ambas partes; 

 

(f) Obligación de aceptar: Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la Oferta 

Más Ventajosa ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir; 

 

(g) Validez de la Oferta y Garantía: Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con 

el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los 

documentos de licitación y especificados en los DDL; 

 

(h) Elegibilidad: Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar 

cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de 

conformidad con la IAO 4.1 y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos 

encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito 

al Contratante, ya sea durante el proceso de selección, las negociaciones o la ejecución del 

Contrato. En caso de que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios 

conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de 

países miembros del Banco.  

 

Además, nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier 

componente del contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo 

dispuesto en la IAO 4.2; y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos 

encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito 

al Contratante, ya sea durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución 

del Contrato; 
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(i) Suspensión e Inhabilitación Nosotros (incluidos, los directores, personal clave, accionistas 

principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores, 

consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del 

contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID 

ni de una inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento 

conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.  

Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del País 

del Contratante o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 

(j) Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccionar la opción correspondiente y eliminar 

la otra] no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del 

Estado, pero reunimos los requisitos establecidos en la IAO 4.51; 

 

(k) Cooperación: Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en 

investigaciones. 

 

(l) Comisiones, gratificaciones y honorarios: De haber comisiones o gratificaciones, pagadas 

o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato 

si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación: 

 

Nombre y dirección del 

Receptor 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión 

o Gratificación 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

(m) Mejor Oferta Final o Negociaciones: Entendemos que si el Contratante utiliza el método 

de Mejor Oferta Final (que podrá ser en presencia de una Autoridad Independiente de 

Probidad acordada con el Banco) en la evaluación de Ofertas o utiliza Negociaciones (que 

deberá ser en presencia de una Autoridad Independiente de Probidad acordada con el 

Banco) en la adjudicación final, la Autoridad de Independiente de Probidad, si procede, 

será contratada por el Contratante y actuará para observar e informar sobre este proceso. 

 

(n) Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier 

componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, 

funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y 

entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a 

la comisión de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las 

normas pertinentes sobre las mismas. Además, nos comprometemos que dentro del 

 
1  El Oferente deberá indicar lo que corresponda. 
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proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a 

observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país 

del Contratante.  

 

    Además, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del 

contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, 

accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el 

incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la 

imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la IAO 3.1.  

 

  Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o proveedores 

para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, 

funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):  

 

(i) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para 

el reconocimiento recíproco de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos 

financiados por cualquiera de éstas; y 

(ii) No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida y hemos tomado las medidas 

necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro 

nombre participe en prácticas prohibidas. 

(o) Formulario de Propiedad Efectiva: (Aplica en el caso de que el Oferente seleccionado 

deba suministrar el Formulario). Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra 

oferta estaremos proporcionando la información requerida en el Formulario de 

Divulgación de la Propiedad Efectiva o en su caso indicaremos las razones por las cuales 

no es posible proporcionar la información requerida. El Prestatario publicará como parte 

de la Notificación de la Adjudicación del Contrato el Formulario de Divulgación de la 

Propiedad Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorización.  

 

Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:  _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 
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2. INFORMACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN 
 

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 

calificar o para verificar la precalificación como se indica en la IAO 5. Esta información no se 

incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes 

en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la información es para verificar 

la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la información que debe ser 

actualizada.  

 

1. Firmas o 

miembros de 

APCAs 

1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente 

[adjunte copia de documento o carta de intención] 

 

Lugar de constitución o incorporación: [indique] 

 

Sede principal de actividades: [indique] 

 

Poder del firmante de la Oferta [adjunte] 

 

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes 

en moneda nacional y año a que corresponden de conformidad 

con la IAO 5.3(b) de los DDL] 

 

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en 

[indique el número de obras e información que se especifica en  

1.4 la IAO 5.3 (c)] [En el cuadro siguiente, los montos deberán 

expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 

anterior. También detalle las obras en construcción o con 

compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de 

terminación.] 

 

 
Nombre del Proyecto y 

País 

Nombre del Contratante y 

Persona a quien contactar 

Tipo de obras y año de 

terminación 

Valor del Contrato 

(equivalente en moneda 

nacional) 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.4 Los principales equipos de construcción que propone el 

Contratista son: [Proporcione toda la información solicitada a 

continuación, de acuerdo con la IAO 5.3(d).] 
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Equipo Descripción, marca y 

antigüedad (años) 

Condición, (nuevo, 

buen estado, mal 

estado) y cantidad de 

unidades disponibles 

Propio, alquilado 

mediante arrendamiento 

financiero (nombre de 

la arrendadora), o por 

comprar (nombre del 

vendedor) 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.  
[adjunte información biográfica, de acuerdo con la IAO 5.3(e) [Véase 

también la Clausula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya la lista de 

dicho personal en la tabla siguiente.  

 
Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 

Años de experiencia en el 

cargo propuesto 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.6 Los informes financieros de los últimos [indique el número; 

generalmente 5] años: balances, estados de pérdidas y ganancias, 

informes de auditoría, etc., que se adjuntan, en conformidad con la 

IAO 5.3 (f) son: [lístelos a continuación y adjunte las copias.] 

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con la 

IAO 5.3 (g) es: [liste a continuación y adjunte copias de los 

documentos que corroboren lo anterior.] 

1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de 

teléfono y facsímile para contactar bancos que puedan proporcionar 

referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite, se 

adjunta en conformidad con la IAO 5.3 (h) [Adjunte la autorización] 

1.9 La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté 

involucrado se incluye, en conformidad con la IAO 5.3 (i). [Incluya 

la información en la tabla siguiente] 

1.10 Declarar los contratos de obra civil que hayan sido suspendidos o 

terminados por un Contratante por razones relacionadas con el 

incumplimiento de cualquier requisito o salvaguardia ambiental, 

social (incluyendo explotación y abusos sexuales (EAS) y violencia 

de género (VBG)) o de seguridad y salud en el trabajo en los 

últimos cinco años. 
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Secciones de las Obras Valor del Subcontrato Subcontratista 

(nombre y dirección) 

Experiencia en obras 

similares 

(a) 

 

(b) 

   

 1.12 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y 

descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir 

con los requisitos del documento de licitación. [Adjunte.]  

2. Asociación en 

Participación, 

Consorcio o 

Asociación 

(APCA) 

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores debe 

ser proporcionada por cada socio de la APCA. 

2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser 

proporcionada por la APCA. [proporcione la información]. 

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la 

Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA   

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los 

integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los 

integrantes) en el que consta que: 

(a) todos los integrantes serán responsables conjunta y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 

con las condiciones de este; 

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que 

tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 

integrantes de la APCA; y 

(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de 

los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante 

designado como representante. 

3. Requisitos 

adicionales 

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional 

requerida en los DDL.  

 

  

 1.11 Los Subcontratistas propuestos y firmas participantes, de 

conformidad con la IAO 5.3 (j) son [indique la información en la 

tabla arriba. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC].  
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3. FORMULARIO ASSS - GEPI 
 

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo  
 

Estrategias de Gestión y Planes de Implementación 

 [Nota para el Contratante: modifique el texto como corresponda al Proyecto]  

El Oferente presentará Estrategias de Gestión Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el 

trabajo y Planes de Implementación (ASSS-GEPI) completos y concisos.  

Estas estrategias y planes describirán en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de 

gestión, etc. que serán implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecución de 

las obras.  

En la preparación de estas estrategias y planes, el Oferente tendrá en cuenta las estipulaciones de 

ASSS (incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género) del contrato, incluyendo las 

que se describen más detalladamente en la Sección VII, “Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento”. 
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4. NORMAS DE CONDUCTA 

 

Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS) 

 

[Nota para el Contratante: modifique el texto en forma apropiada al Proyecto.] 

El Oferente debe demostrar que cuenta con Normas de Conducta que se aplicará a los empleados 

y subcontratistas del Contratista.  

Las Normas de Conducta garantizarán el cumplimiento de las disposiciones de ASSS (incluyendo 

explotación y abuso sexual y violencia de género) del contrato, incluyendo aquellas que se 

describen más detalladamente en la Sección VII, “Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento”. 

Además, el Oferente deberá presentar un esquema de cómo se implementará estas Normas de 

Conducta.  

Esto incluirá: cómo se introducirá en los contratos labores, qué capacitación se proporcionará, 

cómo será monitoreado y cómo el Contratista hará frente a las infracciones. 
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5. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (GARANTÍA 

BANCARIA) 
 

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según 

las instrucciones indicadas entre corchetes.] 

 

_________________________________________________________ 

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indique la fecha] 

 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 

nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha 

presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante 

denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del 

Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado o de la SDO] (“el Llamado”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento 

deberá respaldar dicha Oferta.  

 

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 

exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del 

Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la 

cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada 

de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus 

obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:  

 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 

Formulario de la Oferta; o 

 

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o 

 

(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período 

de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o 

(ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con las IAO. 

 

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en 

nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento 

emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente 
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seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una 

copia de su comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.  

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de dicha fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera 

solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. (ICC, por sus 

siglas en inglés)  

 

 

         

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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6. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (FIANZA) 
 
[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo 

con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

 

 

FIANZA No. [indique el número de fianza]  

 

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 

nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), 

y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para 

conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en 

adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del 

Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique 

el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una 

moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en 

forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, 

nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva 

y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos 

términos.  

 

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha 

del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en 

adelante “la Oferta”). 

 

POR LO TANTO, LA CONDICIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN es tal que si el Contratista:   

 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario 

de la Oferta; o 

 

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 28.2 de las IAO; o 

 

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, 

 

(a)  no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de 

conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o 

 

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo 

establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 

 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente 

al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar 

su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el 
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acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) 

ocurrió / ocurrieron. 

 

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto 

inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se 

establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes 

de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este 

instrumento.  

 

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos 

con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año]. 

 

Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________   

    Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

 __________________________________  ______________________________________ 

[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s)  

autorizado(s)   autorizado(s) 

 

_________________________________ _______________________________________ 

[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]    

imprenta]  
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(NO APLICA) 

7. DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas 

en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

No. de SDO: [Indique el número de la SDO en referencia al Plan de Adquisiciones] 

 

A: ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas 

por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o 

años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las 

condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado 

por nosotros en el Formulario de la Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 

 

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el 

período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si 

así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el 

Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una 

copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

  

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá 

estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente 

constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de 

Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO. 
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Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 

 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

 

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad 

que autoriza] 

 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del 

Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral 

que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. 
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1. Los términos y las expresiones definidos aparecen en negrilla. 

 (a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el 

Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad 

Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para 

resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad 

con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC. 

 (b)  La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el 

Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte 

de la Oferta. 

 (c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas 

CGC. 

 (d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, 

certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula 

55.1 de estas CGC. 

 (e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para 

ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos 

enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. 

 (f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la 

ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

 (g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue 

completado y entregado por el Contratista al Contratante. 

 (h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de 

Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad 

con las disposiciones del Contrato. 

 (i) Días significa días calendario; Meses significa meses calendario. 

 (j) Trabajos por Administración significa una variedad de trabajos 

que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 

del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los materiales 

y planta conexos. 

 (k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada 

conforme al Contrato. 
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  (l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 

certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 

Contratista ha corregido los defectos. 

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a 

partir de la fecha de terminación. 

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información 

proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la 

ejecución del Contrato. 

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para 

la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 

han sido trasladados transitoriamente al Lugar de las Obras para 

la construcción de las Obras. 

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 

indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha 

en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y 

que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada 

únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del 

plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 

fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en 

las Obras. 

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 

función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en 

las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por 

el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 

reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la 

ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(w) El Lugar de las Obras es el sitio definido como tal en las 

CEC. 

(x) Los Informes de Investigación del Lugar de las Obras, 

incluidos en el documento de licitación, son informes de tipo 

interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 
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condiciones de la superficie y en el subsuelo del Lugar de las 

Obras. 

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición 

hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 

Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está 

estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con 

ninguna de las fechas de toma de posesión del Lugar de las 

Obras. 

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 

Contrato, y que incluye trabajos en el Lugar de las Obras. 

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para 

la construcción o instalación de las Obras. 

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente 

de Obras que modifica las Obras. 

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 

Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como 

se define en las CEC. 

(ee) ASSS son las medidas ambientales, sociales, de seguridad 

y salud en el trabajo (incluyendo explotación y abuso 

sexual y violencia de género) descritas en la Oferta del 

Contratista aceptada por el Contratante, que el Contratista 

se obliga a implementar en la ejecución de las Obras, así 

como los requisitos nacionales en esa materia, y si no 

existieren, de conformidad con las políticas y 

procedimientos el BID y con las Especificaciones y 

Condiciones de Cumplimiento del contrato. 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 

el singular significa también el plural, y el masculino significa 

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 

cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se 

usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 

las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 
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Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 

de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad 

de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 

siguiente orden de prioridad: 

(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Oferta (la última si el proceso de licitación incluyó Mejor 

Oferta Final o Negociaciones), 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades,1 y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 

que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las 

CEC. 

4. Decisiones del 

Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 

representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones 

contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista. 

5. Delegación de 

funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 

delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera 

de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar 

cualquier delegación de funciones, después de notificar al 

Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando 

sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor 

una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación 

del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la 

aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera 

las obligaciones del Contratista. 

 
1 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Lista de Actividades". 
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8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Lugar de las Obras con 

otros contratistas, autoridades, empresas de servicios públicos y el 

Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas 

indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles 

a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. 

El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y 

deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 

CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 

otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras 

aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 

calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 

personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que 

figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 

que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona 

se retire del Lugar de las Obras dentro de los siete días siguientes y 

no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con 

el Contrato. Las razones para destituir a una persona incluyen 

comportamiento que desacata las Normas de Conducta ASSS (tales 

como propagación de enfermedades contagiosas, acoso sexual, 

violencia de género (VBG), explotación y abusos sexuales (EAS), 

actividades ilegales o criminales). 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en 

este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Lugar de las Obras por las Obras, 

o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 

inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 

ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 
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(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en 

la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el 

diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 

contaminación radioactiva que afecte directamente al país 

donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la 

pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida 

o daños como consecuencia de:  

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que 

no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Lugar de las Obras después 

de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 

personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, 

sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos 

del Contratante, serán riesgos del Contratista. 

12.2  Son riesgos del Contratista el incumplimiento de las obligaciones 

ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) 

(incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género) 

establecidas en la ley aplicable y en las Especificaciones y 

Condiciones de Cumplimiento. 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 

de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos 

deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 

constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 

Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha 

de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 
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pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para 

rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 

del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 

pólizas de seguro. 

14. Informes de 

investigación del 

Lugar de las 

Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Lugar de las Obras indicados en las CEC, además 

de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca 

de las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad 

con las Especificaciones y los Planos. 

16.2  El Contratista no podrá ejecutar las Obras, incluyendo la 

movilización y/o las actividades previas a la construcción (tales 

como limpieza de los caminos de acarreo de materiales, acceso a los 

sitios de los trabajos, realizar investigaciones geológicas o 

investigaciones para escoger lugares accesorios a las obras, tales 

como canteras o áreas de préstamos de materiales) a menos que el 

Gerente de Proyecto exprese satisfacción sobre la adopción de las 

medidas para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental, 

social, y en seguridad y salud en el trabajo. Para el inicio de esas 

actividades preliminares, como mínimo, el Contratista debe estar 

aplicando las Estrategias de Gestión, el Plan de Implementación y 

las Normas de Conducta ASSS, que fueron presentados en la oferta 

y acordados como parte del Contrato. El Contratista debe presentar 

en forma constante, para aprobación previa del Gerente de Proyecto 

cualquier Estrategia de Gestión y Planes de Implementación 

suplementarios que sean necesarios en la gestión de los riesgos e 

impactos de la materia de ASSS durante la ejecución de las Obras. 

Estas estrategias y planes en conjunto constituyen el Plan de Gestión 

Social y Ambiental (PGAS del Contratista). El PGAS del 

Contratista debe ser aprobado antes del inicio de las actividades de 



78 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

construcción (tales como excavaciónes, corte y relleno, puentes y 

estructuras, desvíos de caminos y vías de agua, extracción de 

materiales, producción de concretos y de asfalto). El PGAS del 

Contratista aprobado debe ser revisado por el Contratista 

periódicamente (al menos cada seis meses) y actualizado en forma 

oportuna cuando necesario a efecto de asegurar que el PGAS del 

Contratista contiene las disposiciones apropiadas para las 

actividades de las Obras que se están ejecutando. La actualización 

del PGAS del Contratista debe ser previamente aprobado por el 

Gerente de Proyecto. 

 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 

de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 

hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras 

hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

18. Aprobación por el 

Gerente de Obras 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las 

Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales 

propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las 

Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales. 

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de 

responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 

provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 

previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. 

19. ASSS 19.1 El Contratista será responsable por todas las obligaciones relativas al 

ambiente, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo en ASSS 

(incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género) de 

todas las actividades en el Lugar de las Obras, de conformidad con 

las regulaciones del país del Contratante, y si no existieran, de 

conformidad con las estipulaciones de las condiciones contractuales 

y las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 

valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será 

de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al 
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Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 

instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 

del Lugar de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del 

Lugar de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en 

la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha 

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye 

un evento compensable. 

22. Acceso al Lugar 

de las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Lugar de las Obras y a 

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 

relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 

Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Lugar de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, 

registros contables y archivos del Contratista relacionados con la 

presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías 

por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el 

Banco. Para estos efectos, el Contratista deberá conservan todos los 

documentos y registros relacionados con el proyecto financiado 

por el Banco, por un período de siete (7) años luego de terminado 

el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento 

necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de 

prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o 

agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto 

financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes 

de personal del Banco. 

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una 

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 

o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del 

Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la 

decisión del Gerente de Obras. 

25. Procedimientos 

para la solución 

de controversias  

 

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de 

los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una 

controversia. 

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su 

decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y 

en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado 

en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el 

Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter 

la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes 

a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes 
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sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días 

mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria. 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo con el procedimiento de 

arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en 

el lugar establecido en las CEC. 

26. Reemplazo del 

Conciliador  

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no 

está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones 

del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común 

acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 días el Contratante y 

el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera 

de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad 

Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes 

a la recepción de la petición. 

 
B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 

Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras, 

para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías 

generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución 

de todas las actividades relativas a las Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 

calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 

cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 

aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el 

período establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho 

Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá 

retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado 

de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga 

a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa 

atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará 

de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista 

podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de 

Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá 

reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos 

Compensables. 
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28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de 

Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se 

ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras 

en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte 

medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes 

y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha 

Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días 

siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras 

una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento 

Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el 

Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o 

no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no 

será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de 

Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la 

necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el 

Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 

Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 

Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la 

ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 

propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas 

se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 

ordenadas por el 

Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 

iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 

Obras. 

31. Reuniones 

administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la 

otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 

dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos 

pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el 

procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 

32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias de este a los asistentes 

y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a 

ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a 

todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las 

medidas que deban adoptarse. 
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32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible 

sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que 

puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 

Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras 

podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los 

efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían 

tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El 

Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como 

le sea razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación 

y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en 

los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente 

ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no 

modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El 

Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto 

y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el 

Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se 

encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 

Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que 

tenga conocimiento antes de que finalice el Período 

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad 

por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras. 

36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 

estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá 

pagar dicho monto. 
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D. Control de Costos 

37. Lista de 

Cantidades2 

37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros 

correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los 

trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. 

Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al 

precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de 

Cantidades. 

38. Modificaciones en 

las Cantidades3 

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 

25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en 

particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio 

Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para 

reflejar el cambio. 

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias 

en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del 

Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación 

previa del Contratante. 

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá 

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 

cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas4 

actualizados que presente el Contratista. 

40. Pagos de las 

Variaciones e 

Ingeniería de 

Valor 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 

presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 

siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente 

de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá 

analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 

 
2 En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Lista de Actividades", y reemplazar las 

Subcláusulas 37.1 y 37.2 por las siguientes: 

“37.1 El Contratista deberá presentar una Lista de Actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a su solicitud por parte 

del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán coordinarse con las del Programa. 

37.2 En la Lista de Actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en el Lugar de las Obras 

cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.” 
3 En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Lista de Actividades", y reemplazar toda la 

Cláusula 38 con la siguiente Subcláusula 38.1: 

“38.1 La Lista de Actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método de 

trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios de la Lista de Actividades no sufrirán 

modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.” 
4 En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Listas de Actividades" después de “Programas”. 
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40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 

un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del 

Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de 

ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del 

límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de 

la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades. 

Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario 

de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no 

coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista 

deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los 

rubros pertinentes de los trabajos.5 

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista 

razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y 

modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación 

de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4  Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no 

permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, 

no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará 

como un Evento Compensable. 

40.5  El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 

podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 

Anticipada pertinente. 

40.6 Ingeniería de Valor: El Contratista puede preparar, a su propio 

costo, una propuesta de ingeniería de valor en cualquier 

momento durante la ejecución del contrato. Tal propuesta 

contendrá, como mínimo, los siguientes elementos: 

(a) el (los) cambio(s) propuesto(s) y una descripción de la 

diferencia respecto de los requisitos contractuales 

existentes; 

(b) un análisis completo de los costos y beneficios del cambio 

o los cambios propuesto(s), incluidas una descripción y 

una estimación de los costos (incluidos los costos durante 

la vida útil) que puede acarrear al Contratante la 

implementación de la propuesta de ingeniería de valor, y 

(c) una descripción de los efectos del cambio en el desempeño 

o la funcionalidad; 

(d)   una descripción del trabajo propuesto que se ha de realizar, 

un programa para su ejecución y suficiente información 

 
5 Suprimir esta Subcláusula en los contratos a suma alzada. 
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ASSS para permitir una evaluación de los riesgos y los 

impactos ASSS; 

El Contratante puede aceptar la propuesta de ingeniería de valor 

si se demuestra que esta conlleva los siguientes beneficios: 

(a)  acelerar el período de cumplimiento de contrato; o 

(b)  reducir el Precio del Contrato o los costos durante la vida 

útil que debe afrontar el Contratante; o 

(c)  mejorar la calidad, la eficiencia, la seguridad o la 

sustentabilidad de las Instalaciones; o 

(d)  producir cualquier otro beneficio para el Contratante, sin 

comprometer la funcionalidad de las Obras. 

Si la propuesta de ingeniería de valor es aprobada por el 

Contratante y redunda: 

(i) en una reducción del Precio del Contrato, el monto pagadero 

al Contratista será el porcentaje de tal reducción 

especificado en las CEC, o 

(ii) en un aumento del Precio del Contrato, pero supone una 

disminución de los costos durante la vida útil por alguno de 

los beneficios descritos en los subpárrafos (a) a (d) anteriores, 

el monto pagadero al Contratista será el aumento completo 

del Precio del Contrato. 

41. Proyecciones de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa,6 el Contratista deberá 

proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del 

flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes 

monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea 

necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Certificados de 

Pago 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales 

por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de 

conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 

Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Gerente de Obras. 

 
6 En los contratos a suma alzada, agregar "o Lista de Actividades" después de “Programa”. 
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42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 

Cantidades. 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un 

certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que 

se hubiera certificado anteriormente en consideración de 

información más reciente. 

42.7 Si el Contratista no ha cumplido o está incumpliendo con las 

obligaciones o trabajos ASSS bajo el Contrato, el valor de este 

trabajo u obligación, según lo determinado por el Gerente de 

Proyecto, podrá ser retenido hasta que el trabajo u obligación 

haya sido realizado, y / o el costo de rectificación o reemplazo, 

según lo determinado por el Gerente de Proyecto, puede ser 

retenido hasta que se haya completado la rectificación o 

reemplazo. El incumplimiento incluye, pero no se limita a lo 

siguiente: 

(i)  el incumplimiento de cualquier obligación o trabajo ASSS 

descrito en los Requisitos de Obras que pueden incluir: 

trabajar fuera de los límites del sitio, polvo excesivo, no 

mantener las vías públicas en condiciones de uso seguro, 

daños a la vegetación fuera del sitio, contaminación de vías 

de agua con aceites o sedimentación, contaminación de 

tierras con aceites, desechos humanos, daños a la 

arqueología o al patrimonio cultural, contaminación del aire 

como resultado de una combustión no autorizada y / o 

ineficiente; 

(ii)  la falta de revisión periódica del PGAS del Contratista y / o 

su actualización en el momento oportuno para abordar las 

cuestiones ASSS emergentes, o los riesgos o impactos 

previstos; 

(iii) falta de ejecución del PGAS del Contratista; por ejemplo, 

falta de capacitación o sensibilización; 

(iv) no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de 

emprender Obras o actividades relacionadas; 

(v)  falta de implementación las medidas de mitigación según lo 

instruido por el Gerente de Proyecto dentro del plazo 

especificado (por ejemplo, las medidas de mitigación que 

abordan los incumplimientos). 
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43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y 

las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días 

siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite 

un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 

Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará 

a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse 

emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la 

tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una 

de las monedas en las cuales se hace el pago.  

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado 

posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o 

un Árbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 

demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 

calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado 

dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones 

se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está 

expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 

no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 

precios en el Contrato. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Lugar de 

las Obras en la Fecha de Posesión del Lugar de las Obras 

de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de 

tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud 

del Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 

Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 

para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales 

a los trabajos y se comprueba posteriormente que los 

mismos no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 
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(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 

que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de 

la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida 

a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación 

del Lugar de las Obras), la información disponible 

públicamente y la inspección visual del Lugar de las 

Obras.  

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar 

con una condición imprevista, causada por el Contratante, 

o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por 

razones de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme 

a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 

causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los 

riesgos del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 

emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista 

de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 

deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de 

Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 

monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación 

deberá prorrogarse y en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará 

el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras 

no considerase la estimación del Contratista razonable, el 

Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el 

Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras 

supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 

oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del Contratante 

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso 

oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 
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45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 

presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 

Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 

que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 

Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las 

CGC. 

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del 

país del Contratante estipulada en las CEC, las tasas de cambio 

que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las 

estipulados en la Oferta.  

47. Ajustes de 

Precios 

47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del 

costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. 

En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, 

antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán 

ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los 

montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del 

Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la 

siguiente: 

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del 

Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 

Ac y Bc son coeficientes7 estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del 

Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica 

"c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de 

la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda 

“c”. 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en 

un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un 

ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el 

 
7 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  Normalmente, los 

dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, 

relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma 

en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al 

Precio del Contrato. 
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valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo 

debido a fluctuaciones en los costos. 

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista 

la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén 

terminadas totalmente. 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de 

Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras 

de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le 

pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad 

cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por 

Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los 

defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este 

período han sido corregidos.  

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista 

podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”. 

49. Liquidación por 

daños y perjuicios 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y 

perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. 

El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos 

que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no 

afectará las obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en 

exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 

liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al 

Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el 

período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las 

tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa 

diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que 

se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación 

de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de 

Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han 

terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de 

las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera 

vencido. 

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 
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CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 

Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco 

aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas 

del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el 

anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 

garantía será reducido progresivamente en los montos 

reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 

intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se 

requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El 

Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales 

fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros 

documentos al Gerente de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 

haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 

realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 

bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

52. Garantías  52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 

Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por 

un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y 

expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 

pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de 

Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 

Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía 

bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una 

Fianza de Cumplimiento. 

53. Trabajos por 

Administración 

53.1 Cuando corresponda, los precios para Trabajos por 

Administración indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas 

cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras 

hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la 

ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa 

manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 

por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 

Trabajos por Administración. El Gerente de Obras deberá 

verificar y firmar dentro de los dos días siguientes después de 
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haberse realizado el trabajo todos los formularios que se llenen 

para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por 

Administración estarán supeditados a la presentación de los 

formularios mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 

reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 

propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 

que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 

Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por 

sus propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

55. Terminación de 

las Obras 

55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un 

Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo 

emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. 

56. Recepción de las 

Obras 

56.1 El Contratante tomará posesión del Lugar de las Obras y de las 

Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el 

Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las 

Obras. 

57. Liquidación 

final 

57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado 

de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere 

que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 

Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras 

emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y 

certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro 

de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado 

de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio 

del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta 

correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 

56 días una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o 

adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista 

volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto 

que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

58. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 

entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 

y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 

las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 
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Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC 

de los pagos que se le adeuden al Contratista.  

59. Terminación del 

Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 

otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del 

Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 

no estarán limitados a los siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 

Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha 

sido autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el 

avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 

días siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o 

entran en liquidación por causas distintas de una 

reorganización o fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado 

por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la 

fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; 

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 

corregir un defecto determinado constituye un caso de 

incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista 

no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable 

establecido por el Gerente de Obras en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en 

el Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por 

el número de días para el cual se puede pagar el monto 

máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo 

estipulado en las CEC. 

(h) si como consecuencia de la aplicación del sistema de 

sanciones del Banco, el Banco y el Contratante determinan 

que el Contratista incurrió, durante el proceso de licitación 

o en la ejecución del Contrato, en Fraude y Corrupción o 

Prácticas Prohibidas como establecidas en la Cláusula 60 

de las CGC;  
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(i)  si el Contratista impide sustancialmente el ejercicio de los 

derechos del Banco de realizar auditorías, sin perjuicio de 

lo indicado en la Cláusula 60.1 de las CGC. 

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente 

de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa 

diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el 

Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no 

fundamental. 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el 

Contrato por conveniencia en cualquier momento.  

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 

los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Lugar de las Obras y retirarse del lugar tan 

pronto como sea razonablemente posible. 

60.  Prácticas 

Prohibidas  

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, 

al igual que a todas las firmas, entidades o individuos 

participando en actividades financiadas por el Banco o actuando 

como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas), entre otros, observar los más altos niveles 

éticos y denunciar al Banco8 todo acto sospechoso de constituir 

una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o 

la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las 

siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) 

prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas 

obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido 

mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de 

Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la 

Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se 

investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos 

para sancionar a quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas. 

Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones Financieras 

Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las 

decisiones de inhabilitación. 

 

 
8 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige 

el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las 

Prácticas Prohibidas son las siguientes  

(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o 

solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 

valor para influenciar indebidamente las acciones de 

otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 

que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra índole o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 

daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa 

o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia 

significativa para una investigación del Grupo 

BID, o realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con la intención de impedir una 

investigación del Grupo BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 

para impedir que divulgue su conocimiento de 

asuntos que son importantes para una investigación 

del Grupo BID o que prosiga con la investigación; 

o  

iii. actos realizados con la intención de impedir el 

ejercicio de los derechos contractuales de auditoría 

e inspección del Grupo BID previstos en la 

Subcláusula 60.1 (f) abajo, o sus derechos de acceso 

a la información;  

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos 

o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o 
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para un propósito no autorizado, cometido de forma 

intencional o por negligencia grave. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos 

de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos Compradores incluyendo miembros de su 

personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en 

una actividad financiada por el Banco o actuando como, entre 

otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo 

sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o 

agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha 

cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la 

adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de 

un contrato para la adquisición de bienes o 

servicios, la contratación de obras, o servicios de 

consultoría; 

ii. suspender los desembolsos de la operación si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, 

agencia o representante del Prestatario, el 

Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha 

cometido una Práctica Prohibida; 

iii. declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 

pago de una parte del préstamo o de la donación 

relacionada inequívocamente con un contrato, 

cuando exista evidencia de que el representante del 

Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha 

tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que 

incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada 

al Banco tras tener conocimiento de la comisión de 

la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 

considere razonable; 

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o 

individuo en el formato de una carta oficial de 

censura por su conducta; 

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, 

en forma permanente o por un período determinado 

de tiempo, para la participación y/o la adjudicación 
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de contratos adicionales financiados con recursos 

del Grupo BID; 

vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, 

entre otras, restitución de fondos y multas 

equivalentes al reembolso de los costos vinculados 

con las investigaciones y actuaciones previstas en 

los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones 

podrán ser impuestas en forma adicional o en 

sustitución de las sanciones arriba referidas" (las 

sanciones “arriba referidas” son la amonestación y 

la inhabilitación/inelegibilidad).  

vii. extender las sanciones impuestas a cualquier 

individuo, entidad o firma que, directa o 

indirectamente, sea propietario o controle a una 

entidad sancionada, sea de propiedad o esté 

controlada por un sancionado o sea objeto de 

propiedad o control común con un sancionado, así 

como a los funcionarios, empleados, afiliados o 

agentes de un sancionado que sean también 

propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan 

control sobre una entidad sancionada aun cuando 

no se haya concluido que esas partes incurrieron 

directamente en una Práctica Prohibida.  

viii. remitir el tema a las autoridades nacionales 

pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes. 

 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subcláusula 60.1 (b) 

se aplicará también en los casos en que las partes hayan sido 

declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicación de 

nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión 

definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución. 

 

(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada 

por el Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

 

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 

Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o 

individuo participando en una actividad financiada por el 

Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 

concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los 
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beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 

contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas), entre otros, podrá verse sujeto a una 

sanción. A los efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el 

término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, 

imposición de condiciones para la participación en futuros 

contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una 

contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la 

resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

 

(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, 

solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o 

agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar 

cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 

presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y 

someterlos a una auditoría por auditores designados por el 

Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, 

proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 

proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena 

asistencia al Banco en su investigación. El Banco también 

requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 

proveedores de bienes y sus representantes o agentes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros 

relacionados con actividades financiadas por el Banco por un 

período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 

contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo 

documento necesario para la investigación de denuncias de 

comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los 

empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes, 

solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o 

agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que 

tengan conocimiento de que las actividades han sido 

financiadas por el Banco, estén disponibles para responder a 

las consultas relacionadas con la investigación provenientes de 

personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, 

o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, 

proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su 

representante o agente, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o 
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concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento 

del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la 

investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá tomar 

medidas apropiadas en contra los licitantes, oferentes, 

proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su 

representante o agente, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, 

o concesionario. 

 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de 

servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría 

directamente de una agencia especializada, todas las 

disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las 

sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los 

licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de 

bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes o 

agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o 

cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha 

agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 

servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con 

actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el 

derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales 

como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas 

deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados 

inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso 

de que una agencia especializada suscriba un contrato o una 

orden de compra con una firma o individuo declarado 

inelegible por el Banco, este no financiará los gastos conexos 

y tomará las medidas que considere convenientes. 

 

60.2 El Contratista, declara y garantiza: 

 

(a) que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de 

conformidad con los Procedimientos de Sanciones; 

 

(b) que no ha incurrido o no incurrirá en ninguna Práctica 

Prohibida descrita en este documento durante los procesos 

de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este 

contrato; 
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(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 

durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de este contrato; 

 

(d) que ni él ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, 

directores, personal clave o accionistas principales son 

inelegibles para la adjudicación de contratos financiados 

por el Banco;  

 

(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes o agentes, pagos por servicios de 

facilitación o acuerdos para compartir ingresos 

relacionados con actividades financiadas por el Banco; y 

 

(f) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas 

garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de 

una o más de las medidas descritas en la Subcláusula 60.1 

(b). 

 

61. Pagos 

posteriores a la 

terminación del 

Contrato 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el 

que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el 

porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor 

de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá 

pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el 

monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de 

cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia 

constituirá una deuda a favor del Contratante. 

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable 

del retiro de los equipos y la repatriación del personal del 

Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en 

que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad 

de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la 

fecha de emisión de dicho certificado. 

62. Derechos de 

propiedad 

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, 

todos los Materiales que se encuentren en el Lugar de las Obras, 

la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se 

considerarán de propiedad del Contratante. 
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63. Liberación de 

cumplimiento  

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por 

cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del 

Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar 

la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá 

disponer las medidas de seguridad necesarias en el Lugar de las 

Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de 

recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al 

Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del 

certificado, así como de cualesquier trabajos realizados 

posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 

compromisos. 

64. Suspensión de 

Desembolsos del 

Préstamo del 

Banco  

64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al 

Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar 

al Contratista: 

(a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre 

dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a 

partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante 

de la notificación de suspensión del Banco  

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le 

adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los 

pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista 

podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar 

el Contrato en el plazo de 14 días. 

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de 

países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o 

Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si 

cumple con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro 

del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes 

requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 

ii. ha establecido su domicilio en un país miembro 

como residente “bona fide” y está legalmente 

autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 

satisface los dos siguientes requisitos: 

i. esta legalmente constituida o incorporada 

conforme a las leyes de un país miembro del 

Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de 

la firma es de propiedad de individuos o firmas 

de países miembros del Banco. 
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65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio 

o asociación (APCA) con responsabilidad conjunta y solidaria y 

todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba 

establecidos. 

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país 

miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro 

del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 

producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido 

cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el 

resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 

características básicas, su función o propósito de uso son 

substancialmente diferentes de sus partes o componentes.  
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

 

 

 

A. Disposiciones Generales 

 
CEC 1.1 (m)  El Período de Responsabilidad por Defectos es de 12 (doce) meses contados a 

partir de la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional. 

 

CEC 1.1 (o) El Contratante es Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Portoviejo (GADMCP) 

Atención: Julio Bermúdez Montaño – Director General de la Unidad Ejecutora 

de Gerenciamiento del Programa de Agua Potable y Alcantarillado del cantón 

Portoviejo. 

Dirección: Calle Chile y Córdova, esquina. 

Piso/Oficina: Unidad de Gerenciamiento del Programa de Agua Potable y 

Alcantarillado del cantón Portoviejo, segundo piso 

Ciudad: Portoviejo 

Código postal: 130105 

País: Ecuador 

Teléfono: (593) (5) 3700250 

Dirección de correo electrónico: ugp.rural@portoviejo.gob.ec  

 

CEC 1.1 (r) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras (12) meses 

Calendario contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo de obra o en caso 

de no requerir anticipo desde la suscripción del contrato. 

 

CEC 1.1 (u) El Gerente de Obras es [Se definirá al momento de elaborar este contrato] 

Ejecutora de Gerenciamiento del Programa de Agua Potable y Alcantarillado 

del cantón Portoviejo, Edificio Portoaguas segundo piso, ubicado en las calles 

Chile y Córdova esquina; Ciudad: Portoviejo: Provincia: Manabí; País: 

Ecuador; Teléfono: [ingresar número] 

  

CEC 1.1 (w) El Lugar de las Obras está ubicada en la parroquia Colón del cantón Portoviejo y 

está definida en los planos respectivos del diseño definitivo. 

CEC 1.1 (z) La Fecha de Inicio es Luego de recibir el anticipo o con la suscripción del contrato 

en el caso de no requerir anticipo. 

 

CEC 1.1 (dd) Las Obras consisten en la construcción de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado de la parroquia Colón en el margen derecho del río Portoviejo, 

sobre la vía Portoviejo Pachinche, el sistema de agua potable contempla la 

ampliación y rehabilitación de las redes existentes mediante el reforzamiento de 

las tuberías principales, reposición de tuberías y ampliaciones, siendo una 

longitud total aproximada de 26.60Km de tuberías de PE-100 RC con diámetros 

mailto:ugp.rural@portoviejo.gob.ec
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entre los 63mm a 400mm, incluye suministro e instalación de válvulas de 

seccionamiento, válvulas de desagüe y válvulas reductoras de presión y 1660 

conexiones domiciliarias de agua potable. 

El sistema de alcantarillado sanitario estará constituido por colectores de PVC 

de diámetros entre 280mm y 332mm cuya longitud se estima en 9.8 Km de 

tubería, 14.45 Km de redes terciarias, 219 pozos de revisión, 469 cajas de revisión 

y 3081 conexiones domiciliarias. 

 

CEC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad 

de las Obras son: No Aplica 

 

CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  

• Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su 

capacidad para celebrar este tipo de contratos. 

• Memoria descriptiva (lista de cantidades, planos) y demás secciones del 

Documento de Licitación en los cuales se detallan el objeto y alcance 

de la contratación 

• Estudio de Impacto Ambiental. 

• Estudios de ingeniería y diseños definitivos. 

• Las Garantías presentadas por el oferente adjudicado 

• La Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 

• La Notificación de adjudicación al oferente adjudicado 

• La Estrategia de Gestión y el Plan de Implementación de la materia ASSS 

(GEPI);Normas de Conducta ASSS 

• Documentación que acredite que el Contratista se encuentra domiciliado 

en el país del Comprador (Oferentes adjudicatarios extranjeros, deben 

domiciliarse antes de suscribir el contrato. De conformidad al Artículo 6 de 

la Ley de Compañías de la República del Ecuador: 

https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2022-

10/LEY%20DE%20COMPA%C3%91%C3%8DAS.pdf, y al Artículo 8 

Numeral 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno: 

https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-

internet/descargar/1c04850c-093e-44bf-ba98-

e9bc8baae57e/Ley_Regimen_Tributario_Interno_20_jun_2023.pdf. 

• Hojas de vida y Cartas compromiso de trabajo de cada uno de los 

profesionales ofertados como parte del equipo de trabajo (El adjudicatario, 

previa la firma del contrato, deberá presentar esta documentación). 

 

CEC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es español.  

 

La ley que gobierna el Contrato es la ley de Ecuador 

 

CEC 8.1 Lista de Otros Contratistas: No Aplica 

https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2022-10/LEY%20DE%20COMPA%C3%91%C3%8DAS.pdf
https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2022-10/LEY%20DE%20COMPA%C3%91%C3%8DAS.pdf
https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/1c04850c-093e-44bf-ba98-e9bc8baae57e/Ley_Regimen_Tributario_Interno_20_jun_2023.pdf
https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/1c04850c-093e-44bf-ba98-e9bc8baae57e/Ley_Regimen_Tributario_Interno_20_jun_2023.pdf
https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/1c04850c-093e-44bf-ba98-e9bc8baae57e/Ley_Regimen_Tributario_Interno_20_jun_2023.pdf
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CEC 9.1 Personal Clave:  

• 1 Director de Proyecto  

• 2 Ingenieros Residentes 

• 1 Especialista Ambiental 

[Se completará esta información con los datos de la oferta ganadora] 

 

CEC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

 

(a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: 10% del valor del 

contrato. 

 

(b) para pérdida o daño de equipo: 10% del valor del contrato. 

 

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) en conexión con el Contrato 10% del valor del contrato. 

 

Adicionalmente: 

a) Indemnización por muerte accidental: Hasta US$ 50.000,00 por 

persona, para empleados del contratista, subcontratista y 

empleados del subcontratista, así como terceras personas. 

b) Incapacidad total o permanente: Hasta US$ 20.000,00 por 

persona, para empleados del contratista, subcontratista y 

empleados del subcontratista, así como terceras personas. 

c) Gastos médicos y hospitalización por heridas, fracturas y lesiones 

por accidentes de trabajo: Hasta US$ 5.000,00 por persona, para 

empleados del contratista, subcontratista y empleados del 

subcontratista, así como terceras personas. 

 

CEC 14.1 Los Informes de Investigación del Lugar de las Obras son: Diseños definitivos 

 

CEC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Lugar de las Obras será(n) a más tardar 

a los 8 días contados desde la suscripción del acta de inicio del contrato. 

  

CEC 25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: Los que fije 

el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado de la ciudad de 

Portoviejo. , salvo que el Conciliador acordado por las partes sea el propuesto 

por el Contratista o el designado por el Centro de Mediación y Arbitraje de 

Portoviejo. 

 

CEC 25.3 En el caso de Contratista Nacional: 

 

Los procedimientos de arbitraje serán: Reglamento del Centro de Mediación de 

la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Portoviejo. 

 

El lugar de arbitraje será: Portoviejo – Ecuador. 
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En el caso de Contratista Internacional:  

Los procedimientos de arbitraje serán: “Reglamento de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio Internacional (CCI): (ICC, por sus siglas en inglés) 

 

El lugar de arbitraje será: A definir entre las partes luego de adjudicar (país 

neutral). 

 

 

CEC 26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Centro de Mediación de la 

Procuraduría General del Estado. 
 

 

B. Control de Plazos 

 
CEC 27.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras 

dentro de 21 días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. 

 

CEC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 30 días.. 

  

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 

actualizado será de 0.1 por mil diarios del monto del contrato, sin sobrepasar el 

5% del valor del contrato, valor que no será devuelto al contratista. 

 

 

C. Control de la Calidad 
 

CEC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: 12 meses 

 

 

D. Control de Costos 

 

CEC 40.1 Agregar después de la primera frase al final de la Subcláusula 40.1:  

“El Contratista deberá proporcionar información sobre cualquier riesgo ASSS y 

su impacto en la Variación” 

CEC 40.6 Si el Contratante aprueba la propuesta de ingeniería de valor, el monto pagadero 

al Contratista será el 35% de la reducción del Precio del Contrato. 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 107 

CEC 40.7  Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro 

descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente del Proyecto, la cantidad 

de trabajo por encima del límite establecido en la Cláusula 37.1 o su calendario de 

ejecución no producen cambios en el costo unitario de la cantidad de trabajo, para 

calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de 

Cantidades. Si el costo unitario de la cantidad se modificara o si la naturaleza o el 

calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no 

coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista deberá 

proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los 

trabajos. 

CEC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Dólar de los Estados Unidos de América. 

 

CEC 47.1 El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 47 

de las CGC. 

 

 

CEC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: No Aplica 

 



108 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

CEC 49.1  El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras 

es: 

 

Por retardo en la ejecución de la obra: Por cada día de retardo en la terminación 

de los trabajos, el monto de la indemnización por daños y perjuicios para la 

totalidad de las Obras es del 0,1% (1 por mil) del valor de del contrato por día.  

 

Por otros incumplimientos: Además, el contratante sancionará al Contratista, 

con multa diaria equivalente al 0.01% (0.1 por mil) del valor del Contrato en los 

siguientes casos: 

 

• Si no dispone del personal o del equipo de construcción de acuerdo a los 

compromisos contractuales; 

• Si el contratista no acatare las órdenes del Administrador del Contrato o 

de fiscalización durante el tiempo que dure este incumplimiento o no 

justifique; 

• Cuando intencionalmente el contratista obstaculice los trabajos de otros 

contratistas o de los trabajadores del Contratante; 

• Por cada día de retraso en la entrega de las planillas de la obra. 

• Por cada día de retraso en la entrega de la planilla de liquidación. 

• Por cada día de retraso en el cumplimiento en el plazo otorgado para la 

corrección y /o demolición y /o reemplazo de los elementos defectuosos 

o mal ejecutados o con vicios ocultos o no autorizados 

• Por cada día de retraso en el cumplimiento de las leyes laborales y 

normas de seguridad vigentes en el país. 

 

Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla 

correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción. La 

multa se establece por cada ocurrencia. 

 

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios y multas para la 

totalidad de las Obras es del 5 % (cinco por ciento) del valor del Contrato. 

CEC 50.1 No Aplica 
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CEC 51.1 El pago por anticipo será(n) de: 20% del valor del contrato se pagará al 

Contratista a más tardar dentro de los 20 días término computados a partir de la 

entrega de la garantía respectiva.  

 

El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta del contratista 

en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más 

de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se levante el 

sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. 

 

El anticipo se pagará al Contratista a más tardar 30 días luego de la entrega de la 

Garantía Bancaria por anticipo. 

 

No se pagará por separado ningún equipo, material, mano de obra ni transporte 

que sea necesario para la ejecución de la obra, esté o no contemplado en los 

documentos de la licitación, en la oferta o en el contrato. Sus costos estarán 

incluidos en los precios unitarios de la obra. 

 

CEC 52.1  El monto de la Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será emitido 

en dólares de los Estados Unidos de América y deberá ser:  

 

a) Garantía bancaria por un valor equivalente al: diez por ciento (10%) del 

monto del contrato.  

b) Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al 

diez por ciento 10% del monto del contrato  

 

E. Finalización del Contrato 

CEC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar el 

día 30 luego de concluido el plazo original o enmendado según corresponda, de 

ejecución de las obras, antes de la suscripción de la Acta de Recepción Provisional. 

 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar el día 30 luego de 

concluido el plazo de ejecución de las obras original o enmendado según 

corresponda, antes de la suscripción del Acta de Recepción Provisional 

 

CEC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 

actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha 

establecida en las CEC 58.1 es del 1 por mil del monto del contrato por cada día 

de retraso. 

 

CEC 59.2 (g) El número máximo de días es 50 

 

CEC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es 15%. 
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Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

 

 

Especificaciones Técnicas de Agua Potable 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  

 

Las especificaciones técnicas aquí detallas son complemento de los planos de construcción. Los 

planos determinarán la localización, dimensiones y detalles del trabajo que va a realizarse. Ellos 

trabajan junto con las especificaciones, los planos del contrato y las especificaciones se 

complementan y deben ser usados de manera conjunta. 

 

TUBERÍA Y ACCESORIOS PE-100-RC 

Tubería y accesorios Polietileno de Alta Densidad PE100-RC 

 

GENERALIDADES 

Esta especificación contiene los parámetros de diseño y requisitos del material, así como los 

métodos de ensayo y criterios de aceptación del control de calidad de las tuberías para presión de 

Polietileno de Alta Densidad PE 100-RC de alta resistencia a la fisuración y a la propagación 

rápida de la fisura al (Cracking).  

La tubería está constituida por polietileno, que es un material termoplástico destinado a diversas 

aplicaciones debido a sus características de baja rugosidad, resistencia a la corrosión, elevada 

flexibilidad, tiempo de vida útil entre otras.  

El fabricante, tipo, clase y cantidades de tuberías y accesorios, previo a su adquisición por parte 

del Contratista, serán aprobados por la Fiscalización y administrador de contrato. No se 

reconocerá el pago de suministros adquiridos que no cumplan con este requisito. 

Previo a la adquisición de las tuberías y accesorios el Contratista, pondrá a consideración de la 

Fiscalización y administrador de contrato el fabricante de los citados productos para su 

aprobación; para lo cual adjuntará la hoja de datos en la que conste información del fabricante 

que demuestre su experiencia en el suministro de este tipo de bienes, así como los certificados 

que acrediten que los materiales a adquirirse cumplen con las especificaciones técnicas y/o los 

requerimientos técnicos indicado en la memoria de cálculo hidráulico, que cuente con laboratorio 

propio para realizar pruebas de calidad de la tubería. No se aceptarán documentos que no sean 

originales o copias debidamente autenticadas por autoridad competente. 

Una vez aprobado el proveedor por parte de la Fiscalización y de la Contratante, el contratista 

presentará una garantía técnica del fabricante que acredite la buena calidad de la totalidad de los 

materiales a suministrarse. Esta garantía tendrá un período de validez de por lo menos un año o 

el período establecido para cada caso de así solicitarse. 

Normas de fabricación y servicio de las tuberías 

La tubería debe cumplir todos los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico Ecuatoriano 

de Tubos y Accesorios Plásticos RTE 030; y, particularmente con la Norma INEN 1744: “Tubos 

de polietileno para conducción de agua a presión” certificada por el INEN y DIN PAS 1075:2009 
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“Pipes made from Polyethylene for alternative installation techniques” certificada por 

DINCERTCO.  

Deberá cumplir con 50 años de vida útil y un espesor mínimo de 3mm. 

Material 

Las tuberías de Polietileno de Alta Densidad PE100 RC, deben ser fabricadas con resina virgen 

que cumpla lo estipulado en la norma PAS 1031, con una resistencia significativamente mejorada 

al crecimiento lento de grietas ('Resistencia al agrietamiento por estrés') certificada bajo la norma 

DIN PAS 1075 por DINCERTCO.  

Tales tubos designados como PE 100-RC deben tener:  

1) alta resistencia a la propagación lenta de fisuras y  

2) alta resistencia a la propagación rápida de fisuras. 

Los tubos deben suministrarse según los diámetros y tolerancias de fabricación indicados. Deben 

estar fabricados mediante un proceso controlado y reproducible, utilizando el material descrito 

anteriormente. 

Diámetro 

Las tuberías deben suministrarse según los diámetros nominales detallados en el proyecto (DN1, 

DN2, etc.). 

 
Tolerancias 
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El diámetro exterior declarado de un tubo, deberá estar entre los valores mínimos y máximos de 

las columnas 2 y 3 de la Tabla 1 que se adjunta a continuación. La media de los diámetros 

exteriores en cualquier punto a lo largo de la longitud del tubo, no se desviará del diámetro exterior 

declarado, en más de lo que esté permitido por las desviaciones dadas en la Tabla 1. 

Espesor de pared 

Si se solicita, el fabricante deberá declarar el espesor de pared total mínimo del tubo y deberá estar 

en el rango entre los valores mínimos y máximos declarados en la Tabla 1 y debe ser el adecuado 

para poder cumplir con las especificaciones dadas en las normas establecidas. 

Longitud efectiva. - Los tubos serán suministrados en diferentes longitudes efectivas de montaje: 

Hasta DN 110: Rollos de 100 m; desde DN 125 hasta DN 1200 Tubos de 12 m. 

Tipos de unión 

a) Soldadura a tope por termofusión (Buttt Welding) 

Esta técnica se emplea preferentemente a partir de DN 90 mm y espesores de pared superiores a 3 

mm hasta DN 1200 mm. Consiste en calentar los extremos de los tubos a unir con una placa 

calefactora que está a una temperatura controlada alrededor de 210 ºC y a continuación aplicar una 

presión determinada y tabulada entre los cantos de los tubos reblandecidos y derretidos por el 

calor. Tras esperar un tiempo determinado, los cantos de los tubos o accesorios solidifican en un 

solo cuerpo. 

b) Electrofusión 

Esta técnica consiste en utilizar accesorios prefabricados que se montan sobre los extremos de los 

tubos, los mismos que en su interior disponen de resistencias eléctricas en espiral por las cuales se 

hace circular corriente eléctrica de baja tensión que calienta las espiras metálicas y derriten 

momentáneamente las superficies de los elementos a soldar. Tras retirar la energía eléctrica y 

esperar un tiempo determinado, las superficies solidifican en un solo cuerpo. 

c) Uniones mecánicas 

Esta técnica consiste en utilizar uniones con cuerpo central, anillos laterales y elementos de agarre 

metálicos o plásticos y empaques de goma de varios tipos comerciales para uso con materiales 

plásticos (juntas tipo Dresser, Viking Johnson, Gibault, etc.). La estanqueidad de la unión se 

obtiene al comprimir los empaques de goma sobre el tubo, a la vez que el elemento de agarre se 

clava ligeramente sobre el mismo para evitar el arrancamiento. 

INSPECCIONES DEL CLIENTE 

La Dirección de Obra o su representante autorizado deben tener derecho a inspeccionar los tubos 

o a presenciar la fabricación y ensayos de calidad de los tubos. Dicha inspección no debe eximir 

al Fabricante de la responsabilidad de suministro de productos que cumplan con las normas 

aplicables de la presente especificación. 

En el caso de que la Dirección de Obra desee ver algún tubo determinado durante algún estadio 

concreto de la fabricación, el Fabricante debe dar aviso a la misma o a su representante autorizado, 

con el suficiente tiempo de antelación, de donde y cuando tendrá lugar la producción de dichos 

tubos específicos. 

En el caso de que la Dirección de Obra no inspeccione la fabricación, ensayos o tubos terminados, 

no significa que haya aprobado los ensayos o productos. 

PRUEBAS DE CONTROL Y ACEPTACIÓN 

Se expone en el presente punto el Control de Calidad al que deben someterse los tubos y las piezas 

especiales antes de su expedición desde fábrica, en base a un Plan de Puntos de Inspección 

acordado entre la constructora y el fabricante. 
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A efectos de ejecución de las pruebas, el suministro se subdividirá en lotes de 100 piezas para cada 

uno de los tipos de tubería como mínimo; de todas formas, se acordará esta cantidad entre 

Dirección de Obra – Constructora – Fabricante. 

La presencia del tubo que represente a un lote determinado debe quedar clara y se visualizará 

mediante marcado en la pared del tubo. El lote singular se acepta si el número de probetas previstas 

para su verificación supera la prueba. Si la prueba no se supera aunque sea en una sola probeta, 

ésta se repetirá. 

Los ensayos a efectuar a temperatura ambiente, constituidos según los casos por tubos de la 

longitud original o por desmoches de tubo, se pueden dividir en los siguientes tipos: 

● Control de la Materia Prima 

Las materias primas utilizadas en la fabricación de tuberías según esta especificación, deben ser 

correspondientemente verificadas por el suministrador de las mismas para asegurar que cumplen 

con las especificaciones dadas en el momento de la compra. Cualquier material que no cumpla con 

las especificaciones deberá ser rechazado inmediatamente. 

Todos los materiales deben ser suministrados con los Certificados de Calidad del vendedor a fin 

de demostrar que cumplen con las especificaciones del Fabricante. El material que se utilice para 

la fabricación de las tuberías deberá estar certificado por DIN CERTCO bajo las normas 

internacionales DIN PAS 1031:2004 y PAS 1075:2009 para ser considerado un PE 100-RC. 

● Examen Visual 

Se observará que el interior de los tubos tenga su superficie lisa y uniforme y que esté exenta de 

rebabas, fisuras, grietas, inclusiones de cuerpos extraños, burbujas de aire. Además, se verificará 

el aspecto exterior y los dos extremos. Se comprobará que todos los tubos y piezas especiales 

lleven una etiqueta en la que consten los datos apuntados en el apartado 6. 

● Control Dimensional 

Las mediciones deberán hacerse de cualquier forma que utilice un método con la precisión 

suficiente para determinar la conformidad con los límites aplicables. Las mediciones de rutina 

deberán determinarse a la temperatura ambiente. Se controlará la correspondencia del diámetro 

interno y/o externo y del espesor declarado por el fabricante, y del extremo espiga se comprobarán 

las dimensiones de las ranuras y del diámetro exterior. 

SISTEMA DE CALIDAD 

El fabricante deberá contar con certificaciones de sus sistemas de gestión: ISO 9001 – ISO 14001 

– ISO 45001. Sus laboratorios deberán estar acreditados en base prescrito en la norma ISO/IEC 

17025-2017 y certificado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE. 

 

Todos los certificados que se presenten deberán ser expedidos por organismos acreditados y su 

autenticidad será verificada por fiscalización previo a la autorización de adquisición. 

 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 

 

Indicaciones generales 

 

El Contratista proporcionará las tuberías y accesorios de las clases que sean necesarias y que señale 

el proyecto, incluyendo las uniones que se requieran para su instalación. 

La Fiscalización, previa, la instalación deberá inspeccionar las tuberías, uniones y accesorios para 

cerciorarse de que el material está en buenas condiciones, en caso contrario deberá rechazar todas 

aquellas piezas que encuentre defectuosas. 
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El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería y los accesorios no 

sufran daño ni durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de almacenamiento.  

Para manejar la tubería y los accesorios en la carga y en la colocación en la zanja debe emplear 

equipos y herramientas adecuados que no dañen la tubería ni la golpeen, ni la dejen caer. 

 

Cuando no sea posible que la tubería y los accesorios sean colocados, al momento de su entrega, 

a lo largo de la zanja o instalados directamente, deberá almacenarse en los sitios autorizados, en 

pilas de 2 metros de alto como máximo, separando cada capa de tubería de las siguientes, mediante 

tablas de 19 a 25 mm. de espesor, separadas entre sí 1.20 m. como máximo. 

 

Previamente a la instalación la tubería y los accesorios deberán estar limpios de tierra, exceso de 

pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las caras 

exteriores de los extremos de los tubos que se insertarán en las uniones correspondientes. 

 

No se procederá al tendido de ningún tramo de tuberías en tanto no se encuentren disponibles para 

ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente.  

En la colocación preparatoria para la unión de tuberías y accesorios se observarán las normas 

siguientes: 

• Una vez bajadas a las zanjas deberán ser alineadas y colocadas de acuerdo con los datos 

del proyecto, procediéndose a continuación a instalar las uniones correspondientes. 

• Se tenderá la tubería y accesorios de manera que se apoyen en toda su longitud en el fondo 

de la excavación previamente preparada de acuerdo con lo señalado en las especificaciones 

y/o planos de diseño. 

• Los dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole utilizados para mover las tuberías y 

accesorios, deberán estar recubiertos de caucho, yute o lona, a fin de evitar daños en la 

superficie de las tuberías. 

• La tubería deberá ser manejada de tal manera que no se vea sometida a esfuerzos de flexión. 

• Al proceder a la instalación de las tuberías y accesorios se deberá tener especial cuidado 

de que no se penetre en su interior agua, o cualquier otra sustancia que las ensucie en partes 

interiores de los tubos y uniones. 

• La Fiscalización de la obra comprobará por cualquier método eficiente que tanto en la 

planta como en perfil la tubería y los accesorios queden instalados con el alineamiento 

señalado en el proyecto. 

• Cuando se presente interrupciones en el trabajo, o al final de cada jornada de labores, 

deberán taparse los extremos abiertos de las tuberías y accesorios cuya instalación no esté 

terminada, de manera que no puedan penetrar en su interior materias extrañas, tierra, 

basura, etc. 

• Una vez terminada la unión de la tubería y los accesorios, y previamente a su prueba por 

medio de presión hidrostática, será anclada provisionalmente mediante un relleno 

apisonado de tierra en la zona central de cada tubo, dejándose al descubierto las uniones y 

accesorios para que puedan hacerse las observaciones necesarias en el momento de la 

prueba.  Estos rellenos deberán hacerse de acuerdo con lo estipulado en la especificación 

respectiva. 

 

Dada la poca resistencia relativa de la tubería y sus accesorios contra impactos, esfuerzos internos 

y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el transporte y almacenaje. 
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Las pilas de tubería plástica deberán colocarse sobre una base horizontal durante su 

almacenamiento, formada preferentemente de tablas separadas 2 metros como máximo entre sí. 

La altura de las pilas no deberá exceder de 1.50 metros. 

Debe almacenarse la tubería y los accesorios de plástico de preferencia bajo cubierta, o protegidos 

de la acción directa del sol o recalentamiento. 

No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico. En caso de 

almacenaje de tubos de distinto diámetro se ubicará en la parte superior. 

En virtud de que los anillos de hule, utilizados en la unión elastomérica, son degradados por el sol 

y deformados por el calor excesivo, deben almacenarse en lugar fresco y cerrado y evitar que hagan 

contacto con grasas minerales.  Deben ser entregados en cajas o en bolsas, nunca en atados; además 

para su fácil identificación deben marcarse de acuerdo con el uso al que se destinen y según la 

medida nominal.  Algunos fabricantes de tubos y conexiones entregan los anillos ya colocados en 

la campana de estos. 

El ancho del fondo de la zanja será suficiente para permitir el debido acondicionamiento de la 

rasante y la manipulación y colocación de los tubos. Este ancho no deberá exceder los límites 

máximos y mínimos dados por la siguiente tabla: 

 

Diámetro Nominal 

(mm) 

Ancho 

mínimo (m) 

Ancho 

Máximo (m) 

63-110 0.50 0.70 

160-200 0.60 0.80 

225-315 0.70 0.90 

355-400 0.80 1.10 

 

El fondo de la zanja quedará libre de cuerpos duros y aglomerados gruesos.  Los tubos no deberán 

apoyarse directamente sobre el fondo obtenido de la excavación, sino que lo harán sobre un lecho 

de tierra cribada, arena de río u otro material granular semejante.  Esta plantilla debe tener un 

espesor mínimo de 10 cm en el eje vertical del tubo.  El arco de apoyo del tubo en este lecho será 

mínimo de 60 grados. 

Si el terreno fuere rocoso, el espesor del lecho será mínimo de 15 cm. 

Cuando el terreno sea poco consistente, deleznable o con lodos el lecho deberá tener un espesor 

mínimo de 25cm y estará compuesto por 2 capas, siendo la más baja de material tipo grava y la 

superior, de espesor mínimo 10cm, de material granular fino. 

La tubería y los accesorios deben protegerse contra esfuerzo de cizallamiento o movimientos 

producidos por el paso de vehículos en vías transitadas tales como cruces de calles y carreteras.  

En estos sitios se recomienda una altura mínima de relleno sobre la corona del tubo de 0.80m.  

Para casos en los que no se pueda dar esta profundidad mínima se recomienda encamisar la tubería 

de PVC con un tubo de acero. 

El diámetro del orificio que se haga en un muro para el paso de un tubo, debe ser por lo menos un 

centímetro mayor que el diámetro exterior del tubo. 

Se debe tomar en cuenta que el PVC y el hormigón no forman unión, por esta razón, estos pasos 

deben sellarse en forma especial con material elástico que absorba deformaciones tipo mastique. 

Se permitirán ligeros cambios de dirección para obtener curvas de amplio radio. El curvado debe 

hacerse en la parte lisa de los tubos, las uniones no permiten cambios de dirección. 

En tuberías con acoplamiento cementado, el curvado debe efectuarse después del tiempo mínimo 

de fraguado de la unión. 
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Los valores de las flechas o desplazamientos máximos (F*) y de los ángulos admisibles (A**) para 

diferentes longitudes de arco serán de acuerdo a las indicaciones de los fabricantes. 

*    La flecha (F) se mide perpendicularmente entre la cara interior del medio de la curva y la 

cuerda que pasa por principio y final de la curva. 

** El ángulo A es el ángulo formado por la cuerda que une principio y fin de la curva; con la 

cuerda que une, uno de los extremos con el punto medio del arco. 

Para tuberías PEAD 

Las tuberías cumplen con holgura ambos requisitos, gracias a su novedoso proceso de fabricación 

con polímeros de alta resistencia, que le permite absorber las vibraciones y 

tensiones causadas por movimientos y asentamientos del terreno, pudiendo llegar a deformarse sin 

daño permanente, asegurando la ausencia de efectos nocivos en su servicio a largo plazo.  

Las tuberías están diseñadas para ser instaladas directamente en suelos pedregosos utilizando como 

relleno el propio terreno, evitando así la costosa retirada de material y el transporte del nuevo 

relleno. Además, sus características técnicas permiten que el sistema 

se mantenga inalterable en zanja durante más tiempo que cualquier otra tubería. 

Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su instalación es un proceso 

rápido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los diferentes tipos de uniones, 

se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

 

Uniones Termofusión  

La tubería de polietileno de alta densidad PE100, según la Norma INEN 1744. Antes de 

confeccionar la unión, las secciones roscadas del tubo y acople deberán limpiarse con solvente a 

fin de eliminar toda traza de grasa y suciedad.  

En vez de emplear hilo y sellante como en el caso de tubería de acero roscada, se emplea el pegante 

suministrado con el tubo por el fabricante. Normalmente se suministra dos clases de pegante que 

asegura que la unión sea hermética pero no tiene acción de soldadura y la tubería puede 

desenroscarse con herramientas corrientes. Hay que cerciorarse de que el acople cubra toda la 

sección roscada de la tubería.  

En caso necesario la tubería de plástico se puede cortar con segueta o serrucho, preparando luego 

la rosca en la misma forma que para la tubería de hierro negro o galvanizado, con las herramientas 

usuales. Sin embargo, se deberá insertar en el tubo de plástico un taco de madera del mismo 

diámetro nominal del tubo, como precaución contra roturas o rajaduras, durante el proceso de 

preparación de la rosca. 

Uniones con bridas 

Para la unión de tuberías de plástico con accesorios y/o tuberías de hierro, los fabricantes 

proporcionan una serie de acoples que se pueden soldarse por él un extremo de la tubería de 

plástico y acoplarse por el otro a las tuberías y/o accesorios de hierro. 

La instalación de la tubería de plástico dado su poco peso y fácil manejabilidad, es un proceso 

relativamente sencillo. El fondo de la zanja deberá estar completamente libre de material granular 

duro o piedra. Cuando el fondo de la zanja está compuesto de material conglomerado o roca, se 

deberá colocar previa a la instalación de la tubería una capa de arena de espesor de 10 cm en todo 

el ancho de la zanja.  

El relleno alrededor de la tubería deberá estar completamente libre de piedras, debiéndose emplear 

tierra blanda o material granular fino. 

Limpieza, Desinfección y Prueba 
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Limpieza: Esta se realizará mediante lavado a presión.  Si no hay hidrantes instalados o válvulas 

de desagüe, se procederá a instalar tomas de derivación con diámetros adecuados, capaces de que 

la salida del agua se produzca con una velocidad mínima de 0.75 m/s.  Para evitar en lo posible 

dificultades en la fase del lavado se deberán tomar en cuenta las precauciones que se indican en 

las especificaciones pertinentes a instalación de tuberías y accesorios. 

Prueba: Estas normas cubren la instalación de sistemas de distribución, líneas de conducción, con 

todos sus accesorios como: válvulas, hidrantes, bocas de incendio, y otras instalaciones. 

Se rellenará la zanja cuidadosamente y utilizando herramientas apropiadas, hasta que quede 

cubierta la mitad del tubo.  Este relleno se hará en capas de 10 cm. bien apisonadas.  Luego se 

continuará el relleno hasta una altura de 30 cm. por encima de la tubería, dejando libres las uniones 

y accesorios.  Todos los sitios en los cuales haya un cambio brusco de dirección como son: tees, 

tapones, etc., deberán ser anclados en forma provisional antes de efectuar la prueba. 

Los tramos a probarse serán determinados por la existencia de válvulas para cerrar los circuitos o 

por la facilidad de instalar tapones provisionales.  Se deberá probar longitudes menores a 500 m.  

Se procurará llenar las tuberías a probarse en forma rápida mediante conexiones y sistemas 

adecuados. 

En la parte más alta del circuito, o de la conducción, en los tapones, al lado de las válvulas se 

instalará, una toma corporación para drenar el aire que se halla en la tubería.  Se recomienda dejar 

salir bastante agua para así poder eliminar posibles bolsas de aire.  Es importante el que se saque 

todo el aire que se halle en la tubería, pues su compresibilidad hace que los resultados sean 

incorrectos. 

Una vez lleno el circuito se cerrará todas las válvulas que estén abiertas, así como la interconexión 

a la fuente. 

La presión correspondiente será mantenida valiéndose de la bomba de prueba por un tiempo no 

menor de dos horas. 

Cada sector será probado a una presión igual al 150% de la máxima presión hidrostática que vaya 

a resistir el sector.  En ningún caso la presión de prueba no deberá ser menor que la presión de 

trabajo especificada por los fabricantes de la tubería.  La presión será tomada en el sitio más bajo 

del sector a probarse. 

Para mantener la presión especificada durante dos horas será necesario introducir con la bomba de 

prueba una cantidad de agua, que corresponda a la cantidad que por concepto de fugas escapará 

del circuito. 

La cantidad de agua que trata la norma anterior deberá ser detenidamente medida y no podrá ser 

mayor que la consta a continuación: 

 

Máximos escapes permitidos en cada tramo probados a 

presión hidrostática 

Presión de Prueba 

Atm. (kg/cm2) 

Escape en litros por cada 2.5 cm de 

diámetro por 24 horas y por unión (l) 

15 0.80 

12.5 0.70 

10 0.60 

7 0.49 

3.5 0.35 
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Nota: Sobre la base de una presión de prueba de 10 Atm. los valores de escape permitidos que se 

dan en la tabla, son aproximadamente iguales a 150 l., en 24 horas, por kilómetros de tubería, por 

cada 2.5 cm. de diámetro de tubos de 4 m. de longitud. Para determinar la pérdida total de una 

línea de tubería dada, multiplíquese el número de uniones, por el diámetro expresado en múltiplos 

de 2.5 cm. (1 pulgada) y luego por el valor que aparece frente a la presión de prueba 

correspondiente. 

Cuando la cantidad de agua que haya sido necesaria inyectar en la tubería para mantener la presión 

de prueba constante, sea menor o igual que la permisible, calculada según la tabla, se procederá al 

relleno y anclaje de accesorios en forma definitiva. 

Cuando la cantidad necesaria de agua para mantener la presión sea mayor que la calculada según 

la tabla, será necesario revisar la instalación y reparar los sitios de fuga y repetir la prueba, tantas 

veces cuantas sea necesario, para obtener resultados satisfactorios. 

Sin embargo, para este tipo de tubería no debería existir fugas de ningún tipo y su presencia 

indicaría defectos en la instalación que deben ser corregidos. 

Desinfección: La desinfección se hará mediante cloro, gas o soluciones de hipoclorito de calcio o 

sodio al 70%. 

Las soluciones serán aplicadas para obtener soluciones finales de 50 p.p.m. y el tiempo mínimo de 

contacto será de 24 horas. 

La desinfección de tuberías matrices de la red de distribución y aducciones se hará con solución 

que se introducirá con una concentración del 3% lo que equivale a diluir 4,25 kg. de hipoclorito 

de calcio al 70% en 100 litros de agua. Un litro de esta solución es capaz de desinfectar 600 litros 

de agua, teniendo una concentración de 50 p.p.m. Se deberá por tanto calcular el volumen de agua 

que contiene el tramo o circuito a probarse, para en esta forma determinar la cantidad de solución 

a prepararse. 

Una vez aplicada la solución anteriormente indicada se comprobará en la parte más extrema al 

punto de aplicación de la solución, de cloro residual de 10 p.p.m. En caso de que el cloro residual 

sea menor que el indicado, se deberá repetir este proceso hasta obtener resultados satisfactorios. 

Cuando se realicen estos procesos se deberá avisar a la población a fin de evitar que agua con alto 

contenido de cloro pueda ser utilizada en el consumo. 

Se aislarán sectores de la red para verificar el funcionamiento de válvulas, conforme se indique en 

el proyecto. 

Fugas: en caso de la detección de fugas durante las pruebas, serán de inmediato reparadas por el 

Contratista, debiendo necesariamente realizar de nuevo la prueba hidráulica del circuito y la 

desinfección de la misma, hasta que se consiga un resultado satisfactorio. Todos los costos de 

reparación estarán a cargo del Contratista.  

Anclajes de hormigón simple 

Se entenderán por bases y anclajes de hormigón para tuberías y accesorios, unas estructuras 

especiales, tipo cimentación, que servirán en primer término como apoyos intermedios en tramos 

largos de tubería, o en instalaciones de equipos donde existan accesorios diversos, que por su peso 

no puedan quedar suspendidos de los tramos de tubería y necesiten un apoyo rígido que los 

sustente; en segundo término servirán para anclar tuberías y accesorios en cambios de dirección de 

líneas de conducción; los mismos que podrán estar sujetos a velocidades altas del líquido o a 

grandes presiones hidrostáticas, éstos producirán fuerzas capaces  de destruir a  tuberías y 

accesorios y por lo tanto necesitarán de estos apoyos que generalmente por su peso y su rigidez les 

ayudarán a absorber estos esfuerzos. 
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Las bases y anclajes de hormigón podrán ser de hormigón simple o armado, según sea el caso, como 

se indique en los planos del proyecto. 

En líneas de aducción y de bombeo, todo cambio de dirección que sufra la tubería deberá tener un 

anclaje adecuado que pueda absorber todos los esfuerzos que allí se produzcan por la presión 

hidrostática y golpes de ariete cuando estos se desarrollen. Estos anclajes tendrán forma, 

dimensiones y calidad que señale el ingeniero Fiscalizador. 

En redes de distribución, una vez instalada la tubería con el alineamiento y la pendiente del proyecto 

y/o lo ordenado por el ingeniero Fiscalizador, deberá ser anclada en forma definitiva con anclajes 

de hormigón simple, de la forma, dimensiones y calidad que se indican en los planos respectivos o 

que señale el ingeniero Fiscalizador. Los anclajes se construirán en los codos, tees, tapones, cruces, 

yees y cambios de dirección o de dependiente, para evitar en forma efectiva movimientos de la 

tubería producidos por la presión hidrostática normal en su interior o por los golpes de ariete cuando 

los hubiere. 

 

Tubería flexible PE100 RC, (D=63mm, D=110mm, D=160mm, D=200mm, D=225mm, 

D=250mm, D=280mm, y D=400mm) suministro e instalación. 

Unidad: metro lineal (m) 

Equipo mínimo: herramienta menor, Equipo. termofusión  

Materiales: Tubería tipo PE100 RC agua potable 

Mano de obra mínima:  Maestro mayor ejec. obras civiles EO C1 

Operador equipo liviano EO D2 

Plomero EO D2 

Peón EO E2 

Concepto 

Se refiere al suministro e instalación de tubería de PEAD de presión unión por termofusión para 

redes de agua potable.   

Descripción 

El suministro, almacenamiento, colocación, limpieza, desinfección y prueba serán ejecutadas de 

acuerdo a las especificaciones de tuberías PEAD descritas anteriormente. 

Medición y forma de pago 

La tubería de PE100 RC de presión unión por termofusión será medida y cancelada por metro 

lineal, y se pagará con los rubros constantes en la Tabla de Cantidades y Precios de acuerdo al 

tipo, clase (presión) y diámetro. 

 

Los rubros que incluyen el suministro y la instalación se pagarán una vez que hayan sido 

instaladas y probadas en obra a entera satisfacción de la Fiscalización.  

 

El rubro incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra 

el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones. El costo incluye también el 

anillo de caucho y el lubricante requerido.  

Código Descripción Unidad 

001 
Tubería flexible PE100 RC, D=63mm, PN 1.25 Mpa, 

suministro e instalación 
m 

016 
Tubería flexible PE100 RC, D=110mm, PN 1.25 Mpa, 

suministro e instalación 
m 
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022 
Tubería flexible PE100 RC, D=160mm, PN 1.25 Mpa, 

suministro e instalación 
m 

017 
Tubería flexible PE100 RC, D=200mm, PN 1.25 Mpa, 

suministro e instalación 
m 

019 
Tubería flexible PE100 RC, D=225mm, PN 1.25 Mpa, 

suministro e instalación 
m 

002 
Tubería flexible PE100 RC, D=250mm, PN 1.25 Mpa, 

suministro e instalación 
m 

003 
Tubería flexible PE100 RC, D=280mm, PN 1.25 Mpa, 

suministro e instalación 
m 

004 
Tubería flexible PE100 RC, D=400mm, PN 1.25 Mpa, 

suministro e instalación 
m 

 

VÁLVULAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

Se entenderá por suministro e instalación de válvulas el conjunto de operaciones que deberá 

ejecutar el Constructor para suministrar y colocar en los lugares que señale el proyecto y/o las 

órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la Obra, las válvulas que se requieran conforme a los diseños 

y modificaciones que ocurran durante la construcción, garantizando el correcto funcionamiento 

del elemento (válvula) y del sistema (red de suministro de agua potable). 

El suministro e instalación de válvulas comprende las siguientes actividades:  el suministro y el 

transporte de las válvulas hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional; las 

maniobras y acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas a lo largo de las zanjas 

y/o estaciones; los acoples con la tubería y/o accesorios y la prueba una vez instalada para su 

aceptación por parte de la Fiscalización. 

Las válvulas deben cumplir con las normas nacionales e internacionales de calidad y dichos 

documentos de soporte deben ser entregados a la fiscalización para su verificación.  

Adicionalmente el proveedor debe tener un respaldo comercial y servicios de posventa. 

Las soluciones técnicas están determinadas por la aplicación y las condiciones limitantes, como 

son las condiciones del flujo y los factores económicos. 

Deben tenerse en cuenta cuidadosamente las aplicaciones, usos y requisitos de las válvulas en cada 

caso. 

Además de la selección del material, es necesario tener en cuenta la interacción del medio de 

operación, el sistema de sellado, los movimientos, las propiedades del material y las condiciones 

operacionales. 

Es muy importante definir la totalidad de las características de la válvula requerida, incluyendo 

materiales, detalles constructivos, aplicación, condiciones de trabajo y ambientales. 

Los requisitos generales para válvulas son los siguientes: 

• Cumplimiento de las aplicaciones 

• Resistencia adecuada contra 

- Cargas de presión estática y dinámica 

- Fuerzas en las tuberías 

• Operación 

- Con presión nominal y diferencial de presión máximas 

- Resistencia adecuada de las partes de conducción 

- Sin rotura en caso de falla en la operación 

• Estanqueidad 
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- En las conexiones 

- Hacia el exterior 

• Prolongada protección contra la corrosión 

• Prevención de incrustaciones 

• Adecuado comportamiento hidráulico  

• Aceptable higiénicamente  

• Fácil ensamble y desensamble Los requisitos solo pueden cumplirse por un rango de 

precondiciones individuales, donde los más importantes son los materiales y la protección 

superficial. 

 

Para dimensionar y seleccionar una válvula de control, se debe considerar los siguientes principios 

generales: 

• Seleccionar el tipo y tamaño de tal forma que produzcan el mínimo de pérdidas cuando se 

encuentra totalmente abierta 

• Asegurarse que la válvula controle el flujo con al menos el 50% de su carrera. 

• Evitar cavitación excesiva 

• No operar la válvula con menos de 15% de apertura. Con aperturas pequeñas es difícil 

controlar el flujo debido a que pequeños cambios de apertura generan grandes cambios en 

el coeficiente de pérdida de la válvula. Además, para pequeñas aperturas, existen grandes 

caídas de presión y altas velocidades de flujo que afectan directamente a los asientos. 

• La válvula no debe operar más allá del 90% abierta. Las aperturas grandes, generan 

pérdidas muy pequeñas en comparación con las pérdidas de la línea, por lo que el control 

de flujo es impreciso. 

Adicional a lo mencionado en las presentes especificaciones se deberá referir y seguir los criterios 

de diseño plasmada en los informes técnicos. 

 

MATERIALES  

Los requisitos de los materiales a utilizar dependen de varios factores, entre ellos la temperatura, 

el rango de trabajo, el fluido y las características de la tubería, los cuales deben cumplir las 

especificaciones del fabricante homologadas por fiscalización. Las condiciones de la temperatura 

del fluido son las que presentan menos variaciones, debido a que la temperatura se considera como 

baja (menor a 40°C) y el fluido cambia entre agua sin tratar, agua tratada y aguas servidas, siendo 

estas últimas las que más contribuyen al desgaste por las partículas de sólidos que contienen y por 

su acción corrosiva. La durabilidad de la válvula depende del diseño, de los materiales usados, del 

tipo de aplicación para la cual fue seleccionada, de su instalación, uso y de su correcta operación 

y mantenimiento. Para aplicaciones subterráneas debe tenerse en cuenta la adecuada adaptación a 

las condiciones del medio, presión, temperatura, esfuerzos mecánicos e influencia ambiental, 

siguiendo las recomendaciones del fabricante, que para esta condición de uso, tenga considerado 

en sus especificaciones homologadas por FISCALIZACIÓN. Adicionalmente, todos los 

materiales deben cumplir con la condición de no afectar las condiciones de salubridad. Los 

materiales para construcción de las válvulas en hierro dúctil deben ajustarse a la norma de 

fabricación AWWA C515 o.  
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Para las pruebas hidrostáticas ajustarse a la norma AWWA C509, adherencia de elastómero al 

obturador la norma AWWA C515 y recubrimiento de pintura epóxica horneada aplicada 

electrostática al interior y al exterior según AWWA C550.  

Material del Cuerpo  

El cuerpo debe ser de un material tal que cumpla con los propósitos de la válvula, con adecuada 

resistencia, condición que debe cumplir con las normas técnicas internacionales de la AWWA, 

DIN, ASTM. Deben utilizarse materiales como el hierro dúctil, o aleaciones de cobre. Es necesario 

verificar las propiedades como la resistencia a la tensión, límite elástico y deformación en el punto 

de rotura. El cuerpo debe ser fundido en una sola pieza para las válvulas de compuerta, mariposa 

y cheque; por funcionalidad y características constructivas. Para tamaños de hasta 2 pulgadas 

puede utilizarse válvulas en acero inoxidable; también es aplicable el acero inoxidable en las 

válvulas utilizadas como conexión para salidas destinadas para instrumentos de medición como 

manómetros, pitómetros. El material del cuerpo se debe seleccionar, a partir de establecer la 

presión de la línea y las sobre presiones que puedan suceder. Para la red de distribución se debe 

utilizar válvulas en hierro dúctil. 

Materiales para Ejes  

Deben utilizarse materiales altamente resistentes a la corrosión, aptos para la operación y que 

permitan buen acabado superficial. Los vástagos de accionamiento de válvulas de compuerta 

deben ser en acero inoxidable. Los vástagos y los bujes de los ejes, en general, con materiales de 

diferente dureza entre sí y con propiedades antifricción.  

Elastómeros  

Sus propiedades dependen de los aditivos y diferentes procesos de fabricación. Deben tenerse en 

cuenta los siguientes aspectos técnicos para el uso correcto del material: 

 - Propiedades visco elásticas para asegurar el correcto comportamiento a la deformación y tensión.  

- Límites de fatiga  

- Propiedades al envejecimiento y la fatiga El proveedor debe presentar copia de certificación de 

los ensayos de los elastómeros, incluyendo:  

- Esfuerzo a determinada deformación  

- Dureza shore - Deformación residual después de alivio de tensiones  

- Resistencia a la tensión  

- Deformación en el punto de rotura  

- Abrasión  

- Fatiga - Resistencia a rasgado  

- Envejecimiento y corrosión  

- Hinchamiento (Swelling)  

El caucho para uso en válvulas debe ser de los siguientes tipos:  

- Acrilo nitilo butadieno (Perbunan) o NBR  

- Etileno propileno dieno, EPDM que es muy resistente al envejecimiento, a la intemperie y al 

ozono.  

- Vitón, de muy buen comportamiento para aguas residuales.  

Las condiciones de almacenamiento de los repuestos de elastómero deben quedar claramente 

establecidas por el proveedor, incluyendo aquellas de temperatura, humedad, luz, y especialmente 

la de rotación o el uso, limitado por el envejecimiento del material con el tiempo, que le da 

características de perecedero. Esto hace primordial despachar en primera instancia los 

componentes que han permanecido en el almacén durante mayor tiempo; el almacén no debe tener 
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en inventario una cantidad mayor a la que se calcula utilizar dentro del tiempo estimado de vida 

útil del elastómero. 

 

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN  

Debe proveerse protección interna y externa del cuerpo de la válvula contra la acción del agua y 

la tierra, condición que debe cumplir el fabricante y que están consideradas en sus especificaciones 

homologadas por fiscalización. Para obtener un funcionamiento seguro por largo tiempo, es 

necesario que las superficies interna y externa proporcionen: 

 - Resistencia al medio y al ambiente de trabajo 

 - Propiedades de resistencia del recubrimiento, como adherencia, resistencia mecánica, resistencia 

a impacto  

- Buena compatibilidad con los materiales de fabricación  

- Alta resistencia a la erosión y cavitación  

- Aceptabilidad higiénica, de acuerdo con requisitos legales para consumo humano (no debe 

contener sustancias que afecten la salud) 

 - Larga duración, es decir que su vida útil corresponda con la vida de diseño del sistema - Bajo 

coeficiente de fricción, para el recubrimiento de la superficie interna - Facilidad de reparación de 

daños menores  

- El proceso de recubrimiento no debe modificar las propiedades del material que protege  

El recubrimiento del cuerpo de las válvulas debe ser tal que no afecte la calidad del agua, y 

garantice una protección adecuada contra el efecto corrosivo del agua y del medio externo. 

Consideración que debe cumplir el fabricante y que están consideradas en sus especificaciones 

homologadas por FISCALIZACIÓN. El proveedor debe suministrar la siguiente información 

sobre el recubrimiento de la válvula: 

 - Esquema de pintura, que incluye el acondicionamiento superficial, aplicación del primer o base 

y aplicación del recubrimiento o pintura propiamente dicha.  

- Ficha técnica de productos utilizados.  

- Además de lo establecido en esta norma se debe cumplir lo establecido en la norma AWWA 

C550. 

 

 

1.2.1 Válvulas de seccionamiento (Compuerta) 

Accesorio que se utiliza para seccionar tramos de tubería en labores de mantenimiento, 

modificación, expansión y control de la red de distribución. Este tipo de válvulas no se pueden 

utilizar para sistemas de regulación, por lo tanto, su condición de operación es totalmente cerrada 

o abierta. 
Normas aplicables: 

• AWWA C515-20 Reduced-Wall, Resilient-Seated Gate Valves for Water Supply Service 

 

1.2.2 Válvulas reductoras de presión  

Es el componente hidráulico principal de la estación reductora de presión. Es la válvula que reduce 

una presión alta de entrada, a una presión de salida menor y constante, cualquiera que sea la 

variación en el caudal y en la presión de entrada. El accionamiento es hidráulico y es controlada 

mediante una válvula auxiliar (piloto). 

Deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:  
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- Determinar la presión mínima aguas arriba para la operación de la válvula - Determinar las 

presiones a la entrada y salida  

- Determinar los flujos máximo y mínimo  

- Determinar si hay una presión diferencial adecuada para la correcta operación de la válvula 

 - Determinar si en el sistema hay válvulas de acción rápida  

- La velocidad del agua debe ser como máximo de 6 metros por segundo  

- El apoyo de la válvula debe hacerse en las bridas y no en la parte inferior del cuerpo  

- Destinar el área adecuada alrededor de la válvula para labores de mantenimiento  

- El tamaño de la válvula debe seleccionarse de acuerdo con los valores de la presión diferencial y 

flujo  

- El diseño del sistema y de la válvula deben ser tales que la cavitación producida, no tenga efectos 

perjudiciales en los componentes del sistema (ni en la válvula ni en la tubería).  

- Definir los materiales en función de la presión diferencial y del flujo  

- Definir la disposición de las válvulas de acuerdo con las variaciones del flujo  

- Se debe poder cambiar el sello de estanqueidad, y realizar labores de mantenimiento, sin 

necesidad de retirar la válvula de la línea  

- Una válvula sin control debe tener los agujeros roscados en los lados de alta y baja presión para 

tener la posibilidad de convertirla a controlada.  

- Todas las válvulas reductoras de presión deben ir acompañadas de válvulas de cierre que permitan 

el rápido monte y desmontes con fines de mantenimiento y/o cambio.  

- Las válvulas reductoras de presión deben estar localizadas en cámaras que permitan un acceso 

adecuado para las labores de montaje, operación y mantenimiento. 

La Capacidad hidráulica de las válvulas reductoras de presión, Cv mínimo se presentan a 

continuación. Caudal en gpm a presión diferencial de 1 psi. 

 

DN Cv mínimo 

2” (50 mm) 54 

3” (80 mm) 110 

4” (100 mm) 200 

6” (150 mm) 440 

8” (200 mm) 770 

10” (250 mm) 1245 

12” (300 mm) 1725 

14” (350 mm) 2100 

16” (400 mm) 2940 

 

Normas aplicables: 

• ANSI/AWWA C530 Pilot-Operated Control Valves 

 

 

1.2.3 Válvulas de aire. 

Es el accesorio que permite expulsar grandes cantidades de aire de las redes durante el llenado y 

admitir grandes caudales de aire durante el vaciado, de igual forma tiene la capacidad de expulsar 

pequeñas burbujas que se presentan en la tubería cuando la red está en funcionamiento. Están 

instaladas en cada pico o punto alto topográfico de la red, en tramos de red muy extensos, en los 
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extremos de las válvulas de redes matrices, cambios bruscos pendientes y serán instaladas de 

acuerdo a las características del diseño. 

La función de las válvulas de triple acción es: 

- Evacuación de grandes volúmenes de aire durante el llenado de las tuberías. (Primer efecto: 

componente cinético) 

- Admisión de aire para proteger las tuberías en caso de roturas, evitar presiones negativas 

por el vaciado de las tuberías. (Segundo efecto: componente cinético) 

- Purgado de pequeños volúmenes de aire cuando las tuberías están presurizadas, 

desgasificación permanente: funcionamiento como purgador. (Tercer efecto: componente 

automático) 

Adicionalmente deberán tener dispositivo de prevención de golpe de ariete en el accionar de la 

válvula. 

Antes de su instalación las uniones, válvulas de aire y demás accesorios deberán ser limpiadas de 

tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o 

en las uniones. 

Específicamente las válvulas de aire se instalarán de acuerdo a la forma de la unión de que vengan 

provistas, y a los requerimientos del diseño. 

Todo tipo de válvula de aire debe llevar una llave de corte entre ellas y la conducción, para poder 

efectuar el mantenimiento o substitución sin tener que cortar el suministro de agua. 

Las válvulas se instalarán de acuerdo con las especificaciones especiales suministradas por el 

fabricante para su instalación. 

Para realizar la limpieza, desinfección y prueba de las válvulas de aire se hará en conjunto con la 

realización de la limpieza, desinfección y prueba de la conducción o red de distribución de agua 

potable. 

Normas aplicables: 

• AWWA-C512  AIR-RELEASE, AIR/VACUUM, AND COMBINATION AIR VALVES 

FOR WATERWORKS SERVICE   

• EN-1074/4 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de 

verificación. Parte 4: Purgadoras y ventosas.   

 

1.2.4 Válvulas mariposa (Guarda) 

Dispositivo mecánico que opera abierto o cerrado, y funciona como un sistema auxiliar de 

protección para diferentes accesorios instalados en la red distribución, permitiendo o cortando el 

flujo, de manera técnica, segura y eficiente. 

Se entenderá por válvulas de mariposa, al dispositivo de apertura o cierre para controlar el flujo de 

agua por las tuberías, cuyo obturador consiste de un disco que gira solidario a un eje con doble 

excentricidad. 

El volante para operación manual permitirá a través de una caja reductora disminuir el torque, de 

modo que sea capaz de operar una sola persona. 

El mecanismo reductor deberá ser del tipo sinfín corona, auto bloqueante, con carcaza de fundición 

resistente a la corrosión y tipo IP 68. 

Los recubrimientos, metales y polímeros deben regirse según ASI / NSF 61 o equivalente para uso 

en sistemas de agua. El recubrimiento debe ser epóxico con un espesor mínimo de 250 micras. 
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Normas aplicables: 

AWWA C504 -15: Rubber-Seated Butterfly Valves 

 

1.2.5 Válvulas de desagüe (Compuerta) 

Dispositivo mecánico empleado para descargar el agua de una conducción durante una operación 

de drenaje, tanto en la distribución primaria como secundaria. Están localizadas en los puntos bajos 

del recorrido de las tuberías, donde se acumulan sedimentos, que reducen e impiden el paso de 

agua. 

Se entenderá por válvulas de compuerta, al dispositivo de cierre para regular el paso del agua por 

las tuberías.  

Las válvulas de compuerta se deben utilizar exclusivamente para apertura y cierre.  Estas válvulas 

deben dejar el círculo completamente libre, para permitir la utilización de cepillos especiales de 

limpieza de las tuberías. 

Las válvulas de compuerta no deben trabajar en posiciones intermedias porque pueden vibrar, 

dependiendo de caudales y presiones, o sufrir cavitación o desgastes excesivos.  No se deben usar 

para modular, es decir cambiando continuamente de posición. 

Para grandes diámetros se deben tener especificaciones claras para su construcción y para el trabajo 

específico para el que se destinen. 

Estas válvulas vienen normalmente roscadas (para diámetros pequeños) y bridadas (para diámetros 

grandes). 

Cuando los planos lo especifiquen, las válvulas irán provistas de un volante para operación en la 

parte superior del vástago.  El lugar visible del volante se indicará en forma realzada y por medio 

de una flecha el movimiento que se dará para abrir la válvula, que siempre será en el sentido 

contrario al movimiento de las manecillas del reloj. 

Cuando el caso lo requiera y así lo especifiquen los planos, las válvulas podrán ir provistas de un 

sistema de vástago y cuadro de operación de 50x50 mm. que será de igual tamaño en todos los 

diámetros y servirá para ser operada por medio de la llave de válvulas. 

Llevarán vástagos de rosca interior no ascendente.  El casquete, cuerpo, brida, prensa, estopa y 

volante (s fueran con volante), serán de hierro fundido; el vástago de bronce amarillo, los anillos 

de asiento en el cuerpo y en la cuña, de bronce amarillo, la prensa estopa con guarnición de bronce 

y tuercas de acero para la brida prensa estopa. 

El material del cuerpo de las válvulas se sujetará a la norma ASTM A-126 clase B; las partes de 

bronce a ASTM B-62, el vástago a ASTM B-147. Para el caso de ser bridadas, las bridas para 

unión con otros accesorios cumplirán la especificación ANSI B16.1-125 y ANSI B 16.1.250 y en 

el caso de presiones mayores a 275 psi usar bridas con la norma ASA. Se fabricarán para que 

resistan todas las pruebas requeridas y para ello se les darán las dimensiones y espesores 

adecuados. 

Las válvulas se someterán a una presión hidrostática de prueba para verificar que en sus partes no 

se presenten fugas y deformaciones permanentes debido a los esfuerzos sometidos.  La presión de 

prueba mínima será el doble de la presión de trabajo indicada en las respectivas listas de materiales 

Normas aplicables: 

• AWWA C515-20 Reduced-Wall, Resilient-Seated Gate Valves for Water Supply Service 

 

1.2.6 Válvulas aliviadoras de presión  

Las válvulas de alivio de presión (también llamadas válvulas de sobrepresión) están concebidas 

para aliviar la presión cuando un fluido supera un límite preestablecido. Deben evitar la 
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sobrepresión del sistema que protegen, así como el fallo de un equipo o tubería por culpa del 

exceso de presión. Se trata de válvulas que se abren y expulsan el exceso de presión cuando supera 

el valor ajustado.  

Normas aplicables: 

• ANSI/AWWA C530 Pilot-Operated Control Valves 

 

1.2.7 Válvulas de control de flujo 

Son componentes hidromecánicos que permiten controlar el flujo de manera técnica, segura y 

eficiente.  

Normas aplicables: 

• ANSI/AWWA C530 Pilot-Operated Control Valves 

 

1.2.8 Suministro de Válvulas para el suministro de agua potable  

Se entenderá por suministro e instalación de válvulas el conjunto de operaciones que deberá 

ejecutar el Constructor para suministrar y colocar en los lugares que señale el proyecto y/o las 

órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la Obra, las válvulas que se requieran. 

El Constructor proporcionará las válvulas, piezas especiales y accesorios necesarios para su 

instalación que se requieran según el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador. El 

Constructor deberá suministrar los empaques necesarios que se requieran para la instalación de las 

válvulas. Cada una de las válvulas, en su debida cámara, contará al menos con los accesorios que 

se presentan a continuación (y que se muestran también en los planos). 
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 Previo el suministro de las válvulas el contratista deberá entregar los documentos o certificados 

que avalen sus especificaciones y características. La hoja deberá contener al menos (en caso que 

aplique): 

No. CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA 
VALOR 

GARANTIZADO 
Certificado/Aval 

1 Requisitos generales     

1.1 Nombre del fabricante Indicar   

1.2 Nombre y referencia comercial del producto Indicar   

1.3 País de fabricación Indicar   

1.4 
Cumple con la norma de fabricación ANSI/AWWA 

C530, EN 1074-5 u otra norma equivalente 

SI( ) NO( )   

Indicar norma   

1.5 

Todas las piezas que conforman la válvula tienen una 

superficie uniforme libre de: abolladuras, depresiones, 

protuberancias, porosidades, fisuras, grietas, cortes 

discontinuos, rebabas, incrustaciones, aristas vivas 

    

    

SI( ) NO( )   

1.6 Peso neto de la válvula en kg Indicar   

1.7 
La  válvula  es  apta  para  trabajar  con  agua  potable  a  

una temperatura promedio de 18 °C 
SI( ) NO( )   

1.8 

La válvula es apta para operar a intemperie, inundadas o 

localizada en cámaras subterráneas bajo condiciones de 

humedad, sin afectarse su normal funcionamiento 

SI( ) NO( )   

1.9 

La válvula es apta para trabajar sin cavitación con factor 

específico del sitio de montaje y flujo unitario que 

garantice el caudal requerido por el diseño 

SI( ) NO( )   
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No. CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA 
VALOR 

GARANTIZADO 
Certificado/Aval 

1.10 

El fabricante y/o el distribuidor garantizan disponibilidad 

de los repuestos de las válvulas, en Ecuador, por un 

periodo no inferior a 5 años contados a partir de la fecha 

de suministro de la(s) válvula(s) 

SI( ) NO( )   

2 Requisitos técnicos del cuerpo y tapa de la válvula     

  Válvula tipo globo o tipo oblicua (Y) de paso total. No 

debe ser de puerto reducido  

SI( ) NO( )   

2.1 Indicar tipo   

  Material de fabricación: hierro nodular ASTM A 536 

grado 60- 40-18 ó 65-45-12, o DIN EN 1563 EN-GJS-

400-15 (GGG-40)  

    

2.2 SI( ) NO( )   

  Extremos bridados según la norma ASME B16.5 Clase 

150. Brida con realce 

    

2.3 SI( ) NO( )   

2.4 

La tapa de la válvula tiene puntos de conexión 

adicionales para futuras conexiones de monitoreo y 

control, con perforación rosca hembra y con su 

respectivo tapón fabricado en aleación de cobre con un 

contenido de plomo no mayor a 0,25% (en peso) o acero 

inoxidable  

SI( ) NO( )   

Indicar cantidad, 

el diámetro de la 

rosca y material 

del tapón 

  

  Material de los tornillos o espárragos y arandelas para la 

tapa de la válvula: acero inoxidable AISI/SAE serie 300 

o serie 400 

SI( ) NO( )   

2.5 Indicar serie   

  Material de las tuercas acero inoxidable AISI/SAE serie 

300 o serie 400 o acero galvanizado en caliente 

SI( ) NO( )   

2.6 Indicar material   

2.7 Indicador de posición     

  La válvula tiene indicador de posición con cuerpo en 

aleación de cobre con un contenido de plomo no mayor a 

0,25% (en peso) o acero inoxidable 

    

  SI( ) NO( )   

2.7.1 Indicar material   

  Material del resorte del indicador de posición: acero 

inoxidable AISI/SAE 304 o 316 AISI/SAE serie 300 o 

serie 400 

SI( ) NO( )   

2.7.2 Indicar material   

2.8 Revestimiento y recubrimiento del cuerpo     

2.8.1 

La válvula tiene un revestimiento interior y un 

recubrimiento exterior en pintura epóxica protectora 

adherida por fusión, de conformidad con la norma 

ANSI/AWWA C550 o equivalente europeo que cumpla 

con los requisitos GSK 

SI( ) NO( )   

2.8.2 
Color de revestimiento y de recubrimiento: código RAL 

5005 o RAL 5015 

SI( ) NO( )   
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No. CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA 
VALOR 

GARANTIZADO 
Certificado/Aval 

Indicar código 

RAL 

2.8.3 Espesor entre 200 y 600 µm, medido en cualquier punto SI( ) NO( )   

2.8.4 
Cumple con las pruebas de adherencia de acuerdo con los 

requisitos de la norma ASTM D3359 
SI( ) NO( )   

2.8.5 
Es resistente a los agentes químicos como la acetona y el 

thinner 
SI( ) NO( )   

3 Requisitos técnicos del obturador     

3.1 Accionamiento de la válvula mediante diafragma SI( ) NO( )   

3.2 
El vástago tiene un cuadrante de sujeción para las 

actividades de operación y mantenimiento 

    

SI( ) NO( )   

3.3 

Las perforaciones del diafragma corresponden con las 

perforaciones de la brida, son equidistantes y están 

alineadas radialmente, presentan un corte uniforme sin 

entalladuras, deformaciones o rebabas 

SI( ) NO( )   

3.4 
Material del asiento, guía inferior, guía del disco, vástago 

y resorte: acero inoxidable AISI/SAE 304 o 316 

SI( ) NO( )   

Indicar material   

3.5 

Material de los platos del diafragma o disco retenedor: 

hierro nodular ASTM A 536 grado 60-40-18 ó 65-45-12, 

o DIN EN 1563 EN-GJS-400-15 (GGG-40) con 

recubrimiento epóxico, o en acero inoxidable AISI/SAE 

304 o 316 

SI( ) NO( )   

Indicar material   

3.6 

Material de la tuerca del vástago: acero inoxidable 

AISI/SAE 420 o 316 o bronce con un contenido de 

plomo no mayor a 0,25% (en peso) 

    

SI( ) NO( )   

Indicar material   

3.7 

Material diafragma: EPDM (caucho de etileno propileno 

dieno) o NBR (caucho nitrilo butadieno/Buna-N), con 

refuerzo interno con fibras de Nylon 

    

SI( ) NO( )   

Indicar material   

3.8 

Material de los sellos del asiento, disco y vástago: EPDM 

o NBR y cumplen con los requisitos de la norma ASTM 

D2000 o equivalente. 

    

SI( ) NO( )   

Indicar material   

3.9 
Guía superior del vástago en  bronce con un contenido de 

plomo no mayor a 0,25% (en peso). 
SI( ) NO( )   
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No. CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA 
VALOR 

GARANTIZADO 
Certificado/Aval 

3.10 
Vida útil del diafragma mayor o igual a 5 años en 

condiciones nominales de operación 
SI( ) NO( )   

4 Requisitos técnicos del piloto     

  
Piloto  reductor  de  presión  de  acción  directa  operado  

por resorte y diafragma 
SI( ) NO( )   

4.1 

4.2 Aplicación para válvulas de control de agua potable SI( ) NO( )   

  Rango ajustable de calibración de la presión: 
SI( ) NO( )   

  -       Límite inferior: mínimo 15 psi 

4.3 
-       Límite superior: mínimo 100 psi y máximo 300 psi 

Para presiones mayores se especificará el rango requerido Indicar rango:   

    

4.4 Conexión roscada diámetro 3/8” NPT SI( ) NO( )   

  
Material del cuerpo: aleación de cobre con un contenido 

de plomo no mayor a 0,25% (en peso). El bonete o 

cuerpo superior puede ser en polímero de ingeniería 

SI( ) NO( )   

  
Indicar material 

bonete: 
  

4.5     

4.6 
Material del tornillo de calibración o ajuste: acero 

inoxidable 
SI( ) NO( )   

4.7 Material de los sellos elastómericos: EPDM o NBR SI( ) NO( )   

  
Rótulo mediante una placa fijada al cuerpo, instalada 

directamente en la fábrica, conteniendo como mínimo la 

siguiente información grabada en alto o bajo relieve: 

diámetro, rango de calibración, sentido del flujo, marca 

del fabricante 

SI( ) NO( )   
  

4.8 

5 Requisitos técnicos de la línea de control     

  Los puntos de conexión de la línea de control a la tapa de 

la válvula son diferentes para la entrada y la salida 

    

5.1 SI( ) NO( )   

5.2 Tubería     

5.2.1 Diámetro: 3/8”     

  Material: Polietileno, Nylon o acero inoxidable 

AISI/SAE serie 300 o 400 

SI( ) NO( )   

5.2.2 Indicar material   

5.3 Filtro     

  Material del cuerpo: acero inoxidable AISI/SAE 304 o 

316 o aleación de cobre con un contenido de plomo no 

mayor a 0,25% (en peso) 

SI( ) NO( )   
  

5.3.1 Indicar material   
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No. CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA 
VALOR 

GARANTIZADO 
Certificado/Aval 

5.3.2 
Malla o cedazo: Mesh 40 según norma ASTM E11, 

fabricada en acero inoxidable AISI/SAE 316 
SI( ) NO( )   

5.3.3 El filtro tiene tapón de limpieza o drenaje SI( ) NO( )   

  Material de los racores, niples y tapones de conexión: 

aleación de cobre ASTM B61 o B62, con un contenido 

de plomo no mayor a 0,25% (en peso), o en acero 

inoxidable AISI/SAE serie 300 o serie 400 

    

  SI( ) NO( )   

5.4 Indicar material   

  La válvula de aislamiento es fabricada en acero 

inoxidable AISI/SAE 304 o 316, o aleación de cobre con 

un contenido de plomo no mayor a 0,25% (en peso), 

SI( ) NO( )   
5.5 

  Indicar material   

  Válvula de aguja o restricción fija fabricada en acero 

inoxidable AISI/SAE 304 o 316. 

SI( ) NO( )   

5.6 Indicar material   

6 Pruebas de calidad     

6.1 Presión nominal igual a 16 bar (232 psi) SI( ) NO( )   

  
La válvula tiene la capacidad de generar un diferencial de 

presión con relación de 3:1 como mínimo sin necesidad 

de dispositivos internos complementarios y sin generar 

cavitación 

    

6.2 SI( ) NO( )   

  Para presiones de entrada variables, la válvula mantiene 

la presión de salida constante en el valor calibrado 
SI( ) NO( )   

6.3 

  El Cv mínimo de la válvula por cada diámetro es acorde 

con los valores de la Tabla presentada o el especificado 

en el diseño 

SI( ) NO( )   
6.4 

7 Rótulo y empaque     

  Rótulo grabado en el cuerpo en alto relieve directamente 

desde la fundición, legible, conforme con la norma de 

fabricación. Indica como mínimo: la marca del 

fabricante, el diámetro nominal, la presión nominal, el 

sentido de la dirección del flujo 

SI( ) NO( )   
  

  

7.1 

  
Cada válvula tiene un número de serie único, marcado de 

forma fija, legible e indeleble. Si es mediante placa debe 

ser en un material resistente a la corrosión. No se aceptan 

sticker 

SI( ) NO( )   

7.2 

  La válvula se transporta y suministra dentro de un guacal, 

fijada por medio de una de las bridas y en posición 

horizontal, protegida con un empaque que permita la 

protección contra posibles golpes o impactos ocasionados 

durante el transporte, manejo y almacenamiento 

SI( ) NO( )     

  

7.3 

  Documentos técnicos solicitados con la oferta en 

idioma español o inglés 
    

8 
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No. CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA 
VALOR 

GARANTIZADO 
Certificado/Aval 

8.1 

Ficha técnica en idioma español o inglés que contenga 

como mínimo: la referencia de la válvula, una imagen o 

modelo 3D, la descripción de las partes, los  materiales 

de fabricación, dimensiones generales, peso, norma de 

fabricación y ensayo 

SI( ) NO( )   

8.2 
Curva de capacidad hidráulica por cada diámetro y 

modelo de válvula 
SI( ) NO( )   

8.3 
Curva de cavitación de la válvula (presión entrada vs 

presión salida), por cada modelo de válvula 
SI( ) NO( )   

8.4 

Informe de resultados de las pruebas tipo o de diseño, 

realizadas en el modelo de válvula (mínimo una vez), 

para cada diámetro solicitado, que garantice el 

cumplimiento de la capacidad hidráulica Cv requerido 

conforme al diseño hidráulico. Este informe debe ser 

emitido por el fabricante o por un laboratorio externo, en 

ambos casos deben tener trazabilidad de los ensayos 

Opcional   

8.5 

Certificado de conformidad que los accesorios ofertados 

y los materiales empleados para la fabricación de los 

mismos que estarán en contacto con el agua potable son 

aptos para este uso. El certificado es expedido por un 

organismo o entidad de certificación nacional o 

internacional acreditada para tal fin. El Certificado está 

vigente y en su alcance se puede identificar claramente 

que los productos ofertados están cubiertos por la 

certificación. Se aceptan certificados internacionales en 

cumplimiento de los requisitos de la NSF/ANSI 61, 

DVWG, WRAS, KIWA, Eurofins u otros organismos 

internacionales. 

SI( ) NO( )   

8.6 SI( ) NO( )   
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No. CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA 
VALOR 

GARANTIZADO 
Certificado/Aval 

Certificado de declaración de fabricante, o de 

autorización para distribución del producto otorgado por 

el fabricante 

8.7 
Manual de instalación, operación y mantenimiento en 

idioma español o inglés 
SI( ) NO( )   

  
Documentos técnicos solicitados con la entrega del 

producto en idioma español o inglés 
    

9       

9.1 

Informe de control de calidad expedido por el fabricante 

que contenga al menos: nombre de la fábrica, fecha de 

realización de las pruebas y ensayos, el número de serie 

de la(s) válvula(s) inspeccionada(s), variable controlada, 

valor de referencia o requisito según la norma de 

fabricación de referencia, valor obtenido y concepto de 

cumplimiento, debidamente firmado por el(los) 

responsable(s) de hacer la verificación técnica 

SI( ) NO( )   

 

1.2.9 Instalación de Válvulas para el suministro de agua potable  

El Constructor proporcionará las válvulas, piezas especiales y accesorios necesarios para su 

instalación que se requieran según el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador. El 

Constructor deberá suministrar los empaques necesarios que se requieran para la instalación de las 

válvulas. 

Las uniones, válvulas, tramos cortos y demás accesorios serán manejadas cuidadosamente por el 

Constructor a fin de que no se deterioren.  Previamente a su instalación el ingeniero Fiscalizador 

inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten algún defecto en su fabricación.  Las 

piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no podrán emplearse en ningún lugar de la misma, 

debiendo ser repuestas de la calidad exigida por el Constructor. 

Antes de su instalación las uniones, válvulas y demás accesorios deberán ser limpiadas de tierra, 

exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las 

uniones. Las válvulas se instalarán de acuerdo a la forma de la unión de que vengan provistas, y a 

los requerimientos del diseño. Las válvulas se instalarán de acuerdo con las especificaciones 

especiales suministradas por el fabricante para su instalación. 

Para realizar la limpieza, desinfección y prueba de las válvulas se hará en conjunto con la 

realización de la limpieza, desinfección y prueba de la conducción o red de distribución de agua 

potable. 
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1.2.10 Suministro e Instalación Válvulas para el suministro de agua potable 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor 

Materiales: Válvulas, accesorios (piezas especiales, empaques y demás accesorios necesarios para 

su correcta instalación y funcionamiento), implementos limpieza de tubería, lubricante vegetal, 

pegamento 

Mano de obra mínima: dos Peones (EOE2), Plomero (EOD2)  

 

Concepto 

Se refiere al suministro e instalación Válvulas para el suministro de agua potable. 

 

Descripción 

El suministro, almacenamiento, colocación, limpieza, desinfección y prueba serán ejecutadas de 

acuerdo a las especificaciones de las Válvulas descritas anteriormente. 

 

1.2.11 Medición y forma de pago 

Los trabajos que ejecute el Constructor para el suministro, colocación e instalación de válvulas 

para redes de distribución, líneas de conducción y líneas de bombeo de agua potable serán medidos 

para fines de pago en unidades colocadas de cada diámetro, de acuerdo con lo señalado en el 

proyecto y/o las órdenes por escrito del ingeniero Fiscalizador. 

No se medirá para fines de pago las válvulas que hayan sido colocadas fuera de las líneas y niveles 

señalados por el proyecto y/o las señaladas por el ingeniero Fiscalizador de la obra, ni la reposición, 

colocación e instalación de válvulas que deba hacer el Constructor por haber sido colocadas e 

instaladas en forma defectuosa o por no haber resistido las pruebas de presión hidrostáticas. 

En la instalación de válvulas quedarán incluidas todas las operaciones que deba ejecutar el 

Constructor para la preparación, presentación de las válvulas, protección anticorrosiva, bajado a 

las zanjas, protección catódica y de más que debe realizar para su correcta instalación. 

Los trabajos de instalación de las unidades ya sean estas mecánicas, roscadas, soldadas o de 

cualquier otra clase, y que formen parte de las líneas de tubería para redes de distribución o líneas 

de conducción formarán parte de la instalación de ésta. 

Los trabajos de acarreo, manipuleo y de más formarán parte de la instalación de las válvulas. 

El suministro, colocación e instalación de válvulas le será pagada al Constructor a los precios 

unitarios estipulados en el Contrato de acuerdo a los conceptos de trabajo indicados a continuación. 

Código Descripción Unidad 

005 
Válvula de seccionamiento (compuerta) D=63mm, PN16, 

suministro e instalación 
u 

515031 
Válvula de seccionamiento (compuerta) D=90mm, PN16, 

suministro e instalación 
u 

023 
Válvula de seccionamiento (compuerta) D=110mm, PN16, 

suministro e instalación 
u 

018 
Válvula de seccionamiento (compuerta) D=160mm, PN16, 

suministro e instalación 
u 

021 
Válvula de seccionamiento (compuerta) D=200mm, PN16, 

suministro e instalación 
u 

006 
Válvula de seccionamiento (compuerta) D=225mm, PN16, 

suministro e instalación 
u 
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Código Descripción Unidad 

007 
Válvula de seccionamiento (compuerta) D=250mm, PN16, 

suministro e instalación 
u 

008 
Válvula de seccionamiento (compuerta) D=280mm, PN16, 

suministro e instalación 
u 

009 
Válvula de seccionamiento (compuerta) D=400mm, PN16, 

suministro e instalación 
u 

010 

Válvula reductora de Presión (DP = 30 m.c.a. (Q min = 0.5 l/s, 

P1 = 70, P2=40 mca; Qmax =6 l/s P1 =45, P2= 40 mca), 

Dn=50mm, PN16. Suministro e instalaciòn, incluye filtro. 

u 

012 
Válvula mariposa doble excentricidad (guardia), D=63mm, 

PN16, suministro e instalación 
u 

014 
Válvula de compuerta Desagüe, D=75mm, PN16, suministro e 

instalación 
u 

033 
Válvula Control de Flujo Tipo anular (con control anti 

cavitación) PN 6MPa (Incluye Caudalìmetro insertado) 
u 

035 
Válvula Aliviadora de Presion Pmax = 6 bar, D=200mm, 

suministro e instalación 
u 

011 
Válvula de Aire, triple acción-anti-ariete, D=63mm, suministro 

e instalación 
u 

034 
Válvula de aire, triple acción-anti-ariete, D=300mm, 

suministro e instalación 
u 

010 

Válvula reductora de Presión (DP = 30 m.c.a. (Q  min = 0.5 l/s, 

P1 = 70, P2=40 mca; Qmax =6 l/s P1 =45, P2= 40 mca), 

Dn=50mm, PN16. Suministro e instalación, incluye filtro. 

u 

 

 

 

1.3 CONEXIÓN DOMICILIARIA AA.PP. 

 

Se entenderá por instalación de conexiones domiciliarias el conjunto de operaciones que deberá 

ejecutar el constructor para conectar mediante tuberías y piezas especiales, la tubería de la red de 

agua potable con la llave de paso ó medidor ubicados en la línea de fábrica del usuario, de acuerdo 

a lo señalado en el plano tipo correspondiente. 

Consiste en adecuar la conexión de la red domiciliaria a la red de distribución de agua potable. 

Contempla dejar en operación los elementos de la red, todo cuanto sea necesario para su 

funcionalidad. Incluye herramientas, equipos y la mano de obra técnica especializada para la 

ejecución de los trabajos correspondientes al suministro e instalación que requieren las redes, 

según las presentes especificaciones dadas.  

 

1.3.1 Suministro Conexión domiciliaria AA.PP. 

El fabricante, tipo, clase y cantidades de los materiales para el suministro de la conexión 

domiciliaria, previo a su adquisición por parte del Contratista, serán aprobados por la 

Fiscalización. No se reconocerá el pago de suministros adquiridos que no cumplan con este 

requisito. 
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Previo a la adquisición el Contratista, pondrá a consideración de la Fiscalización el fabricante de 

los citados productos para su aprobación; para lo cual adjuntará la hoja de datos en la que conste 

información del fabricante que demuestre su experiencia en el suministro de este tipo de bienes, 

así como los certificados que acrediten que los materiales a adquirirse cumplen con las 

especificaciones técnicas. No se aceptarán documentos que no sean originales o copias 

debidamente autenticadas por autoridad competente. 

 

1.3.2 Instalación Conexión domiciliaria A.A.P.P. 

La instalación de conexiones domiciliarias será medida para fines de pago en unidades completas 

por cada conexión, considerándose como unidad de instalación completa, a satisfacción del 

Ingeniero Supervisor, de todo el conjunto de piezas que conformen la conexión domiciliaria, 

incluyendo cuando hubiere la instalación de medidores. 

 

1.3.3 Suministro e Instalación Conexión domiciliaria A.A.P.P. 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor 

Materiales: collarín PVC con salida ½”, toma de incorporación ½”, tubería Polietileno de Alta 

Densidad PN 10 d=20 mm, adaptador M CR E/C 20 mm a ½”, llave de corte ½”, medidor de agua 

potable ½”, caja para medidor cuerpo de propileno marco y tapa hierro dúctil, unión PVC U/R ½”, 

tubería PVC U/R ½”, llave de paso ½”. Los diámetros de los accesorios varían de acuerdo a la 

necesidad.  

Mano de obra mínima: Peón (EOE2), Plomero (EOD2) 

Concepto 

Se denomina conexión domiciliaria de agua potable a los elementos que sirven para conectar la 

tubería matriz hasta el medidor.  

Descripción 

Válvula de corte: la llave de corte será fabricada según norma ASTM B584 fabricada en bronce. 

El cabezal en material termoplástico con configuración en cruz manipulable únicamente con 

controlador manual. Cierre tipo bola únicamente accionado con vástago. La conexión de la válvula 

debe ser directa al medidor y ésta debe ser una sola unidad. 

Toma de incorporación y collarín: El collarín deberá cumplir con las normas ASTM A36 y 

ASTM A123.   

Válvula de compuerta: la llave de paso será ubicada de acuerdo a los diseños y cumplirá con la 

norma ASTM B584, será fabricada en bronce. 

Tubos de PVC: se sujetarán a la norma INEN 1373. Los tubos y accesorios de unión roscada se 

sujetarán a la norma ASTM 1785. 

Tubos de polietileno: se sujetarán a la norma NTE INEN 1744 “Tubos de polietileno para 

conducción de agua a presión. Requisitos”.  

Neplos: los neplos serán de PVC ASTM D 2466, serán roscados, los corridos serán de hasta 10 

cm de longitud e inyectados. Las roscas serán tipo NPT y cumplirán la norma INEN 117. 

Caja de medidor: fabricada en polipropileno y hierro dúctil de acuerdo a las normas que estén en 

vigencia.  

Adaptador: fabricado en polietileno de acuerdo a las normas exigidas de calidad. 

Medidor: Los medidores de agua potable en todos sus diámetros (½”, ¾”, 1”) cumplirán con las 

características técnicas dispuestas en la norma NTE INEN-ISO 4064 “Medidores de agua para 

agua potable fría y caliente.  
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El Contratista brindará todos los documentos que acrediten la calidad de todos los accesorios y 

materiales necesarios para la instalación de las conexiones domiciliarias. La Fiscalización estará a 

cargo de la revisión de la documentación para la posterior aprobación de los accesorios y 

materiales a ser utilizados en las instalaciones.  

Instalación de conexión domiciliaria 

La instalación de conexiones domiciliarias se hará de acuerdo a lo señalado en los planos tipo, en 

forma simultánea, hasta donde sea posible, a la instalación de la tubería que forme la red de 

distribución de agua potable, en cuyo caso deberán probarse juntamente con esta.  

Al instalar las conexiones domiciliarias se deberán adoptar las medidas siguientes:  

• La toma de incorporación se conectará directamente en el collarín y éste a la tubería de la 

red de distribución, que para el efecto previamente se hará en la misma la perforación 

adecuada por medio de la herramienta aprobada por la Fiscalización. 

• La tubería colocada a continuación de la llave de incorporación deberá doblarse 

cuidadosamente para formar el cuello de ganso procurando evitar en roturas la misma, 

deformaciones y estrangulamientos.  

• Las roscas que se hagan en las tuberías PVC, que formen parte de las conexiones serán de 

roscas normales hechas con tarrajas que aseguren roscas limpias y bien formadas tipo NPT. 

Al hacer las uniones, previamente se dará a las roscas de las tuberías y conexiones una 

mano de pintura de plomo, de aceite u otro compuesto semejante. Todas las roscas serán 

limpiadas de rebabas y cuerpos extraños.  

• Las uniones se apretarán precisamente con llaves de tubo sin dañar las tuberías o piezas de 

conexión, dejando una unión impermeable. En caso de que esta unión no esté impermeable, 

se desmontarán las partes y se repararán o substituirán las partes defectuosas hasta 

conseguir una unión impermeable, los costos serán responsabilidad del Contratista.  

• Cada conexión domiciliaria deberá estar formada por todas y cada una de las piezas 

señaladas por el proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador, y exactamente de 

las dimensiones y demás características que éstos ordenen.  

 

Los materiales de la conexión a suministrar deberán ser de buena calidad y contar con la 

aprobación del ingeniero fiscalizador, previa su instalación. 

 

1.3.4 Medición y forma de pago 

El suministro e instalación de conexiones domiciliarias será medida para fines de pago en unidades 

completas por cada conexión, en base al diámetro asignado en los diseños, considerándose como 

unidad el suministro e instalación completa, a completa satisfacción de la Fiscalización, de todo el 

conjunto de piezas que formen la conexión domiciliaria, según lo descrito en la presente 

especificación, incluyendo la instalación de medidores.  

No se estimará y pagarán al Constructor los trabajos que deba ejecutar para desmontar y volver a 

instalar las conexiones domiciliarias que no sean aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador, por 

encontrarse defectuosas o que no hayan resistido la prueba de presión. El rubro incluye mano de 

obra, equipo, materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar 

el trabajo según estas especificaciones.   

Código Descripción Unidad 

015 
Conexión domiciliaria A.A.P.P. Matriz a vivienda 

(caja en vereda) 
u 
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1.4 HIDRANTE TIPO TRAFICO 

 

Se refiere al suministro e instalación de un hidrante tipo tráfico en los lugares indicados por los 

diseños.  

Los hidrantes a emplearse en el sistema de agua potable de servicio de la PTAP se ceñirán a lo 

especificado en las respectivas Normas vigentes INEN. 

El hidrante será de tipo pedestal y cumplirá las especificaciones ASTM A 126 CL B, D 2000, 147 

8A, B 62 y AWWA C-502 para una presión nominal de trabajo de 1,06 MPa (150 psi) y presión 

de prueba de 2,12 MPa (300 psi). 

Los hidrantes se instalarán a la tubería de la matriz, mediante una Tee de Hierro dúctil. 

El hidrante llevará una válvula auxiliar de compuerta la cual se instalará sobre la tubería que 

conecta la red de distribución con el hidranteLa válvula de paso del hidrante se ubicará a una 

distancia de 1 metro con caja de válvula que permita su fácil manipulación, siendo responsabilidad 

del constructor el proporcionar el juego de llaves correspondientes para su operatividad. 

El hidrante será protegido externa e interiormente según la norma AWWA C 550. La parte superior 

del hidrante se pintará de acuerdo a las especificaciones de PORTO AGUAS, de color 

característico: rojo. 

 

1.4.1 Suministro de Hidrante tipo trafico 

Los hidrantes estarán sujetos a las especificaciones de la Asociación Americana de Abastecimiento 

de Agua, designación AWWA C 502 con la revisión más reciente, a menos que se especifique otra 

cosa.  Serán simples en diseño, eficientes en el servicio, accesibles para el mantenimiento y 

reparación y fácilmente reparables cuando se rompan. 

Las partes de hierro gris serán fabricadas cumpliendo las especificaciones ASTM A 126, clase B. 

Tipo 

Los hidrantes serán del tipo de compresión y cada punto sujeto a fricción estará protegido por una 

superficie de bronce.  Serán del tipo pedestal aprobadas para una presión de trabajo de 1.03 MPa 

(150 PSI). 

Salidas 

Los hidrantes serán suministrados con bocas de salida para manguera normal de 2-1/2 pulgadas 

US (63.5 mm SI) de diámetro interior y 3 pulgadas US. (76.2 mm SI) de diámetro exterior y con 

ocho (8) hilos o pasos de rosca por pulgada US (25.4 mm SI) y otra boca de salida para acoplar a 

la motobomba de 4-1/2 pulgadas US (114.3 mm SI) de diámetro interior, 5-3/4 pulgadas US (146.0 

mm SI) de diámetro exterior y cuatro (4) kilos por pulgada. 

 

Tamaño 

El tamaño de los hidrantes se indicará por el diámetro nominal de la abertura de la válvula 

principal. 

 

Longitud 
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La longitud de los hidrantes será medida desde el nivel de la brida hasta el eje de la tubería matriz.  

Esta longitud será considerada en todos los largos razonables como múltiplo de 6 pulgadas US 

(152.2 mm SI). 

Material de las Bocas de Salida 

Las bocas de salida serán de bronce conforme a las especificaciones ASTM B 62. 

Bridas 

Los hidrantes serán con bridas rompibles sobre el nivel de la acera. 

Conexión de la Tubería Matriz 

Los hidrantes tendrán conexión de extremos lisos para acoplar a tuberías de acero con unión 

mecánica. 

Válvula de Drenaje 

Los hidrantes estarán provistos de sus correspondientes válvulas de drenaje, las mismas que deben 

abrirse al momento que la válvula principal se cierre, permitiendo que toda el agua que contiene 

el hidrante se drene por dicha válvula. 

Tuerca de Operación 

Los hidrantes serán operados mediante una tuerca pentagonal de 1-1/2 pulgada US (38.1 mm SI).  

La dirección de rotación de la tuerca de operación para abrir el hidrante será contraria al 

movimiento de las agujas de un reloj. 

Flecha para Indicar el Sentido de Operación 

Se fundirá una flecha y la palabra (ABRIR) en la cabeza del hidrante para indicar la dirección de 

la apertura. 

Marcas de Fabricación 

Todos los hidrantes traerán impresos en el pedestal el nombre, marca o iniciales del fabricante y 

el año de fabricación. 

Pintura 

Todas las partes metálicas ferrosas tendrán dos manos de pintura anticorrosiva de barniz asfáltico 

y una de acabado de color rojo. 

Tapones de Seguridad 

Las bocas de los hidrantes tendrán tapones de hierro fundido con tuercas de operación pentagonal 

de 1-1/2 pulgadas US (38.1 mm SI) y asegurados con cadena.  El fabricante debe proporcionar la 

lista de repuestos, datos de mantenimiento de las partes constitutivas que facilite el armado y 

desarmado del hidrante. 

 

1.4.2 Instalación de Hidrante tipo trafico 

De acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por el Ingeniero Fiscalizador de la obra, 

el Constructor instalará en las tuberías de la red de distribución de agua potable las conexiones y 

piezas especiales necesarias y señaladas para posteriormente conectar los hidrantes. 

Una vez instalado el hidrante con todas sus piezas y conexiones señaladas por el proyecto y/u 

ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador de la obra, el constructor construirá los anclajes, y/o más 

obras de mampostería u hormigón, de acuerdo con los planos aprobados en el diseño respectivo. 
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1.4.3 Suministro e Instalación Hidrante tipo trafico 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor 

Materiales: hidrante tipo tráfico, tee HD, unión gibault HD, tubería PVC U/E 1 MPa, válvula HD 

LL CC PN16, S de nivelación. Los diámetros varían de acuerdo a la necesidad hidráulica.  

Mano de obra mínima: Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1), Albañil (EOD2), Peón 

(EOE2) 

Concepto 

Se refiere al suministro e instalación de un hidrante tipo tráfico en los lugares indicados por los 

diseños.  

 

Descripción 

Los hidrantes a emplearse en el sistema de agua potable de servicio de la PTAP se ceñirán a lo 

especificado en las respectivas Normas vigentes INEN. 

El hidrante será de tipo pedestal y cumplirá las especificaciones ASTM A 126 CL B, D 2000, 147 

8A, B 62 y AWWA C-502 para una presión nominal de trabajo de 1,06 MPa (150 psi) y presión 

de prueba de 2,12 MPa (300 psi). 

Los hidrantes se instalarán a la tubería de PVC, de la matriz, mediante una Tee de Hierro dúctil. 

El hidrante llevará una válvula auxiliar de compuerta la cual se instalará sobre la tubería de PVC 

D que conecta la red de distribución con el hidrante. Esta tubería de PVC se ceñirá a la norma NTE 

INEN 1373 y su diámetro será igual al del hidrante. La válvula de paso del hidrante se ubicará a 

una distancia de 1 metro con caja de válvula que permita su fácil manipulación, siendo 

responsabilidad del constructor el proporcionar el juego de llaves correspondientes para su 

operatividad. 

El hidrante será protegido externa e interiormente según la norma AWWA C 550. La parte superior 

del hidrante se pintará de acuerdo a las especificaciones de PORTO AGUAS, de color 

característico: rojo.  

 

1.4.4 Medición y forma de pago 

El suministro e instalación de hidrantes se pagará por unidad, de acuerdo con el rubro 

correspondiente a la tabla de cantidades y a los precios contractuales.  Su costo incluye las acciones 

y materiales para la correcta instalación del hidrante.  

La tubería de instalación, los accesorios de hierro fundido gris, la válvula de corte y el pozo de 

válvulas, serán cancelados al contratista mediante los rubros correspondientes. 

Código Descripción Unidad 

031 

Hidrante tipo tráfico HF D=2", suministro e 

instalación (Ubicación definida según la 

fiscalización) 

u 

 

1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR DE NIVEL 

Los medidores de nivel serán de principio ultrasónico.  La exactitud de los medidores de nivel 

deberá ser de +/- 3mm o +/- 0,2% del rango de medición configurado o superior. La característica 

de la señal de salida del transmisor deberá cumplir con lo especificado en la parte general para los 

transmisores. 

El grado de protección de los transmisores deberá ser IP66 y se deberán suministrar con todos los 

accesorios necesarios para su instalación 
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Se requiere certificados de fabricación ISO 9001, certificado de inmunidad de interferencias 

electromagnéticas CE, y UL listado. 

Rangos: LRB-LIT-101, LRB-LIT401 (0-10m). 

Tipo: Sensor Magnético 

Aplicación: Medición de nivel en los tanques de almacenamiento 

Rango de medición: 0 a 5 metros mínimo de columna de agua 

Precisión: ± 0,015 [%] del rango 

Salida: 4 a 20 [mA] 

Fuente de 

alimentación: 
24 VDC (10 a 30 VDC) en loop 

Material de la cámara: No Magnético 

Diámetro de la cámara 2 a 3”  

Conexión eléctrica: Roscada NPT 1/2", 

Conexión al proceso: Roscado NPT 1/2" en Acero inoxidable 

Indicador: Color brillante puede ser vista a 10 m. 

Configuración: Mediante software compatible con Windows 

Temperatura de 

trabajo: 
–10 [°C]  a  + 60 [°C] 

Grado de protección: IP68 o equivalente 

Normas, Certificación 

y homologación: 
ASME; ANSI Estándar 

Adicionales: Incluye hojas técnicas, elementos de sujeción y accesorios. 

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor, herramientas eléctricas 

Materiales: Sensor Magnético y demás accesorios y cables requeridos para su correcta 

instalación, funcionamiento control y comunicación con la válvula de respectiva (válvula de 

control de flujo del tanque Cimarrón). 

Mano de obra mínima: Electricista (EOD2), Ayudante de electricista (EOE2) 

Concepto 

Se refiere al suministro e instalación del sensor de nivel del tanque Cimarrón  

 

1.5.1 Medición y forma de pago 

El suministro e instalación de los sensores se pagará por unidad, previa revisión y aprobación de 

la Fiscalización. Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto 

que incurra el Contratista para la realización del rubro.   

Código Descripción Unidad 

032 
Medidor/Transmisor de Nivel Ultrasónico (tanque 

Cimarrón) IP 68, suministro e instalación 
u 
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1.6 CÁMARA DE VÁLVULAS 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor, concretera de un saco, vibrador de hormigón, encofrado 

metálico para pozos 

Materiales: juego de tapa y anillo de hierro dúctil de 600 mm de diámetro, encofrado 

metálico, arena, ripio, piedra bola, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, alambre de amarre 

negro recocido, agua, cemento portland. 

Mano de obra mínima: tres Peones (EOE2), dos Albañiles (EOD2), Maestro mayor en 

ejecución de obras (EOC1), Operador de equipo liviano (EOD2) 

 

Concepto 

Se entiende por cámara de válvulas, al dispositivo que sirve de protección de la válvula y 

permite su operación. En la caja de válvula se incluye el material granular el tramo de tubería 

de salida y la caja de hierro fundido propiamente dicha o el tramo de tubería tubería flexible 

PE100. 

Las cámaras de válvulas son estructuras de la red AAPP ubicados en sitios específicos que 

hacen posible su inspección y mantenimiento. Las cámaras de válvulas se    clasifican de 

acuerdo al tipo de válvulas que contiene: Desagüe, Interconexión, Rompe presión, 

Seccionamiento. Incluye la preparación del suelo donde estará asentada la cámara.  

 

Se entenderá por suministro e instalación de las cámaras de válvulas el conjunto de 

operaciones que deberá ejecutar el Constructor para suministrar y colocar en los lugares que 

señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la Obra, las cámaras de 

válvulas que se requieran conforme a los planos de construcción. 

 

Descripción 

 

Las cámaras de válvulas son tramos cortos de tubería de tubería flexible PE100, hormigón 

simple o acero de los diámetros que se indiquen en los planos. 

 

Para el caso de cajas de hormigón deberán cumplir las normas y especificaciones respectivas 

del hormigón. 

 

Las tapas deben ser construidas de hierro fundido, norma ASTM A 126, clase B o ASTM A 

48, con acabados de buena calidad y estarán formadas por dos elementos, un anillo al que en 

la parte superior se acoplará una tapa y estará unida al cerco o anillo por medio de una cadena 

de acero galvanizado, la parte inferior del cerco o anillo debe adaptarse para recibir un neplo 

de tubo de PVC o acero. 

 

Instalación de la cámara de válvulas: Una vez que la válvula ha sido instalada, protegida y 

probada, se procederá a realizar la instalación de la cámara de válvulas. 

La cámara de válvulas va instalada, descansando sobre material granular colocado alrededor 

de la válvula en la forma que específicamente se señale el proyecto, debiendo su parte superior 

colocarse de tal manera que, en el extremo superior, incluyendo el marco y la tapa quede al 

nivel del pavimento o el que señale el proyecto. De tal forma que todo el conjunto quede 

vertical. 
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Tanto la excavación como el relleno que sea necesario hacer para la construcción y/o 

instalación de las cámaras de válvulas deberán cumplir con las especificaciones respectivas. 

Son estructuras construidas en sitio o prefabricados de hormigón con una resistencia de 240 

kg/cm2. Las cajas se ubicarán de acuerdo a los planos y diseños. 

De acuerdo a la profundidad del pozo, los niveles de excavación serán los mismos que están 

especificados para la excavación de zanjas y no está incluida en el rubro. 

Las cámaras se asentarán sobre un replantillo de piedra de 0.2 m de espesor, sobre lo cual se 

fundirá una losa de hormigón simple de 210 kg/cm2 de 0.15 m de espesor y en el piso del 

pozo se fundirá una media caña de hormigón simple de 210 kg/cm2para conducir el flujo del 

agua, tal como se indica en los planos. Sobre la losa se conformará en las cámaras de hormigón 

un zócalo de hormigón ciclópeo (60% HS y 40% piedra de tamaño no mayor a 0.1 m) de una 

altura tal que cubra la tubería de mayor diámetro más 

0.1 m. 

Las cámaras guardarán las dimensiones dispuestas por el diseño. 

Los cofres interiores de las cámaras serán de la mejor calidad, exigiéndose la utilización de 

encofrados metálicos en buen estado, son que presenten abolladuras. En el caso de porosidad 

o malos terminados, se exigirá al Contratista el resane de los pozos, sin costo adicional. Los 

encofrados están incluidos en el rubro y serán retirados cuando el hormigón haya fraguado 

completamente y la Fiscalización lo haya autorizado. El zócalo sobre el que se asienta la pared 

deberá necesariamente ser elaborado en sitio, está conformado por un anillo de hormigón 

ciclópeo (60% HS y 40% piedra) de 0.3 m de ancho, su altura será variable cubriendo en todo 

caso la descarga más alta más 0.1 m con relación al piso. Adicionalmente se colocará una 

protección a las tuberías que se conectan al pozo, con un sobreancho de 0.15 m en el zócalo, 

con una altura sobre la clave equivalente a 0.1 m y con un ancho igual a d+ 0.1m; siendo “d” 

el diámetro de la tubería que entra o sale del pozo. Esta protección cubrirá el contorno del 

tubo e irá desde la base del pozo. 

Previa a la construcción del zócalo, deberán colocarse las tuberías de entrada y salida, a fin de 

formar una estructura monolítica. 

Las paredes serán de hormigón, tendrán una resistencia del hormigón a compresión de 210 

kg/cm2, con un espesor de 0.15 m, el sobre ancho lateral de excavación que se requiera para 

la construcción del pozo, se establece como la excavación que permita la instalación del 

encofrado desde la base hasta el nivel superior. 

En lo que respecta al hormigón, se obedecerá a lo establecido en “Hormigones”. La 

construcción de las estructuras de revisión, incluyendo la instalación de tapas, deberá 

realizarse simultáneamente con la terminación del relleno y capa de rodadura para restablecer 

las condiciones originales del terreno lo antes posible en cada tramo. 

Todas las cámaras, dispondrán para el acceso, de una escalerilla conformada por escalones de 

varillas de acero, cuyas características se indican más adelante. El armado de acero de refuerzo 

de Las cámaras; en caso de ser necesaria estará detallada en los diseños. En todo caso se 

comprobará que la cámara quede sin filtraciones. 

 

Tapas de hierro 

Las tapas estarán fabricadas con hierro fundido que cumpla con los requerimientos de la norma 

NTE INEN 2481 y NTE INEN 2496. El espesor mínimo de la tapa será de 40 mm, el anillo 

de soporte tendrá una altura mínima de 12 cm con un espesor mínimo de 25 mm, el anillo y 

la tapa estarán unidos mediante bisagras. La tapa y el anillo deberán garantizar un 
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funcionamiento correcto para una capacidad mínima de 40 toneladas, así como la abrasión 

producida por el tráfico vehicular. Deberán además estar pintadas. 

Para facilitar el manejo la tapa y el anillo deben tener un pequeño bisel en los bordes. El anillo 

y la tapa será anclada mediante hormigón con una resistencia de f´c =300 kg/cm2. 

 

Escalones 

Los escalones son varillas de acero que facilitan el ingreso a las estructuras de revisión. Los 

escalones serán de varillas de acero de 20 mm de diámetro, de un ancho igual a 

0.3 m, sobresaliendo de las paredes una longitud de 0.2 m colocadas a un espaciamiento 

vertical uniforme de 0.3 m y empotradas firmemente en ella mediante la utilización de resina 

epóxica, en agujeros de 1 ¼ “de diámetro previamente perforados. 

 

Anillo prefabricado 

Deben tener un alto mínimo de 0.2 m, un espesor de pared de 0.1 m, y armados con malla 

metálica electrosoldada de 10 por 10 cm y 5 mm; se colocarán a partir del zócalo, cuya altura 

se encuentra definido por la posición de la descarga más alta. En caso de producirse 

filtraciones al interior del pozo de revisión a través de las juntas entre anillos, la fiscalización 

podrá ordenar la inmediata impermeabilización de las juntas, debiendo el contratista realizar 

todas las actividades necesarias para solucionar el problema bajo su responsabilidad. 

 

Medición y forma de pago 

Las cámaras de revisión de hormigón construido en sitio, se medirán por unidad. La ejecución 

de las estructuras de revisión deberá ser revisada y estar a entera satisfacción de la 

Fiscalización antes de ser aprobada. 

El pago incluye la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que 

incurra el Contratista para la ejecución del rubro de acuerdo a los planos, diseños y estas 

especificaciones. El pago constituirá la compensación total suministro, transporte e instalación 

de los mismos, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales, 

accesorios y operaciones conexas, necesarios para la ejecución de los trabajos descritos 

anteriormente y en los planos de diseño.   

 

Código Descripción Unidad 

028 
Cámara de desagüe H.A. Incluye tapa H.F. D=70cm 

(Ubicación a criterio de la fiscalización) 
u 

029 Cámara reductora de presión H.A. Incluye tapa H.F. D=70cm u 

030 Cámara de interconexión H.A. Incluye tapa H.F. D=70cm u 

0301 Cámara de seccionamiento H.A. Incluye tapa H.F. D=70cm  
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Especificaciones Técnicas de Alcantarillado 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ALCANTARILLADO 

REPLANTEO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

 

Unidad: kilometro (km) 

Equipo mínimo: equipo de topografía, herramienta menor, vehículo liviano  

Materiales: mojones, estacas, clavos, piola, pintura.    

Mano de obra mínima: Topógrafo 2 (EOC1), Cadenero (EOD2), Peón (EOE2) 

 

Concepto 

Replanteo es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a las alineaciones y cotas que 

constan en los planos respectivos y/o de acuerdo con las órdenes de la Fiscalización; como paso 

previo a la construcción.  

 

Descripción  

Previo a iniciar los trabajos de replanteo, el Constructor realizará un recorrido al sitio de 

implantación de cada una de las obras.  

La Fiscalización suministrará al Contratista los planos y referencias básicas para la localización de 

las obras con sus coordenadas y elevaciones, las mismas que se señalan en los planos. La entrega 

de las referencias básicas se hará mediante un Acta firmada por el Fiscalizador y el Contratista, 

quien las analizará y verificará. La conservación de las referencias básicas correrá por cuenta del 

Contratista. 

Las observaciones y cálculos efectuados por el Contratista se registran en archivos adecuados. El 

Fiscalizador reglamentará la forma de llevar la información y de hacer los cómputos y el dibujo. 

El Contratista deberá mantener informado al Fiscalizador con suficiente anticipación, acerca de 

las fechas y lugares en que se proyecte realizar cualquier trabajo que requiera de coordenadas y 

elevaciones a ser suministradas, de tal manera que dicha información le pueda ser entregada 

oportunamente. 

Todas las alineaciones estarán sujetas a comprobación por parte de la Fiscalización, sin perjuicio 

de lo cual será responsabilidad del Contratista la exactitud de tales alineaciones. 

El replanteo y nivelación en el caso de la conducción de alcantarillado, se realizará mediante el 

ajuste de trazado que está a un costado dentro de la vía, para que se ejecute dentro de la vía en la 

mejor alineación, utilizando uno de los carriles de la carretera, para lo cual el contratista realizará 

un levantamiento planimétrico mediante dron de una franja de 20 m, 10 m a cada lado del eje de 

la vía, el cual estará enlazado a las referencias del diseño y de ser el caso se fijará referencias 

auxiliares utilizando GPS de precisión, se establecerá un eje de instalación de la tubería a 3 m de 

un costado de la carretera efectuaran el levantamiento altimétrico con nivelación cada 20 m. Esta 

información será complementada con los planos taller de instalación que se presentarán para 

aprobación de la Fiscalización.   

 

Medición y forma de pago 

En el caso del replanteo y nivelación de alineaciones o ejes, la forma de medición y pago se 

realizará por kilómetro previa revisión y aprobación de la Fiscalización. Incluye mano de obra, 
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equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

realización del rubro de acuerdo con la descripción   

 

Código Descripción Unidad 

036 REPLANTEO Y NIVELACION DE LINEA DE CONDUCCION km 

 

 

Replanteo y nivelación de áreas 

 

Unidad: metro cuadrado (m2) 

Equipo mínimo: equipo de topografía, herramienta menor.  

Materiales: mojones, estacas, clavos, piola, pintura.    

Mano de obra mínima: Topógrafo 2 (EOC1), Cadenero (EOD2). 

 

Concepto 

Replanteo y nivelación es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a las alineaciones y 

cotas que constan en los planos respectivos y/o de acuerdo con las órdenes de la Fiscalización; 

como paso previo a la construcción.  

 

Descripción  

Previo a iniciar los trabajos de replanteo, el Constructor realizará un recorrido al sitio de 

implantación de cada una de las obras.  

La Fiscalización suministrará al Contratista los planos y referencias básicas para la localización de 

las obras con sus coordenadas y elevaciones, las mismas que se señalan en los planos. La entrega 

de las referencias básicas se hará mediante un Acta firmada por el Fiscalizador y el Contratista, 

quien las analizará y verificará. La conservación de las referencias básicas correrá por cuenta del 

Contratista. 

Las observaciones y cálculos efectuados por el Contratista se registran en archivos adecuados. El 

Fiscalizador reglamentará la forma de llevar la información y de hacer los cómputos y el dibujo. 

El Contratista deberá mantener informado al Fiscalizador con suficiente anticipación, acerca de 

las fechas y lugares en que se proyecte realizar cualquier trabajo que requiera de coordenadas y 

elevaciones a ser suministradas, de tal manera que dicha información le pueda ser entregada 

oportunamente. 

Todas las áreas estarán sujetas a comprobación por parte de la Fiscalización, sin perjuicio de lo 

cual será responsabilidad del Contratista la exactitud de tales áreas. 

 

Medición y forma de pago 

Con respecto al caso de las estructuras de cualquier tipo, los trabajos corresponden a la ubicación 

en el terreno de los ejes y niveles previstos en el proyecto, incluyendo el replanteo y nivelación de 

instalaciones internas de edificaciones. Se medirá y cancelará en metros cuadrados con 

aproximación a dos decimales, se incluye en el pago una franja de 10 m fuera de estos límites, a 

fin de ubicar posibles interferencias, dicha franja no se considerará para efectos de medición y 

pago. Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra 

el Contratista para la realización del rubro.   

 

Código Descripción Unidad 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 149 

037 REPLANTEO DE POZOS m2 

037 REPLANTEO DE CAJAS m2 

054 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 

 

CAMA DE ARENA 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Equipo mínimo: herramienta menor 

Materiales: arena    

Mano de obra mínima: Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1), Peón (EOE2) 

 

Concepto 

Se entiende por cama de arena al apoyo realizado con material granular fino que soporta la tubería, 

dicho material es importante para la correcta instalación de la tubería.  

 

Descripción  

Previo a la colocación de la cama de arena, el rasanteo de la zanja debe estar completamente 

terminado. El fondo de la zanja debe ser plano y libre de piedras, troncos u otros materiales, 

considerando la pendiente prevista en el proyecto, exento de protuberancias, las cuales deben ser 

rellenadas con material adecuado y convenientemente compactado a nivel del suelo natural. 

La cama de arena que alojará la tubería será colocada de acuerdo con las dimensiones previstas en 

los diseños, la granulometría del material a utilizar será propuesto por el Contratista y aprobado 

por la Fiscalización, no deberá tener material orgánico o ningún otro material objetable.  

 

Medición y forma de pago 

La medición y forma de pago será por metro cúbico de arena colocada en el sitio y del espesor 

previsto en los diseños, en el que se incluye el rasanteo, la mano de obra, equipos, herramientas, 

materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

038 CAMA DE ARENA m3 

 

 

 

 

 

EXCAVACION  

Concepto 

Se entenderá por excavación a mano o mecánica los cortes de terreno para conformar plataformas, 

taludes o zanjas para alojar tuberías, cimentar estructuras u otros propósitos y, la conservación de 

dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para construir las obras o instalar las tuberías. 

 

Descripción 
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Las excavaciones incluyen las operaciones que deberá efectuar el Constructor para aflojar el 

material manualmente o con equipo mecánico previamente a su excavación cuando se requiera. 

Comprende también el control de las aguas sean éstas, potables, provenientes de lluvias o de 

cualquier otra fuente que no sea proveniente del subsuelo (aguas freáticas), para que las obras se 

ejecuten de manera que se obtenga (cuando sea factible) un drenaje natural a través de la propia 

excavación; para lo cual el Contratista acondicionará cuando sean requeridas cunetas, ya sea dentro 

de las excavaciones o fuera de ellas para evacuar e impedir el ingreso de agua procedente de la 

escorrentía superficial. Estas obras son consideradas como inherentes a la excavación y están 

consideradas dentro de los precios unitarios propuestos. Después de haber servido para los 

propósitos indicados, las obras de drenaje serán retiradas con la aprobación de la Fiscalización. 

Cualquier daño resultante de las operaciones del Contratista durante la excavación, incluyendo 

daños a la fundación misma, a las superficies excavadas, a cualquier estructura existente y/o a las 

propiedades adyacentes, será reparado por el Contratista a su costo y a entera satisfacción de la 

Fiscalización. 

Las excavaciones deberán ejecutarse de acuerdo a las alineaciones, pendientes, rasantes y 

dimensiones que se indican en los planos o que ordene la Fiscalización. De preferencia el 

Contratista utilizará sistemas de excavación mecánicos, debiendo los sistemas elegidos originar 

superficies uniformes, que mantengan los contornos de excavación tan ajustados como sea posible 

a las líneas indicadas en los planos, reduciendo al mínimo las sobre excavaciones. La excavación 

a mano se empleará básicamente para obras y estructuras menores, donde la excavación mecánica 

pueda deteriorar las condiciones del suelo, conformar el fondo de las excavaciones hechas a 

máquina, o cuando por condiciones propias de cada obra, la Fiscalización así lo disponga. 

Si los resultados obtenidos no son los esperados, la Fiscalización podrá ordenar y el Contratista 

debe presentar, sistemas alternativos adecuados de excavación, sin que haya lugar a pagos 

adicionales o diferentes a los constantes en el contrato. Así mismo, si se encontraren materiales 

inadecuados para la fundación de las obras, la Fiscalización podrá ordenar una sobre excavación, 

pagando por este trabajo los mismos precios indicados en el contrato.  

El material proveniente de las excavaciones es propiedad de la Contratante y su utilización para 

otros fines que no estén relacionados con la obra, serán expresamente autorizados por la 

Fiscalización. 

 

A. Clasificación de Suelos para Excavaciones: 

Con base de los resultados de los estudios geológicos y geotécnicos, se ha definido la existencia 

de suelos de tipo: normal (sin clasificar), conglomerado y suelos de alta consolidación, en algunos 

casos con niveles freáticos altos que originarán presencia de agua en las excavaciones.  

 

A continuación, se particularizan especificaciones para cada caso. 

 

a) Excavación en Suelo Sin Clasificar 

Se entenderá por terreno normal aquel conformado por materiales finos combinados o no con 

arenas, gravas y con piedra de hasta 20 cm de diámetro en un porcentaje de volumen inferior al 

20%. 

Es el conjunto de actividades necesarias para remover cualquier suelo clasificado por el SUCS 

como suelo fino tipo CH, CL, MH, ML, OH, OL, o una combinación de los mismos o suelos 

granulares de tipo GW, GP, GC, GM, SW, SP, SC, SM, o que lleven doble nomenclatura, que 
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son aflojados por los métodos ordinarios tales como pico, pala o máquinas excavadoras, incluyen 

boleos cuya remoción no signifiquen actividades complementarias. 

 

b) Excavación en Conglomerado 

Se entenderá por conglomerado el terreno con un contenido superior al 60% de piedra de tamaño 

hasta 50 cm de diámetro, mezclada con arena, grava o suelo fino. 

 

c) Excavación en Suelos de Alta Consolidación 

Es la remoción del estrato de alta consolidación, que, por su dureza al corte, permite obtener 

taludes verticales sin riesgo de desmoronamiento que se reconocen por estar compuestos, 

generalmente de areniscas cementadas, cangagua, arcillas laminares de profundidad. 

Para la excavación se requiere de equipos especiales como compresores equipados con rompe 

pavimentos, no permite el uso de dinamita u otro sistema de explosión. 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Equipo mínimo: retroexcavadora, martillo neumático con compresor 

Mano de obra mínima: Operador de retroexcavadora (EOC1-G1), Operador de martillo o punzón 

neumático (EOC2-G2), Ayudante de maquinaria (EOD2).  

 

B. Profundidad de las Excavaciones: 

Para el caso de las excavaciones en zanjas y únicamente en terrenos clasificados como suelos sin 

clasificar y conglomerado, la extracción de material hasta conseguir llegar al plano de 

asentamiento de la estructura, se establecen las siguientes profundidades de excavación si así lo 

señalara la tabla de cantidades, en caso de nos indicar profundidad en la tabla de cantidades, se 

entenderá que la excavación llegará a la profundidad señalada en los planos o dispuesta por 

fiscalización y no se clasificará por alturas: 

 

a) Excavación de 0 a 2 m 

Se conceptúa como la remoción y extracción de material desde el nivel del terreno en condiciones 

originales, hasta una profundidad de 2 m. 

 

b) Excavación de 2 a 4 m 

Se conceptúa como la remoción y extracción de material desde una profundidad de 2 m medidos 

a partir del terreno en condiciones originales, hasta una profundidad de 4 m. 

 

c) Excavación de 4 a 6 m 

Se conceptúa como la remoción y extracción de material desde una profundidad de 4 m medidos 

a partir del terreno en condiciones originales, hasta una profundidad de 6 m. 

 

C. Tipo de Excavaciones según la manera de ejecutarla: 

 

a) Excavación Manual 

Este trabajo consiste en el conjunto de actividades necesarias para la remoción de materiales de la 

excavación por medios ordinarios tales como picos y palas. 
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Se utilizará para excavar la última capa de la zanja, o en aquellos sitios en los que la utilización de 

equipo mecánico sea imposible. 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Equipo mínimo: herramienta menor.  

Mano de obra mínima: Peón (EOE2). 

 

b) Excavación Mecánica 

En este caso se utiliza equipo caminero apropiado para la realización de las excavaciones. Este 

tipo de excavación se utilizará para realizar los respectivos cortes previos a la conformación de los 

terraplenes donde se implantará las diferentes estructuras. 

 

Así mismo se utilizará para la construcción de sub-drenes y de la infraestructura sanitaria. 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Equipo mínimo: retroexcavadora.  

Mano de obra mínima: Operador de retroexcavadora (EOC1-G1), Ayudante de maquinaria 

(EOD2). 

 

D. Excavaciones para conformar Plataformas o Cimentaciones: 

 

Las excavaciones destinadas a la cimentación de obras se realizarán con las dimensiones y criterios 

indicados en el Proyecto, pero adaptando las dimensiones de la cimentación a la topografía del 

terreno y sus características locales, de modo que la capacidad portante del cimiento y su 

permanencia no resulten inferiores a las previstas en el proyecto. 

 

No se pagará por excavaciones adicionales que resulten de errores de ubicación, de excavaciones 

excesivas no autorizadas, o de sobre excavaciones por procesos constructivos. 

 

Los trabajos de excavación deben ejecutarse en condiciones que permitan tener permanentemente 

un drenaje natural de las aguas lluvias. 

 

Ninguna cimentación de estructura se iniciará antes que la Fiscalización haya verificado las 

dimensiones de la excavación y el suelo de fundación o la preparación del lecho. 

 

Todas las excavaciones para estructuras de hormigón deben realizarse en seco, a menos que por 

circunstancias especiales Fiscalización autorice el trabajo. 

 

Cuando las estructuras deban apoyarse sobre material que no sea roca, la excavación no se 

efectuará en principio, hasta la cota final y se terminará de excavar únicamente en el momento en 

que se vaya a cimentar la estructura, para evitar perturbaciones y/o erosiones de las superficies de 

contacto. 

 

Cuando el material en el que se asiente la cimentación sea roca fisurada, terreno blando, fangoso 

o en general inadecuado a juicio de la Fiscalización, el Contratista profundizará la excavación, 
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retirará ese material y los sustituirá con material de reposición u hormigón pobre según las 

instrucciones de la Fiscalización. 

 

En ningún caso se permitirá que la excavación avance más allá de los niveles fijados en los planos 

o autorizados por la Fiscalización, no obstante, si ello sucede por culpa del Contratista, el volumen 

sobre excavado se rellenará con hormigón del mismo tipo de la estructura hasta el nivel fijado, a 

costo del Contratista. 

 

Si en el proyecto no se indica lo contrario, las cimentaciones se ejecutarán para que el hormigón 

del cimiento quede en contacto con las paredes laterales de las zanjas disponiéndose, si es 

necesario, entibación para garantizar las dimensiones previstas. 

 

En los casos en que sea admisible ejecutar la fundición de la cimentación, sin que quede 

lateralmente en contacto con el terreno excavado, aquélla se encofrará, siempre que, después de 

ejecutarse la fundición de la cimentación, se rellene con materiales densos, debidamente 

compactados hasta los niveles previstos en el proyecto. 

 

En el área de terreno afectado por la cimentación de obras, deberá extraerse toda la tierra vegetal, 

los restos de vegetación, los escombros y basuras, la tierra o rocas sueltas. 

 

Las excavaciones para cimentación de obras se profundizarán, bajo la superficie del terreno no 

alterado o bajo los niveles que se suponga ha de llegar el terreno en el futuro como consecuencia 

de obras o erosiones, hasta las profundidades mínimas indicadas en el proyecto o hasta alcanzar 

capas suficientemente potentes de tierra o roca, cuyas características mecánicas y geométricas 

satisfagan las condiciones previstas en el proyecto. 

 

Las excavaciones destinadas a la cimentación de obras no podrán considerarse como definitivas 

hasta que la Fiscalización haya comprobado que sus dimensiones y la calidad del terreno de 

cimentación satisfacen las previsiones del proyecto. 

 

Las excavaciones destinadas a cimientos se terminarán en seco. Para ello se dispondrán zanjas 

suficientemente profundas de evacuación de las aguas o pozos con bombas de agotamiento, para 

que el nivel de las aguas se mantenga por debajo de la cota más baja de los cimientos. 

  

Para evitar excesos de profundidad en las excavaciones para cimentación, cuando el terreno sea 

alterable, la excavación de los últimos cuarenta cm (0.40m) habrá de realizarse a mano dentro del 

plazo comprendido en las setenta y dos horas (72) anteriores al comienzo de la construcción de la 

fábrica de los cimientos. 

 

Cuando las condiciones topográficas impidan el acceso de maquinaria para la excavación y 

desalojo, estas actividades se realizarán a mano. La cargada y el transporte del material que no 

fuera a utilizarse en el relleno, se hará mediante el uso de palas, picos, carretillas o saquillos y se 

transportará al sitio que determine la Fiscalización. 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Equipo mínimo: excavadora de oruga.  
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Mano de obra mínima: Operador de retroexcavadora (EOC1-G1), Ayudante de maquinaria 

(EOD2). 

 

E. Excavaciones en Zanjas: 

La excavación de zanjas para tuberías se hará de acuerdo a las dimensiones, pendientes, y 

alineaciones indicadas en los planos u ordenados por la Fiscalización. La excavación deberá 

remover raíces, troncos, u otro material que pudiera dificultar la colocación de la tubería. 

 

En ningún caso se excavará con maquinaria tan profundo que la tierra del plano de asiento de los 

tubos sea aflojada o removida. El último material que se vaya a excavar será removido a mano con 

pico y pala, en una profundidad de 0.10 m. La conformación del fondo de la zanja y la forma 

definitiva que el diseño y las especificaciones lo indiquen se realizará a pico y pala en la última 

etapa de la excavación. 

 

En lo posible las paredes de las zanjas deben ser verticales. El ancho de la zanja a nivel de rasante 

será de mínimo 60 cm para instalar tubería hasta de 200 mm; para tuberías de diámetros mayores, 

el ancho total de la base de la zanja será igual al diámetro exterior de la tubería más 50 cm 

 

Las excavaciones serán afinadas de tal forma que la tolerancia con las dimensiones del proyecto 

no exceda de 0,05 m, cuidando que esta desviación no se repita en forma sistemática. 

 

Para profundidades mayores a 2.00 m, se establece el talud máximo de la pared de la zanja de 

acuerdo al siguiente detalle o a el talud que se indique por parte del Fiscalizador: 

 

De 0-3 m. de profundidad el talud máximo será de, 1H : 8V.  

De 0-4 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 6V.  

De 0-5 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 4V.  

De 0-6 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 4V. 

 

La excavación de zanjas no se realizará con la presencia permanente de agua, sea proveniente del 

subsuelo, de aguas lluvias, de inundaciones, de operaciones de construcción, aguas servidas u 

otros. Las zanjas se mantendrán sin la presencia de agua hasta 6 horas después que las tuberías o 

colectores hayan sido completamente acoplados. 

  

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno se colocarán lateralmente a lo largo 

de un solo lado de la zanja; de manera que no cause inconveniente al tránsito vehicular o peatonal. 

 

Se dejará libre acceso a todos los servicios que requieran facilidades para su operación y control. 

 

Para efectos de pago se considerarán las profundidades de obra recogidas en la tabla de cantidades 

y precios, es decir, de 0 a 2m, de 2 a 4 m y de 4 a 6m, siendo el nivel 0 el del terreno natural, si no 

se indica la altura en la tabla de cantidades, se entenderá que la excavación llegará a la profundidad 

señalada en los planos o dispuesta por fiscalización y no se clasificará por alturas. 
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F. Excavación para la construcción en sitio de tuberías de alcantarillado: 

La excavación se realizará en el eje del colector existente, debiendo tomar todas las precauciones 

necesarias para evitar la destrucción o suspensión temporal de los servicios de energía eléctrica, 

telefónica, agua potable y alcantarillado. 

 

Se denomina construcción de tubería en sitio, cuando la construcción se realiza en forma directa 

en la zanja, mediante la utilización de encofrado interno (moldes neumáticos o metálicos), en el 

que se produce el vaciado de hormigón. 

 

Previo al inicio de la excavación deberán determinarse con sondeos los cruces de redes eléctricas, 

telefónicas, de agua y alcantarillado, así como domiciliarias para evitar roturas que afecten a los 

usuarios de los servicios. Cualquier daño que se cause deberá ser reparado por el constructor sin 

reconocimiento de pago alguno. 

 

Los costos de sondeo, así como reparaciones deberán estar incluidos en los costos indirectos de la 

obra. 

 

Para efectos de medición de la excavación, en el caso de tubería construida en sitio, el ancho del 

fondo de la zanja será A = B + 0.80. En donde A es igual al ancho del fondo de la excavación, B 

igual al ancho de la estructura de hormigón y 0.80 m. el ancho para el encofrado lateral y su 

apuntalamiento (0.40 m a cada lado). 

 

En caso de optar el Contratista por un método constructivo alterno al de reposición continua del 

colector existente, en el que no use encofrado y los taludes del terreno sirvan como tal, se deberá 

tener presente que no se reconocerán sobreanchos adicionales en el fondo de la zanja, siendo en 

este caso A = B. 

 

Los volúmenes adicionales de los diferentes ítems que se generen por la aplicación del método 

constructivo propuesto por el contratista serán de su responsabilidad, sin que por ello el 

Contratante tenga que pagar valores adicionales a los obtenidos con las dimensiones teóricas 

calculadas. 

 

Dependiendo de la clasificación del suelo, el Constructor está obligado a tomar precauciones para 

cuidar que no se produzcan derrumbes, y para esto utilizará el entibamiento. 

  

En el caso de arcillas y areniscas de alta consolidación no se reconocerá sobreanchos y el corte se 

dará en el ancho exacto de la estructura. En este caso el Contratista no requerirá usar encofrados. 

 

La excavación no será mayor al doble del tramo en el cual se fundirá, para evitar que por las 

condiciones meteorológicas se alteren las paredes, produciéndose deslizamientos. 

 

G. Excavaciones para pozos de revisión: 

En el caso de pozos de revisión construidos en sitio, la excavación en el fondo será de un diámetro 

A = B + 0.90, en donde B = Diámetro interno del fondo del pozo y A = diámetro de la excavación. 

 



156 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

Los taludes máximos de las paredes para profundidades de excavación mayores a 2,5 m, son los 

que se detallan a continuación o los que indique la Fiscalización: 

 

De 0-3 m. de profundidad el talud máximo será de, 1H : 8V.  

De 0-4 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 6V.  

De 0-5 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 4V.  

De 0-6 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 4V.  

 

H. Excavaciones en Presencia de Agua: 

La realización de excavación de zanjas con presencia de agua puede ocasionarse por la aparición 

de aguas provenientes del subsuelo, escorrentía de aguas lluvias, de inundaciones, de operaciones 

de construcción, aguas servidas y otros similares; la presencia de agua por estas causas debe ser 

evitada por el constructor mediante métodos constructivos apropiados, por lo que no se reconocerá 

pago adicional alguno por estos trabajos. 

 

En los lugares sujetos a inundaciones de aguas lluvias no se realizarán excavaciones en tiempo 

lluvioso. Las zanjas deberán estar libres de agua antes de colocar las tuberías y colectores; bajo 

ningún concepto se colocarán bajo agua. Las zanjas se mantendrán secas hasta que las tuberías 

hayan sido completamente acopladas. Para el caso de instalación de tuberías de drenaje de 

hormigón con juntas de mortero, se mantendrá seca la zanja hasta que se consiga el fraguado del 

cemento. 

 

Por las excavaciones de cualquier naturaleza realizadas en presencia de agua no se reconocerá 

pago adicional. 

 

I. Excavación en lecho de río: 

Concepto 

Se entiende la excavación realizada en el lecho del río con el objetivo de instalar cualquier 

estructura necesaria y planificada en los diseños.   

 

Descripción  

La excavación en lecho de rio se llevará a cabo con la ayuda de equipos mecánicos como 

excavadoras o a mano. En caso de ser necesario se realizará un desvío provisional del río con el 

objetivo de facilitar las operaciones de excavación, lo cual está incluido en el rubro.  

Los límites de excavación estarán definidos en los diseños, las dimensiones de la excavación serán 

lo suficiente para permitir el trabajo de los obreros y para ejecutar un buen relleno.  

 

Si los materiales de fundación natural son aflojados y alterados por culpa del constructor, más de lo 

indicado en los planos, dicho material será removido, reemplazado, compactado, usando un 

material conveniente aprobado por el Ingeniero Fiscalizador, y a costo del Contratista.  

 

El material de excavación será cargado y desalojado de acuerdo a lo planificado y a lugares que 

sean aprobados por la Fiscalización, lo cual está incluido en este rubro.  

 

Condiciones de seguridad: 
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Cuando las condiciones del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que pongan en 

peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, la Fiscalización ordenará al Constructor la 

colocación de los entibados y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de los trabajadores, 

de la obra y de las estructuras o propiedades adyacentes, las cuales está incluidas dentro del rubro. 

La Fiscalización exigirá que estos trabajos sean realizados con las debidas seguridades y en la 

cantidad y calidad necesarias. 

 

La Fiscalización está facultada para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que 

el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o las personas, 

hasta que se efectúen los trabajos de entibamiento o apuntalamientos necesarios. 

 

En cada tramo de trabajo se abrirán no más de 200 m. de zanja con anterioridad a la colocación de 

la tubería y no se dejará más de 200 m. de zanja sin relleno luego de haber colocado los tubos. 

 

Cuando sea necesario deberán colocarse puentes temporales sobre excavaciones aún no rellenadas, 

en las intersecciones de las calles, en accesos a viviendas o cuando existan terrenos afectados por 

la excavación; estos puentes serán mantenidos en servicio hasta que los requerimientos de las 

especificaciones que rige el trabajo anterior al relleno hayan sido cumplidos. Los puentes 

temporales estarán sujetos a la aprobación de Fiscalización. 

 

Se vigilará para que desde el momento en que se inicie la excavación hasta que se termine el relleno 

de la misma, no transcurra un lapso mayor de siete días calendario incluyendo el tiempo necesario 

para la colocación y prueba de la tubería, salvo condiciones especiales que serán absueltas por la 

Fiscalización. 

  

Todos los planos constructivos que prepare el Contratista se entregarán a la Fiscalización para su 

aprobación previa, por lo menos siete (7) días hábiles antes del inicio de tales trabajos. 

 

En todos los casos, el contratista deberá cumplir con las disposiciones del Plan de Manejo Socio 

Ambiental y las Especificaciones Técnicas Ambiéntales elaboradas para el Proyecto. 

 

Medición y forma de pago 

La medición de las excavaciones a mano o mecánica será establecida por los volúmenes 

delimitados por la línea del terreno antes de iniciar las excavaciones y por las líneas teóricas de 

excavación mostradas en los planos, o definidas por la Fiscalización. Se medirá y pagará por metro 

cúbico excavado, sin considerar deslizamientos, desprendimientos o derrumbes que se consideren 

errores o negligencia del Contratista. 

 

Por lo que se pagará en función a las dimensiones de profundidad indicada en el plano taller, el 

ancho en el fondo de la zanja igual al diámetro del tubo más 0.5m, y el ancho superior igual al 

inferior en alturas de hasta 2.5m, para alturas mayores se tomará la pendiente señalada en la 

especificación o dadas por Fiscalización para definir el ancho superior, no se pagará por 

dimensiones mayores o por derrumbes 
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El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias y el desalojo 

de material hasta una distancia de 5 Km, así como cualquier otro gasto que incurra el Contratista 

para realizar el trabajo según estas especificaciones. 

 

En ningún caso serán objeto de pago, las excavaciones que el Contratista realice por conveniencia 

propia, los cuales se consideran incluidos en los costos indirectos de la obra. 

 

Los rubros relativos a la excavación, definidos por el tipo de suelo, la clase de excavación, la forma 

de ejecutarla y la profundidad de la misma, se indican en los respectivos presupuestos. 

 

La excavación final en los 10 últimos cm, se realizará previo a la instalación de la tubería, no se 

pagará por separado en razón de tener una cama de arena en la instalación de la tubería y en caso 

de los pozos de revisión se paga como excavación a mano en terreno sin clasificar o conglomerado 

si es del caso. 

 

Si en el rubro no se indica la altura de excavación, se entenderá que la excavación llegará a la 

profundidad señalada en los planos o dispuesta por fiscalización y no se clasificará por alturas, por 

lo que su pago será al costo de m3 de excavación y no se pagará de manera distinta. 

 

En todos los rubros de excavación en el costo está incluido el desalojo de material hasta una 

distancia de 5 Km, por lo que no se pagará por separado acarreo de los 5 primeros Km. 

 

En todos los casos se deberá cumplir con las disposiciones del Plan de Manejo Socio – Ambiental 

y las Especificaciones Técnicas Ambientales. 

 

J. Excavación en fango 

Unidad: Metro cúbico (m3) 

Equipo Mínimo:  Herramienta menor, Bomba de agua de 4", Excavadora de Oruga >130hp 

Mano de obra mínima: Operador E. pesado 1, Ayudante maquinaria, Peón, Maestro mayor en 

ejecución de obras civiles. 

 

Concepto  

Excavación en fango 

La realización de esta excavación en zanja, se ocasiona por la presencia de aguas cuyo origen 

puede ser por diversas causas, sea ésta proveniente del subsuelo, de aguas lluvias, de inundaciones, 

de operaciones de construcción, aguas servidas y otros. 

Como el agua dificulta el trabajo, disminuye la seguridad de personas y de la obra misma, siendo 

necesario tomar las debidas precauciones y protecciones. 

Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones, pueden ser tablestacados, ataguías, 

bombeo, drenaje, cunetas y otros. 

En los lugares sujetos a inundaciones de aguas lluvias se debe limitar efectuar excavaciones en 

tiempo lluvioso. Todas las excavaciones no deberán tener agua antes de colocar las tuberías y 

colectores, bajo ningún concepto se colocarán bajo agua.   

Las zanjas se mantendrán secas hasta que las tuberías hayan sido completamente acopladas y en 

ese estado se conservarán por lo menos seis horas después de colocado el mortero y hormigón. 
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Descripción 

Cuando las condiciones del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que pongan en 

peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, a juicio del Fiscalizador, éste ordenará al 

Constructor la colocación de entibados y puntales que juzgue necesarios para la seguridad pública 

de los trabajadores de la obra y de las estructuras o propiedades adyacentes o que exijan las leyes 

o reglamentos vigentes. El Fiscalizador debe exigir que estos trabajos sean realizados con las 

debidas seguridades y en la cantidad y calidad necesaria.  

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno, se colocarán lateralmente a lo largo 

de la excavación; este material se mantendrá ubicado en la forma que no cause inconvenientes al 

tránsito del público. 

Los materiales excavados que no vayan a utilizarse como relleno, serán desalojados fuera del área 

de los trabajos. 

Todo el material sacado de las excavaciones que no será utilizado y que ocupa un área dentro del 

derecho de vía será transportado fuera y utilizado como relleno en cualquier otra parte. 

 

Medición y forma de pago 

La excavación se medirá en metros cúbicos (m3) con aproximación de dos decimales, 

determinándose los volúmenes en obras según el proyecto. Se tomará en cuenta las 

sobrexcitaciones cuando éstas sean debidamente aprobadas por el Fiscalizador. 

 

 

Código Descripción Unidad 

039 EXCAVACION TOTAL (LINEA DE CONDUCCION) m3 

024 EXCAVACION replantillo (POZOS) m3 

024 EXCAVACION POZO h<2m m3 

046 EXCAVACION POZO 2<h<6 m3 

024 EXCAVACION replantillo (CAJA DE REVISION) m3 

024 EXCAVACIÓN CAJA DE REVISION h<2 m3 

050 EXCAVACIÓN CAJA DE REVISION 2<h<3 m3 

055 Excavación mecánica en suelo sin clasificar mayor a 6 m de 

profundidad 

m3 

024 Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad m3 

 

DESALOJO de material sobrante hasta 5 km, incluye cargada INC. ESPONJAMIENTO 

 

Equipo mínimo: volqueta 8 m3, cargadora, herramienta menor.   

Materiales: material de desalojo, impuesto a escombreras   

Mano de obra mínima: Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1), Peón (EOE2), Operador 

de cargadora frontal (EOC1-G1), Chofer profesional (tráiler, volqueta, plataforma, etc.) (EOC1) 

 

Concepto 

Consiste en la eliminación del sitio de la obra de todo residuo de material, sobrantes de excavación 

o productos de demolición de estructuras.  

 

Descripción 
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El desalojo de material producto de excavación se deberá realizar por medio de equipo mecánico 

en buenas condiciones, sin ocasionar la interrupción del tráfico de vehículos, ni causar molestias 

a los habitantes. Para el efecto, los volquetes que transporten el material deberán disponer de una 

carpa cobertora que evite el derrame del material por efectos del viento o el movimiento mismo 

del vehículo. 

El desalojo incluye el transporte, cargado y manejo o acondicionamiento del botadero de 

disposición final de los desechos y residuos (regado, tendido y compactado) durante y al final de 

ejecutada la obra.     

Cuando los botaderos sean manejados por la I. Municipalidad, el Contratista deberá pagar a ésta 

las tasas respectivas conforme la Ordenanza Municipal que regula la gestión integral de los 

desechos y residuos sólidos, cuyo valor deberá estar considerado dentro de los costos directos del 

rubro. En el caso que el Contratista gestione el botadero, previo a su utilización deberá presentar 

a la Fiscalización, el diseño respectivo aprobado por las autoridades municipales competentes. 

 

Medición y forma de pago 

El desalojo del material sobrante de las excavaciones en los 5 Km contados del sitio de obra hasta 

su disposición final no se pagará por separado del rubro excavación. 

 

Código Descripción Unidad 

027 Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye cargada m3 

 

Sobreacarreo de material para desalojo, distancia mayor a 5 km 

 

Unidad: metro cúbico-kilometro (m3-km) 

Equipo mínimo: volqueta 8 m3  

Materiales: material de desalojo 

Mano de obra mínima: Chofer profesional (tráiler, volqueta, plataforma, etc.)  

 

Concepto 

Consiste en la eliminación del sitio de la obra de todo residuo de material, sobrantes de excavación 

o productos de demolición de estructuras. El rubro contempla el transporte de mencionados 

residuos hasta la escombrera o lugar de deposición cuando la distancia de esta sea mayor a cinco 

kilómetros.  

 

Descripción 

Se refiere a la continuación del transporte de materiales de desalojo cuando la distancia sea mayor 

a 5 km. El sobreacarreo será realizado en conjunto con el desalojo hasta 5 km, por lo que la 

volqueta estará cargada cuando este rubro se efectúe, es decir este rubro no incluye cargado.  

El transporte se realizará únicamente a los sitios que fije la Fiscalización.  

 

Medición y forma de pago 

La medición y forma de pago se realizará por metro cúbico y por cada kilómetro recorrido, con los 

mismos coeficientes de esponjamiento para el rubro de desalojo hasta 5 km. El rubro incluye la 

mano de obra, materiales, equipos, herramientas, transporte y cualquier otro gasto que incurra el 

Contratista para la ejecución del rubro. 
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Código Descripción Unidad 

027 DESALOJO TOTAL (LINEA DE CONDUCCION) INC. 

ESPONJAMIENTO 

m3 

027 DESALOJO TOTAL (POZOS) INC. ESPONJAMIENTO m3 

027 DESALOJO TOTAL (CAJA DE REVISION) INC. 

ESPONJAMIENTO 

m3 

 

Relleno y compactación 

 

Concepto 

Conjunto de operaciones que deben realizarse para restituir con materiales y técnicas apropiadas, 

las excavaciones que se hayan realizado para alojar, tuberías o estructuras auxiliares, hasta el nivel 

original del terreno o la calzada a nivel de subrasante sin considerar el espesor de la estructura del 

pavimento si existiera, o hasta los niveles determinados en el proyecto.  Se incluye además los 

terraplenes que deben realizarse. 

 

Descripción 

El relleno deberá será realizado luego de que la Fiscalización haya comprobado la pendiente y 

alineación del tramo. 

El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobación de la Fiscalización. El 

Contratista será responsable por cualquier desplazamiento de la tubería u otras estructuras, así 

como de los daños o inestabilidad de los mismos causados por el inadecuado procedimiento de 

relleno. 

Los tubos o estructuras fundidas en sitio, no serán cubiertos de relleno, hasta que el hormigón haya 

adquirido la suficiente resistencia para soportar las cargas impuestas. El material de relleno no se 

dejará caer directamente sobre las tuberías o estructuras. Las operaciones de relleno en cada tramo 

de zanja serán terminadas sin demora y ninguna parte de los tramos de tubería se dejará 

parcialmente rellena por un largo período. 

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra fina seleccionada, 

exenta de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios entre la tubería o estructuras 

y el talud de la zanja deberán rellenarse cuidadosamente con pala y apisonamiento suficiente hasta 

alcanzar un nivel de 30 cm sobre la superficie superior del tubo o estructuras. Como norma general 

el apisonado hasta los 60 cm sobre la tubería o estructura será ejecutado cuidadosamente y con 

pisón de mano; de allí en adelante se podrá emplear otros elementos mecánicos, como rodillos o 

compactadores neumáticos. 

Se debe tener el cuidado de no transitar ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería hasta que 

el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma o cualquier otra estructura. 

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminarán en la 

capa superficial empleando material que contenga piedras lo suficientemente grandes para evitar 

el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, o cualquier otra 

protección que la Fiscalización considere conveniente. 

La construcción de las estructuras de los pozos de revisión requeridos en las calles, incluyendo la 

instalación de sus cercos y tapas metálicas, deberá realizarse simultáneamente con la terminación 
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del relleno y capa de rodadura para restablecer el servicio del tránsito lo antes posible en cada 

tramo. 

En el relleno se empleará preferentemente el producto de la propia excavación, cuando éste no sea 

apropiado se seleccionará otro material de préstamo. El material seleccionado puede ser cohesivo, 

pero en todo caso cumplirá con los siguientes requisitos: no contener material orgánico, en caso 

de ser granular, el tamaño del agregado será menor o igual a 5cm. El grado de compactación 

requerido deberá estar previsto en los diseños.  

 

Control de calidad de rellenos 

Los costos del control de calidad que realizará el Contratante, serán por cuenta del Contratista 

entendiéndose que están incorporados en los costos indirectos del proyecto. La determinación del 

número de pruebas y la asignación del laboratorio será de exclusiva decisión del Contratante por 

medio de la Fiscalización. 

Se entenderá como relleno compactado concluido, al llegar a los niveles especificados y se ha 

obtenido un grado de compactación mayor al 95% del PROCTOR MODIFICADO, o como se 

indique en cada material de reposición. 

No se reconocerá pago adicional por preparación del terreno de fundación ni por relleno de 

depresiones menores, considerando que estos trabajos están incluidos en los precios unitarios de 

rasanteo de la zanja. Se clasificará el material apto para el relleno. 

El Contratante por medio de la Fiscalización, fijará los niveles en los que se realizarán las pruebas 

de control de calidad dependiendo de las recomendaciones específicas en cada proyecto, y el 

espesor de la capa debiendo constatarse que este procedimiento se cumpla, sin que obste que pueda 

solicitarse ensayos adicionales de juzgarlos necesarios. 

Cuando la zanja se rellene y cumplan con los ensayos y rangos establecidos, el Constructor está 

en la obligación de limpiar la vía del sobrante de material, y de los escombros producidos durante 

la construcción, y que serán depositados en los sitios que el contratante lo señale, no se aceptará 

como obra terminada si los desperdicios o restos de material se han colocado al borde de la vía o 

en un entorno inmediato. 

El control de la densidad en la obra es llevado a cabo por Fiscalización, de acuerdo a los siguientes 

métodos: 

• Método del Cono y Arena, según AASHTO 191-61; 

• Método volumétrico, según AASHTO 206-64; 

• Método nuclear con equipo debidamente calibrado. 

 

Ámbito de aplicación 

Al tratarse de obras de infraestructura, uno de los controles fundamentales que se deben efectuar 

es al suelo en donde se alojan las tuberías y especialmente las condiciones de relleno para que este 

suelo pueda soportar las sobrecargas vehiculares sin deformarse.  

Para establecer un control suficiente se establece los tipos y numero de ensayos que deben 

realizarse en cada una de las obras dependiendo de su tamaño, tal como se indica a continuación: 

• Para el relleno de zanjas que alojan tuberías de alcantarillado, agua potable y 

telecomunicaciones, se establece realizar un ensayo de densidad de campo cada 25 metros de 

longitud y en dos niveles de profundidad, en la rasante de la vía y a un nivel de 0.40 m por debajo 

de la rasante. En el caso de obras de alcantarillado se tomará un ensayo adicional por cada metro 

de incremento en la profundidad. 
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• Cuando se trate de rellenos para domiciliarias de agua potable o alcantarillado se tomará 1 

ensayo de densidades de campo a criterio de la Fiscalización. 

• En los rellenos por excavaciones para reparación de la infraestructura hidrosanitaria se 

tomará el ensayo de densidades de campo correspondiente. 

• Para cada una de las obras de instalación de matrices se realizará un ensayo Proctor 

modificado al material de sitio y de ser requerido un ensayo Proctor al material de mejoramiento 

o reposición a criterio de la Fiscalización de la obra. 

• La calificación del material para relleno de zanjas responderá a los ensayos que se realicen 

para determinar la plasticidad del material que no será superior al 15 %. Se deberá tomar las 

pruebas suficientes para garantizar la calidad del material. 

• El grado de compactación requerido será mayor a 95% del ensayo Proctor Modificado o 

como se indique para cada material de reposición. 

• En el caso de que los materiales y los parámetros de clasificación y de compactación no 

cumplan con las especificaciones, el laboratorio informará oportunamente del hecho al fiscalizador 

de la obra. 

• La determinación del Límite líquido y Límite plástico estará en conformidad con la Norma 

AASTHO-T 89. 

• El ensayo de Densidad Máxima se regirá por las normas AASTHO T-99 y T-180 para le 

Proctor standard y modificado, respectivamente. 

• Las densidades de campo serán realizadas conforme al Método del Densímetro Nuclear. 

 

Relleno compactado con material de excavación 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Equipo mínimo: vibroapisonador, herramienta menor.  

Materiales: Material de excavación de sitio.    

Mano de obra mínima: Peón (EOE2), Operador de equipo liviano (EOD2).  

 

Material 

Los materiales a ser usados para el relleno compactado serán aquellos que se obtengan de la 

excavación de las zanjas, los mismos que deberán ser colocados y compactado en capas no 

mayores de 20 cm. todos los materiales deberán estar libres de materia orgánica u objetable. 

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra fina seleccionada, 

exenta de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios entre la tubería o estructuras 

y el talud de la zanja deberán rellenarse cuidadosamente con pala y apisonamiento suficiente hasta 

alcanzar un nivel de 30 cm. sobre la superficie superior del tubo o estructuras. Como norma general 

el apisonado hasta los 60 cm. 

Sobre la tubería o estructura será ejecutado cuidadosamente y con pisón de mano; de allí en 

adelante se podrá emplear otros elementos mecánicos, como rodillos o compactadores neumáticos. 

Se debe tener el cuidado de no transitar ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería hasta que 

el relleno tenga un mínimo de 30 cm. sobre la misma o cualquier otra estructura. 

Los rellenos que se hagan en zanja ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminarán en la 

capa superficial empleando material que contenga piedras lo suficientemente grandes para evitar 

el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el período 

comprendido entre la terminación del relleno de la zanja y la reposición del pavimento 

correspondiente. 
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En cada caso particular la Fiscalización dictará las disposiciones pertinentes. 

El material deberá ser manejado y colocado de tal forma que se consiga una compactación y una 

densidad favorable y será colocado a la línea y dimensiones mostradas en los diseños.  

Grado de compactación 

Se entenderá como relleno compactado concluido, al llegar a los niveles especificados y se ha 

obtenido un grado de compactación mayor al 95% del PROCTOR MODIFICADO. 

El grado de compactación relativa está dado en la tabla 305-2.1 de las Especificaciones Generales 

para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F 2002. 

 

Medición y forma de pago 

La medición y el pago será en metros cúbicos con aproximación de dos decimales. Para calcular 

el volumen del relleno, se considerará las dimensiones especificadas para la excavación, no se 

considerará valores adicionales. En casos de derrumbes o socavaciones que amerite mayor 

dimensión, se considerara si el Contratante lo hubiere autorizado por escrito. El pago será realizado 

luego de que el relleno pase el control de calidad por parte de la Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra el contratista.  

 

Relleno compactado con base 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Equipo mínimo: retroexcavadora, plancha vibroapisonadora, herramienta menor.  

Materiales: Material de base clase 1 A o 1B, agua.    

Mano de obra mínima: Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1), Peón (EOE2), Operador de 

equipo liviano (EOD2), Operador de retroexcavadora (EOC1-G1) 

 

Material 

La base de agregados clase I está constituida por agregados gruesos y finos, triturados en un 100% 

y tendrá como especificaciones, el límite liquido de la fracción que pasa el tamiz # 40 deberá ser 

menor de 25 y el índice de plasticidad menor de 6. El porcentaje de desgastes por abrasión de los 

agregados será menor del 40% y el valor de soporte de CBR deberá ser igual o mayor al 80%. 

 

Deberá tener la siguiente granulometría, de acuerdo a la clase de base especificada en los diseños 

y en el presupuesto: 

 

 Tipo A Tipo B 

Tamiz  
 

 

2” 100 - 

1 1/2“ 70-100 100 

1”  55-85 70-100 

3/4” 50-80 60-90 

3/8” 35-60 45-75 

#4 25-50 30-60 

#10 20-40 20-50 

#40 10-25 10-25 

#200 2-12 2-12 

 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 165 

 

Ensayos y tolerancias 

La granulometría del material de base será comprobada mediante el ensayo INEN 696 y 697 

(AASHTO T-11 y T-27), el mismo que se llevará a cabo al finalizar la mezcla en planta o 

inmediatamente después del mezclado final en la vía. 

Para comprobar la calidad de la construcción se deberá realizar en todas las capas de base los 

ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente calibrado o mediante el ensayo 

AASHTO T-147 ó T-191. En todo caso, la densidad mínima de la base no será menor que el 100% 

de la densidad máxima y humedad óptima realizados con las regulaciones AASHTO T-180, 

método D. 

En ningún punto de la capa de base terminada, el espesor deberá variar en más de 1 cm. con el 

espesor indicado en los planos. 

Estos espesores y la densidad de la base, serán medidos luego de la compactación final de la base, 

cada 100 m. de longitud, en puntos alternados al eje y a los costados del camino. 

 

Mezclado 

Los agregados preparados para base, deberán cumplir la granulometría y más condiciones de la 

clase de base especificada en el contrato. Durante el proceso de explotación, trituración o cribado, 

el contratista efectuará la selección y mezcla de los agregados en planta, a fin de lograr la 

granulometría apropiada en el material que será transportado a la obra. 

 

Tendido y conformación 

Una vez mezclado e hidratado en planta el material de base, deberá cargarse directamente en 

volquetes, evitándose la segregación, y transportado al sitio para ser esparcido por medio de 

distribuidoras apropiadas, en franjas de espesor uniformes que cubran el ancho determinado en la 

sección transversal especificada.  De inmediato se procederá a la conformación y compactación 

de tal manera que la base determinada avance a una distancia conveniente de la distribución. 

 

Compactación 

Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de la capa de la base, el 

material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de mínimos 8 toneladas, rodillos 

vibratorios de energía de compactación equivalente o mayor. 

Se entenderá como relleno compactado concluido, al llegar a los niveles especificados y se ha 

obtenido un grado de compactación mayor al 100% del PROCTOR MODIFICADO 

 

Medición y forma de pago 

La medición y el pago será en metros cúbicos con aproximación de dos decimales. Para calcular 

el volumen del relleno, se considerará las dimensiones especificadas para la excavación 

considerando un volumen adicional del 25 % para conseguir el grado de compactación, el cual está 

contemplado dentro del rubro. En casos de derrumbes o socavaciones que amerite mayor 

dimensión, se considerara si el Contratante lo hubiere autorizado por escrito. El pago será realizado 

luego de que el relleno pase el control de calidad por parte de la Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra el contratista.  
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Relleno compactado con sub base  

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Equipo mínimo: retroexcavadora, plancha vibroapisonadora, herramienta menor.   

Materiales: Material de sub base clase1 clase 2 o clase 3.    

Mano de obra mínima: Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1), Peón (EOE2), Operador 

de equipo liviano (EOD2), Operador de retroexcavadora (EOC1-G1) 

 

Esta especificación no se aplica a ninguna otra capa de la estructura del pavimento, las cuales 

tienen sus propias especificaciones. Los requisitos aquí establecidos se complementan con 

aquellos que constan en el Capítulo 400 del Manual MOP-001F 2002. 

 

Material 

Los agregados empleados en la construcción de Capas de Sub base deberán graduarse 

uniformemente de grueso a fino y cumplirán las exigencias de granulometría comprobadas 

mediante ensayos granulométricos, siguiendo lo establecido en la Norma INEN 696 y 697 

(AASHTO T-11 y T-27), luego de que el material ha sido mezclado en planta o colocado en el 

camino.  

Los agregados gruesos no presentarán un porcentaje de desgaste mayor a 50 en el ensayo de 

abrasión, Normas INEN 860 y 861 (AASHTO T-96), con 500 vueltas de la máquina de Los 

Ángeles.  

La porción del agregado que pase el tamiz Nº 40, incluyendo el relleno mineral, deberá carecer de 

plasticidad o tener un límite líquido menor de 25 y un índice de plasticidad menor de 6, al ensayarse 

de acuerdo a los métodos establecidos en las Normas INEN 691 y 692 (AASHTO T-89 y T-90).  

Cuando los finos naturales existentes en los materiales originales de la cantera o yacimiento tengan 

un límite líquido o un índice plástico superiores a los máximos especificados, el Fiscalizador 

ordenará la mezcla con material adecuado, para reducir los valores de la plasticidad hasta el límite 

especificado.  

 

Deberá tener la siguiente granulometría, de acuerdo a la clase de sub base especificada en los 

diseños y en el presupuesto: 

 

 Clase 1 Clase 2 Clase 3 

Tamiz  
 

  

3” - - 100 

2“ - 100 - 

1 1/2”  100 70-100 - 

#4 30-70 30-70 30-70 

#40 10-35 15-40 - 

#200 0-15 0-20 0-20 

 

 

Clase 1: Son sub bases construidas con agregados obtenidos por trituración de roca o gravas, de 

acuerdo con los requerimientos, y graduados uniformemente. Por lo menos el 30 % del agregado 

preparado deberá obtenerse por proceso de trituración. 
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Clase 2: Son sub bases construidas con agregados obtenidos mediante trituración o cribado en 

yacimientos de piedras fragmentadas naturalmente o de gravas, de acuerdo con los requerimientos 

del MOP, y graduados uniformemente. 

Clase 3: Son sub bases construidas con agregados naturales y procesados que cumplan los 

requisitos establecidos por el MOP, y que se hallen graduados uniformemente. 

 

Ensayos y tolerancias 

La granulometría del material de sub base será comprobada mediante los ensayos determinados en 

las especificaciones del MOP los mismos que se llevarán a cabo al finalizar la mezcla en planta o 

inmediatamente después del mezclado final en la vía. Sin embargo, de haber sido comprobada la 

granulometría en planta, el Contratista continuará con la obligación de mantenerla en la obra 

inmediatamente antes del tendido del material. 

Deberán cumplirse y comprobarse todos los demás requerimientos sobre la calidad de los 

agregados, de acuerdo con lo establecido en las normas del MOP. 

Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de sub base los 

ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente calibrado o mediante el ensayo 

AASHTO T-147.  En todo caso, la densidad mínima de la sub base no será menor que el 100% de 

la densidad máxima obtenida en laboratorio, mediante los ensayos previos de Humedad Optima y 

Densidad Máxima, realizados con las regulaciones AASHTO T 180, método D. 

En ningún punto de la capa de sub base terminada, el espesor deberá variar en más de dos 

centímetros con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio de los espesores 

comprobados no podrá ser inferior al especificado. Estos espesores serán medidos luego de la 

compactación final de la capa, cada 100 metros de longitud en puntos alternados al eje y a los 

costados del camino. Cuando una medición señale una variación mayor que la tolerancia marcada, 

se efectuarán las mediciones adicionales que sean necesarias a intervalos más cortos, para 

determinar el área de la zona deficiente. Para corregir el espesor inaceptable, el Contratista deberá 

escarificar, a su costa, esa zona y retirar o agregar el material necesario, para proceder luego a 

conformar y compactar con los niveles y espesores del proyecto. Para el caso de zonas defectuosas 

en la compactación, se deberá seguir un procedimiento análogo. 

 

Tendido y conformación 

Cuando el material de la sub base haya sido mezclado en planta central, deberá ser cargado 

directamente en volquetes, evitándose la segregación, y transportando al sitio para ser esparcido 

por medio de distribuidoras apropiadas, en franjas de espesor uniforme que cubran el ancho 

determinado en la sección transversal especificada. De inmediato se procederá a la hidratación 

necesaria, tendido o emparejamiento, conformación y compactación, de tal manera que la sub base 

terminado avance a una distancia conveniente de la distribución. 

El Fiscalizador podrá autorizar también la colocación del material preparado y transportado de la 

planta, en montones formados por volquetes, pero en este caso el material deberá ser esparcido en 

una franja a un costado de la vía, desde la cual se procederá a su regado a todo lo ancho y en un 

espesor uniforme, mientras se realiza la hidratación. El material no deberá ser movilizado repetidas 

veces por la motoniveladora de uno a otro costado, para evitar la segregación; se procurará más 

bien que el regado y conformación sean completados con el menor movimiento posible del 

agregado, hasta obtener una superficie lisa y uniforme de acuerdo a las alineaciones, pendientes y 

secciones transversales establecidas en los planos. 
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Cuando se haya autorizado el mezclado de los agregados en la vía, estos deberán tenderse a todo 

el ancho, una vez terminada la mezcla, completando al mismo tiempo su hidratación, a fin de 

obtener una capa de espesor uniforme, con una superficie lisa y conformada de acuerdo a las 

alineaciones, pendientes y sección transversal especificadas. 

En todos los casos de construcción de las capas de sub base, y a partir de la distribución o regado 

de los agregados, hasta la terminación de la compactación, el tránsito vehicular extraño a la obra 

estará terminantemente prohibido, y la circulación de los equipos de construcción será dirigida 

uniformemente sobre las capas tendidas y regulada a una velocidad máxima de 30 Km/h, a fin de 

evitar la segregación y daños en la conformación del material. 

Cuando se efectúe la mezcla y tendido del material en la vía utilizando motoniveladoras, se deberá 

cuidar que no se corte el material de la subrasante ni se arrastre material de las cunetas para no 

contaminar los agregados con suelos o materiales no aceptables. 

Cuando sea necesario construir la sub base completa en más de una capa, el espesor de cada capa 

será aproximadamente igual, y se emplearán para cada una de ellas los procedimientos aquí 

descritos hasta su compactación final. 

 

Compactación 

Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de cada capa de sub base, el 

material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de 8 a 12 toneladas, rodillos vibratorios 

de fuerza de compactación equivalente o mayor, u otro tipo de compactadores aprobados. 

El proceso de compactación será uniforme. 

El Fiscalizador procederá a efectuar los ensayos de densidad apropiados y comprobará las 

pendientes, alineaciones y sección transversal, antes de manifestar su aprobación o reparos. Si se 

hubieren obtenido valores inferiores a la densidad mínima especificada o la superficie no se hallare 

debidamente conformada, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias de acuerdo 

con lo indicado en los diseños y en el manual del MOP.  

Se entenderá como relleno compactado concluido, al llegar a los niveles especificados y se ha 

obtenido un grado de compactación mayor al 100% del PROCTOR MODIFICADO 

 

Medición y forma de pago 

La medición y el pago será en metros cúbicos con aproximación de dos decimales. Para calcular 

el volumen del relleno, se considerará las dimensiones especificadas para la excavación, sin 

considerando un volumen adicional del 25 % para conseguir el grado de compactación el cual 

estará contemplado dentro del costo del rubro. En casos de derrumbes o socavaciones que amerite 

mayor dimensión, se considerara si el Contratante lo hubiere autorizado por escrito. El pago será 

realizado luego de que el relleno pase el control de calidad por parte de la Fiscalización. Incluye 

la mano de obra, equipos, materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra el contratista.  

Transporte: Para el caso del rubro 514012T se considera la inclusión del costo del transporte para 

una distancia de 15 kilómetros. 

 

Relleno compactado con material de mejoramiento (incluye esponjamiento) 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Equipo mínimo: retroexcavadora, plancha vibroapisonadora, herramienta menor.   

Materiales: Material de mejoramiento    
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Mano de obra mínima: Ayudante de albañil (EOD2), Operador de equipo liviano (EOD2), 

Operador de retroexcavadora (EOC1-G1)  

 

Material 

Deberá ser suelo granular, material rocoso o combinaciones de ambos, libre de material orgánico 

y escombros, y salvo que se especifique de otra manera, tendrá una granulometría tal que todas las 

partículas pasaran por tamiz de 4 pulgadas (100 mm) con abertura cuadrada y no más de 20 % 

pasara el tamiz número No. 200, de acuerdo al ensayo AASHO-T.11. 

La parte del material que pase el tamiz No. 40 (0,425 mm) deberá tener un índice de plasticidad 

no menor de 9 y limite líquido hasta 35% siempre que el valor CBR sea mayor que al 20% tal 

como se determina en el ensayo AASHO-T-91. El material de tamaño mayor al máximo 

especificado deberá ser retirado antes de que se incorpore al material en la obra. 

La distribución, conformación y compactación del suelo seleccionado se efectuará de acuerdo a 

los requisitos de los numerales 403-1.05.3 y 403-1.05.4 de las Especificaciones Generales del 

MOP-001F 2002; sin embargo, la densidad de la capa compactada deberá ser el 95% en vez del 

100% de la densidad máxima, según AASHO-T-180, método D.  

 

Tolerancias 

Previa a la colocación de las capas de sub base, base y superficie de rodadura, se deberá conformar 

y compactar el material a nivel de subrasante, de acuerdo a los requisitos de las subsecciones 305-

1 y 305-2 del manual MOP-001F 2002. 

Al final de estas operaciones, la subrasante no deberá variar en ningún lugar de la cota y secciones 

transversales establecidas en los planos o por el Fiscalizador, en más de 2 cm.  

 

Grado de compactación 

El grado de compactación relativa está dado en la tabla 305-2.1 de las Especificaciones Generales 

para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F 2002. 

Medición y forma de pago 

La medición y el pago será en metros cúbicos con aproximación de dos decimales. Para calcular 

el volumen del relleno, se considerará las dimensiones especificadas para la excavación, sin 

considerando un volumen adicional del 25 % para conseguir el grado de compactación el cual 

estará contemplado dentro del costo del rubro. En casos de derrumbes o socavaciones que amerite 

mayor dimensión, se considerara si el Contratante lo hubiere autorizado por escrito. El pago será 

realizado luego de que el relleno pase el control de calidad por parte de la Fiscalización. Incluye 

la mano de obra, equipos, materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra el contratista. 

 

Relleno con arena polvo de piedra (arenisca) o con gravilla 1/2" o 3/4" 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Equipo mínimo: herramienta menor 

Materiales: arena, gravilla, polvo de piedra (arenisca) 

Mano de obra mínima: Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1), Peón (EOE2) 

 

Material 
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Comprende la arena para la cama de la tubería, y la arena, polvo de piedra o gravilla que una vez 

colocada la tubería respectiva se procede a colocar para el acostillado del tubo para eliminar la 

posibilidad de desplazamiento o de flotación y en una proporción que sobrepase 30 cm de la parte 

superior de la tubería como mínimo para sustentarlas y mantenerlas en forma estable procurando 

obtener una superficie nivelada de tal forma que los líquidos que circulen por ella tengan un 

excelente escurrimiento. 

La arena o gravilla se apisonará para lograr su correcto acomodo y su nivelación hasta la altura 

señalada. 

La procedencia y calidad de los materiales será propuesta por la Contratista y aprobada por la 

Fiscalización, pero será material que cumpla los parámetros de granulometría y limpieza para 

calidad de preparación de hormigón.  

 

Medición y forma de pago 

La medición y el pago será en metros cúbicos con aproximación de dos decimales. Para calcular 

el volumen del relleno, se considerará las dimensiones especificadas en los planos de diseños 

descontando el volumen ocupado por la tubería. No se considerará  derrumbes o socavaciones, se 

considerara mayor volumen si el Contratante lo hubiere autorizado por escrito. El pago será 

realizado luego de que el relleno pase el control de calidad por parte de la Fiscalización. Incluye 

la mano de obra, equipos, materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra el contratista.  

 

Relleno compactado con lastre e=2” 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Equipo mínimo: plancha vibroapisonadora, herramienta menor.   

Materiales: Lastre  

Mano de obra mínima: Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1), Peón (EOE2), Operador 

de equipo liviano (EOD2).  

 

Material 

El material de préstamo importado será previamente aprobado por el Fiscalizador y no podrá 

contener material vegetal, troncos, escombros, y no debe presentar expansividades mayores al 4%, 

el índice de plasticidad debe ser menor a15%, y su densidad máxima no debe ser menor a 1400 

kg/m3.  

 

Colocación y compactación 

La colocación del material se hará en capas horizontales de acuerdo a lo especificado en la sección 

de rellenos de estas especificaciones, su espesor estará determinado en los diseños. No se permitirá 

la colocación de agregados con diámetros mayores a 10 cm. dentro de un espesor de 20 cm de 

relleno.  

El procedimiento de compactación se ajustará a todo lo expresado en el numeral 305- 1.02.3. de 

MOP-001F 2002.  

El grado de compactación relativa será de al menos el 95% de la densidad máxima, acorde a la 

tabla 305-2.1. de MOP-001F 2002.  

 

Medición y forma de pago 
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La medición y el pago será en metros cúbicos con aproximación de dos decimales. Para calcular 

el volumen del relleno, se considerará las dimensiones especificadas para la excavación, sin 

considerando un volumen adicional del 25 % para conseguir el grado de compactación el cual 

estará contemplado dentro del costo del rubro. En casos de derrumbes o socavaciones que amerite 

mayor dimensión, se considerara si el Contratante lo hubiere autorizado por escrito. El pago será 

realizado luego de que el relleno pase el control de calidad por parte de la Fiscalización. Incluye 

la mano de obra, equipos, materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra el contratista. 

 

Relleno compactado a mano 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Equipo mínimo: herramienta menor.   

Mano de obra mínima: Peón (EOE2) 

 

Descripción 

El material excavado puede ser usado como relleno siempre y cuando sea aprobado. No se 

permitirá que haya piedras en esta primera capa en caso de ser colocado sobre tuberías. Si el 

material a juicio de la Fiscalización no fuera adecuado para el relleno, el Contratista suministrara, 

arena u otro material aprobado para el relleno de la zanja.  

El material de relleno ira colocado y compactado debidamente, con un apisonador manual, en 

capas de quince (15) centímetros alto hasta una altura mínima de treinta centímetros por encima 

de la clave de la tubería. El material de relleno será colocado simultáneamente a ambos lados de 

tubería con el objetivo de prevenir que se produzcan movimientos de la misma. Especial cuidado 

debe ponerse para conseguir una compactación apropiada hasta alcanzar un grado de compactación 

moderado que asegure la transmisión de esfuerzos al suelo adyacente.  

El relleno puede continuar ya sea con pisón manual o con equipo mecánico, colocando el material 

en capas de 30 cm hasta alcanzar el espesor indicado en los diseños.  

El relleno será realizado siempre de tal manera de evitar daño o raspaduras de la superficie de la 

tubería. Si se produjese algún daño, el Contratista debe repararlo, sin recibir pago adicional   alguno 

por retirar la tubería, reparar el recubrimiento o reponer el tramo de tubería dañado y volverla a 

instalar.   

 

Medición y forma de pago 

La medición y el pago será en metros cúbicos con aproximación de dos decimales. Para calcular 

el volumen del relleno, se considerará las dimensiones especificadas para la excavación. En casos 

de derrumbes o socavaciones que amerite mayor dimensión, se considerara si el Contratante lo 

hubiere autorizado por escrito. El pago será realizado luego de que el relleno pase el control de 

calidad por parte de la Fiscalización. Incluye la mano de obra, equipos, materiales, herramientas y 

cualquier otro gasto que incurra el contratista.  

 

Relleno de Piedra bola filtrante (incluye transporte) 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Equipo mínimo: Herramienta menor, Retroexcavadora (gallineta) P<75hp 
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Mano de obra: Operador de Equipo pesado 1, Ayudante de maquinaria, Peón, Maestro mayor en 

ejecución de obras civiles 

Mano de obra mínima: Peón (EOE2) 

 

Descripción 

Este trabajo consistirá en la construcción de una capa piedra filtrante como base de mejoramiento 

de suelo, compuestas por agregados triturados total o parcialmente o cribados, estabilizados con 

agregados finos procedentes de la trituración, o suelos finos seleccionados, o ambos. 

 

Especificaciones 

Bajo los elementos estructurales o de contención que se señalen los planos, se procederá a colocar 

una capa de Piedra filtrante de espesor y sección tal como indiquen los planos o a la disposición 

que imparta el Fiscalizador de la Obra. Esta piedra podrá ser colocada con medios mecánicos y el 

tamaño de las mismas no será mayor a 30cm ni menor a 20 cm. 

 

Medición y forma de pago 

La unidad de medida es el Metro Cúbico (m3) y su volumen será determinado en base a las medidas 

efectivamente ejecutadas en sitio, su pago se lo hará solo cuando el Fiscalizador lo haya aprobado 

a través del protocolo de medición. 

 

Código Descripción Unidad 

025 RELLENO (LINEA DE CONDUCCION) m3 

026 RELLENO DE LASTRE (LINEA DE CONDUCCION) m3 

025 RELLENO POZOS m3 

025 RELLENO CAJAS DE REVISIÓN m3 

056 Relleno compactado con subbase clase III (incluye esponjamiento) m3 

025 Relleno compactado con material de excavación m3 

 

ROTURA DE PAVIMENTO 

 

Equipo mínimo:  Herramienta menor, Cortadora de disco para pavimento, Retroexcavadora 

(Gallineta) P<75hp, Mini cargador con martillo rompedor.  

Mano de obra: Operador de Equipo liviano, Operador E. pesado 1, Operador E. pesado 2, 

Ayudante maquinaria, Maestro mayor en ejecución de obras civiles. 

 

Concepto 

Se entenderá por corte, rotura y desalojo de acera la operación consistente en romper y remover 

los escombros generados del pavimento existente, donde hubiese necesidad de ello previo a la 

excavación de zanjas para la construcción de redes de agua potable o de alcantarillado. 

 

Descripción 

El corte, rotura y desalojo de acera se la realizará mediante la utilización de cortadora de disco, los 

cortes deberán ser lo más rectos y regulares posibles, para el derrocamiento se utilizará las 

herramientas hidráulicas especificadas y el material podrá ser dispuesto a uno o ambos lados de la 
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zanja para luego ser retirado hasta el banco de desperdicio que señala el proyecto y/o la 

fiscalización. 

 

Medición y forma de pago  

El corte, rotura y desalojo de acera será medida en m2 con aproximación de dos decimales; el 

número de m2 que se considerarán para fines de pago será el que resulte de multiplicar el ancho 

señalado por el proyecto para la excavación, por la longitud de la misma efectivamente realizada. 

Código Descripción Unidad 

040 ROTURA DE PAVIMENTO m2 

 

ENTIBADO 

 

Unidad: metro cuadrado (m2) 

Equipo mínimo: herramienta menor, excavadora 247 HP 

Materiales: clavos de 2” a 4”, tira de encofrado 1” x 3”, tablones, entibado metálico 

Mano de obra mínima: Peón (EOE2), Albañil (EOD2), Op. de retroexcavadora (EOC1-G1)  

 

Concepto 

Son los trabajos que tienen por objeto evitar la socavación o derrumbamiento de las paredes e 

impedir o retardar la penetración del agua subterránea en las zanjas. 

 

Descripción 

Las excavaciones para tuberías y/o estructuras, serán entibadas de tal forma que no produzcan 

derrumbes, deslizamientos, de manera que el personal de trabajadores, y todas las obras existentes 

ya sean ejecutadas o en ejecución por parte del Contratista, estén debidamente protegidas.  

El Contratista suministrar, colocará y mantendrá todo el entibado necesario para soportar las 

paredes de las excavaciones. Si se produjere algún daño como resultado de la falta de entibamiento 

o de un inadecuado entibado, el Contratista efectuará las reparaciones, reconstrucciones o 

indemnizaciones por su propia cuenta y costo.  

Todos los materiales utilizados en la construcción del entibado serán de buena calidad, estarán en 

buenas condiciones y libres de defectos que puedan disminuir su resistencia. El entibado de madera 

será realizado con tablones y tiras de madera de 1”x 3”. No se permitirá el uso de cuñas para 

compensar los cortes defectuosos de la superficie de apoyo.  

En todo caso, el entibado deberá cumplir con los requerimientos de dimensiones en cuanto a 

excavación y colocación en zanjas, con el objetivo de que el personal pueda tener espacio 

suficiente para realizar cualquier maniobra de instalaciones de agua potable o alcantarillado.  

Dependiendo de las condiciones particulares del terreno en cada sector, Fiscalización a solicitud 

del Contratista, determinará el tipo de entibado a ejecutarse, siendo los principales entibado 

continuo y discontinuo. 

 

Entibado discontinuo 

Se colocarán tablones en posición vertical contra las paredes de la excavación, las cuales serán 

sostenidas en esta posición mediante puntales transversales (normalmente de madera, que son 

ajustados en el propio lugar). La separación entre los tablones lo definirá la Fiscalización. 
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El objeto de colocar los tablones contra la pared es sostener la tierra e impedir que el puntal 

transversal se hunda en ella. Los tablones tendrán un ancho mínimo de 25 cm y un espesor mayor 

a 2,5 cm; su espaciamiento máximo será de 2m. Este sistema es útil en las zanjas relativamente 

estrechas, con paredes de arcilla compacta y otro material cohesivo; no debe usarse cuando la 

tendencia a la socavación sea pronunciada. Esta protección es peligrosa en zanjas donde se haya 

iniciado deslizamiento, pues da una falsa sensación de seguridad 

 

Entibado continuo 

Esta protección está formada por tablas horizontales sostenidas contra las paredes de la zanja por 

piezas verticales, sujetas a su vez por puntales. La separación entre tablas no será mayor a 8 cm.  

Este tipo de protección se utiliza en el caso de materiales poco cohesivos. El entibado continuo se 

va colocando a medida que avanza la excavación.  

 

Medición y forma de pago  

El entibado continuo y discontinuo se medirá y pagará en metros cuadrados de pared efectivamente 

entibada, considerando como tal el área de la pared en contacto con los tablones. Incluye la mano 

de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

realización del rubro.  El montaje, desmontaje y retiro de materiales está incluido en el rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

041 ENTIBADO (LINEA DE CONDUCCION) m2 

041 ENTIBADO DE POZOS m2 

041 ENTIBADO DE CAJAS DE REVISIÓN m2 

 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Equipo mínimo: herramienta menor, rodillo neumático  

Materiales: hormigón asfáltico, ligante asfáltico 

Mano de obra mínima: Peón (EOE2), Albañil (EOD2), Operador de rodillo autopropulsado 

(EOC2-G2) 

 

Concepto 

Es el conjunto de operaciones desarrolladas por el Contratista para reponer la carpeta asfáltica que 

ha sido afectada por la construcción de las obras incluye la imprimación. 

 

Descripción 

El pavimento asfáltico reconstruido deberá ser de la misma calidad, espesor y características que 

el pavimento original. El concreto asfáltico será preparado en planta, de acuerdo a las 

especificaciones del MTOP y trasladado al lugar de la obra para su colocación. 

El acabado del pavimento asfáltico deberá quedar al mismo nivel original, evitándose la formación 

de topes o depresiones, por lo que se procurará que la reposición del pavimento se efectúe una vez 

que haya sido la base colocada en el área afectada. La base deberá tener un espesor igual al anterior 

y, haya adquirido su máxima consistencia, consolidación y no experimente asentamientos 
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posteriores, lo cual deberá ser comprobado con las pruebas de compactación correspondientes 

(100% Proctor Modificado). 

La calidad de la mezcla asfáltica y el ligante deberán ser aprobados por la Fiscalización para lo 

cual el Contratista proporcionara todos los documentos necesarios que garanticen la calidad de los 

materiales.  

 

Medición y forma de pago  

La forma de medición y pago será por metro cúbico de hormigón asfaltico colocado (incluye 

imprimación). Previo al pago la Fiscalización aprobará el rubro terminado a su entera satisfacción. 

Incluye equipo, mano de obra, herramientas, materiales y todo gasto que incurra el Contratista en 

la ejecución de las actividades del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 

 

Tubería PVC alcantarillado 

Concepto 

Se entiende por tubería plástica de PVC para alcantarillado, a conductos circulares que servirán 

para la evacuación de aguas servidas y/o pluviales. Estarán provistos de un empalme mecánico de 

sello elastomérico, que garanticen la hermeticidad de la unión para formar en condiciones 

satisfactorias una tubería continua. Las normas INEN indicadas deberán ser las más actualizadas.  

 

Las tuberías estarán fabricadas con cloruro de polivinilo tipo 1, grado 1, compuesto 12454-B, 

especificación ASTM D1784. 

La instalación de tuberías de alcantarillado comprende el transporte y almacenamiento temporal 

al lugar donde deberán ser colocadas las tuberías, operaciones relacionadas a manipulación y 

colocación y por ultimo las pruebas respectivas una vez que estén colocadas. 

El Ingeniero Fiscalizador de la Obra, previa, la instalación deberá inspeccionar las tuberías para 

cerciorarse de que el material está en buenas condiciones, en caso contrario deberá rechazar todas 

aquellas piezas que encuentre defectuosas.  

El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería no sufra daño ni 

durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de almacenamiento. Para manejar 

la tubería en la carga y en la colocación en la zanja debe emplear equipos y herramientas adecuados 

que no dañen la tubería ni la golpeen, ni la dejen caer. 

Cuando no sea posible que la tubería sea colocada, al momento de su entrega, a lo largo de la zanja 

o instalada directamente, deberá almacenarse en los sitios que autorice la Fiscalización.   

Las tuberías deberán someterse al uso de la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2059. 

Las tuberías de plástico PVC y las uniones para éstos deberán cumplir la NTE INEN 2059, ser de 

perfil cerrado. 

Los espesores necesarios para la tubería tipo B, A1 y A2 estarán acorde con la tabla de rigidez 

anular que consta en la norma NTE INEN 2059. 

 

Los tubos y accesorios deben ser totalmente homogéneos y libres de grietas, agujeros, elementos 

extraños, inclusiones u otros defectos perjudiciales; el tubo debe ser tan uniforme como sea 

comercialmente posible, en cuanto al color, opacidad y a otras propiedades físicas.  
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Cuando la tubería se almacene, se deberá regir a las indicaciones del fabricante o de la 

Fiscalización. Esta tubería debe almacenarse de preferencia bajo techo y cuando se lo haga a la 

intemperie se deberá proteger con mantas, cartón asfáltico u otro material adecuado para evitar 

que sea dañado por acción de los rayos solares. 

El Contratista presentara con anticipación documentos que acrediten la calidad de la tubería, 

además es necesario que indique: tipo de tubería, material de fabricación PVC, tipo de unión, 

diámetro nominal, serie de cada uno de los diámetros. La Fiscalización será quien apruebe las 

características de las tuberías a ser utilizadas en cada una de las instalaciones. 

 

Dimensiones y tolerancias  

 

Los diámetros señalados en las tablas de cantidades corresponden a diámetros nominales acordes 

a la NTE INEN 2059.  

Las dimensiones de los tubos, campanas y más accesorios deben satisfacer los requisitos indicados 

en la NTE INEN 2059. 

 

Instalación 

Las tuberías deberán ser instaladas de acuerdo a las alineaciones y pendientes indicadas en los 

diseños.  

La colocación de la tubería se hará dé tal manera que en ningún caso se tengan una desviación 

mayor a 5 (cinco) milímetros, de la alineación o nivel del proyecto, cada pieza deberá tener un 

apoyo seguro y firme en toda su longitud, de modo que se colocará dé tal forma que descanse en 

toda su superficie el fondo de la zanja, que se lo prepara previamente utilizando una cama de 

material granular fino, preferentemente arena. No se permitirá colocar los tubos sobre piedras, 

calzas de madero y/o soportes de cualquier otra índole.  

La colocación de la tubería se comenzará por la parte inferior de los tramos y se trabajará hacia 

arriba, de tal manera que la campana quede situada hacia la parte más alta del tubo.  

Los tubos serán cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, rechazándose los 

deteriorados por cualquier causa y reemplazándolos inmediatamente a costo del Contratista.  

No se permitirá la presencia de agua en la zanja durante la colocación de la tubería para evitar que 

flote o se deteriore el material pegante. 

 

Adecuación del fondo de la zanja: El arreglo del fondo de la zanja se hará a mano, de tal manera 

que el tubo quede apoyado en forma adecuada, para resistir los esfuerzos exteriores, considerando 

la clase de suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se especifique en el proyecto. El fondo de la zanja 

debe adecuarse utilizando material granular fino, por ejemplo, arena, de una altura no menor a 10 

cm en todo su ancho.  

 

Juntas: las juntas de las tuberías de plástico serán las que se indica en la NORMA INEN 2059. El 

interior de la tubería deberá quedar completamente liso y libre de suciedad y materias extrañas. 

Las superficies de los tubos en contacto deberán quedar rasantes en sus uniones. Cuando por 

cualquier motivo sea necesaria una suspensión de trabajos, deberá colocarse tapones adecuados en 

la tubería. 

Cuando por circunstancias especiales, el lugar donde se construya un tramo de alcantarillado, esté 

la tubería a un nivel inferior del nivel freático, se tomarán cuidados especiales en la 

impermeabilidad de las juntas, para evitar la infiltración y la ex filtración. 
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La impermeabilidad de los tubos plásticos y sus juntas, serán probadas por el Contratista en 

presencia de la Fiscalización. 

Las juntas en general, cualquiera que sea la forma de empate deberán llenar los siguientes 

requisitos: 

• Impermeabilidad o alta resistencia a la filtración, para lo cual se harán pruebas cada tramo 

de tubería entre pozo y pozo de visita, cuando más.  

• Resistencia a la penetración, especialmente de las raíces.  

• Resistencia a roturas.  

• Posibilidad de poner en uso los tubos, una vez terminada la junta.  

• Resistencia a la corrosión especialmente por el sulfuro de hidrógeno y por los ácidos.  

• No ser absorbentes.  

• Economía de costos de mantenimiento. 

 

Uniones Elastoméricas (UE) 

El acoplamiento espiga-campana con anillo de hule, o simplemente unión elastomérica se ha 

diseñado para que soporte la misma presión interna que los tubos, sirviendo también como cámara 

de dilatación.  La eficiencia del sellado del anillo de hule aumenta con la presión hidráulica interna. 

Las uniones elastoméricas deberán cumplir con lo estipulado en la norma INEN 2059 y ASTM 

F477. 

Para realizar el empate correcto entre tubos debe seguirse el siguiente procedimiento: 

• Con un trapo limpio se elimina la tierra del interior y exterior de los extremos de las piezas 

por unir.  Se introduce la espiga en la campana, sin anillo, se comprueba que ésta entre y 

salga sin ningún esfuerzo. 

• Se separan las dos piezas y se coloca el anillo en la ranura de la campana, cuidando que su 

posición sea la correcta, de acuerdo con las indicaciones del fabricante de la tubería. 

• Se aplica el lubricante en la espiga, desde el chaflán hasta la marca tope como máximo. 

• Se colocan las piezas por acoplar en línea horizontal y se empuja la espiga dentro de la 

campana en un movimiento rápido, hasta antes de la marca tope, la cual debe quedar 

visible.  Esto garantiza el espacio necesario para absorber la dilatación térmica. 

• Cualquier resistencia que se oponga al paso del tubo dentro de la campana indicará que el 

anillo está mal colocado, o mordido; por lo tanto, se debe desmontar la unión y colocar el 

anillo en forma correcta.  Una forma sencilla de comprobar que el anillo está colocado 

adecuadamente, es que una vez metida la espiga en la campana, se gire la espiga en ambos 

sentidos; esto debe lograrse con cierta facilidad; si no es así, el anillo está mordido. 

• Por comodidad en la instalación se recomienda colocar la espiga en la campana, si se hace 

en sentido contrario no perjudica en nada el funcionamiento de la tubería.  

En caso de unirse tubería con accesorios acoplados la unión elastomérica el proceso es el mismo, 

pero con un incremento en el grado de dificultad debido a la serie de tuberías que lleguen al 

accesorio necesario. 

 

Uniones por cementado solvente (E/C)  

Es importante que la unión cementada (pegada) se realice, hasta donde sea posible, bajo techo y 

con buena ventilación. Para hacer uniones fuertes y herméticas entre tubos y conexiones de PVC, 

es necesario que el operario tenga habilidad y práctica. Las uniones con cemento solvente deberán 

cumplir con lo estipulado en la norma INEN 2059, ASTM D2564 y ASTM D 2855. 

 Los pasos para realizar una unión cementada son los siguientes: 
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• Con un trapo limpio y seco se quita la tierra y humedad del interior y del exterior del tubo 

o conexión a unir. Se insertan las dos partes, sin cemento, el tubo debe penetrar en el 

casquillo o campana, sin forzarlo, por lo menos un tercio de su profundidad. 

• Las partes que se van a unir se frotan con un trapo impregnado de limpiador, a fin de 

eliminar todo rastro de grasa o cualquier otra impureza. De esta operación va a depender 

en mucho la efectividad de la unión. Es necesario lijar las superficies a pegar. 

• El cemento se aplica con brocha en el extremo del tubo y en el interior de la conexión. La 

brocha debe estar siempre en buen estado, libre de residuos de cemento seco; para este fin 

se recomienda el uso del limpiador. Se recomienda que dos o más operarios apliquen el 

cemento cuando se trata de diámetros grandes.  

• Se introduce el tubo en la conexión con un movimiento firme y parejo. La marca sobre la 

espiga indica la distancia introducida, la cual no debe ser menor a 3/4 de la longitud del 

casquillo. Esta operación debe realizarse lo más rápidamente posible, porque el cemento 

que se usa es de secado rápido, y una operación lenta implica una deficiente adhesión.  

• Aun cuando el tiempo que se emplea para realizar estas operaciones dependen del diámetro 

del tubo que se está cementando, para estas dos últimas operaciones se recomienda una 

duración máxima de dos minutos.   

• Una unión correctamente realizada mostrará un cordón de cemento alrededor del perímetro 

del borde de la unión, el cual debe limpiarse de inmediato, así como cualquier mancha de 

cemento que quede sobre o dentro del tubo o la conexión.  

Una vez realizada la unión, se recomienda no mover las piezas cementadas durante un tiempo 

prudencial.  

 

Requisitos 

Soportaran rellenos con una densidad no menor a 1800 kg/m3 y compactación mayor al 90 % de 

la máxima densidad según el ensayo Proctor modificado. 

Se deberá evitar que se produzcan deflexiones verticales negativas y estas deberán cumplir con la 

norma ASTM D3835, ASTM D3034, ASTM F679, ASTM F714 y ASTM F949.  

Con las cargas totales de relleno y en las condiciones de trabajo definitivas, la tubería no se 

deformará más del 5% del diámetro interno, medido en sitio, luego de 30 días de su instalación. 

Estarán libres de hundimientos, grietas, fisuras, perforaciones, protuberancias o incrustaciones de 

material extraño. La Fiscalización verificará: el diámetro interior, diámetro exterior, espesor de la 

pared, rangos de rigidez, resistencia al impacto y resistencia al aplastamiento, establecidos en la 

norma INEN 2059. 

Se verificará también la resistencia a la acetona, de acuerdo con lo establecido en INEN 507.  

 

Pruebas de aceptación  

Prueba hidrostática accidental: esta prueba consistirá en dar a la parte más baja de la tubería, 

una carga de agua que no excederá de un tirante de 2 m. Se hará anclando con relleno de material 

producto de la excavación, la parte central de los tubos y dejando completamente libre las juntas 

de los mismos. Si las juntas están defectuosas y acusaran fugas, el Contratista procederá a 

descargar las tuberías y rehacer las juntas defectuosas. Se repetirán estas pruebas hasta que no 

existan fugas en las juntas y la Fiscalización quede satisfecha. La prueba se realizará en los 

siguientes casos: 

• Cuando la Fiscalización, recibió provisionalmente, por cualquier circunstancia un tramo 

existente entre pozo y pozo de visita.  
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• Cuando las condiciones de trabajo requieran que el Contratista rellene zanjas en las que, 

por cualquier circunstancia se puedan ocasionar movimientos de las juntas, en este último 

caso el relleno de las zanjas servirá de anclaje de la tubería.  

Prueba hidrostática sistemática: esta prueba se hará en todos los casos en que no se haga la 

prueba accidental. Consiste en vaciar, en el pozo de visita aguas arriba del tramo por probar, el 

contenido de 5 m3 de agua, que desagüe al mencionado pozo de visita con una manguera de 15 

cm (6") de diámetro, dejando correr el agua libremente a través del tramo a probar. En el pozo de 

visita aguas abajo, el Contratista colocará una bomba para evitar que se forme un tirante de agua. 

Esta prueba tiene por objeto comprobar que las juntas estén bien hechas, ya que de no ser así 

presentaran fugas en estos sitios. Esta prueba debe hacerse antes de rellenar las zanjas. Si se 

encuentran fallas o fugas en las juntas al efectuar la prueba, el Contratista procederá a reparar las 

juntas defectuosas, y se repetirán las pruebas hasta que no se presenten fallas y la Fiscalización lo 

apruebe.  

La Fiscalización solamente recibirá del Contratista tramos de tubería totalmente terminados entre 

pozo y pozo de visita o entre dos estructuras sucesivas que formen parte del alcantarillado; 

habiéndose verificado previamente la prueba de impermeabilidad y comprobado que la tubería se 

encuentra limpia, libre de escombros u obstrucciones en toda su longitud. 

 

Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado 

 

Unidad: metro lineal (m) 

Equipo mínimo: herramienta menor 

Materiales: tubería PVC para alcantarillado, implementos de limpieza de tubería, lubricante 

vegetal, elementos para unión  

Mano de obra mínima: Ayudante de plomero (EOD2), Plomero (EOD2)  

 

Concepto 

Se refiere al suministro e instalación de tubería de PVC para alcantarillado unión elastomérica para 

redes de agua potable.  

 

Descripción 

El suministro, almacenamiento, colocación, instalación, limpieza, desinfección y prueba serán 

ejecutadas de acuerdo a las especificaciones de tuberías PVC para alcantarillado. 

 

Medición y forma de pago 

La tubería de PVC para alcantarillado con unión elastomérica, será medida y cancelada por metro 

lineal, y se pagará con los rubros correspondientes de acuerdo al tipo, clase (presión) y diámetro, 

una vez que hayan sido instaladas y probadas en obra a entera satisfacción de la Fiscalización. El 

rubro incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra el 

Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.  

 

Código Descripción Unidad 

047 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 175 mm m 

043 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 220 mm m 

052 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 280 mm m 
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164 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 335 mm m 

165 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 400 mm m 

166 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 440 mm m 

167 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 540 mm m 

168 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 650 mm m 

169 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 760 mm m 

170 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 875 mm m 

171 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 975 mm m 

172 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 1035 mm m 

173 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 1150 mm m 

183 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 1245 mm m 

184 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 1345 mm m 

185 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 1500 mm m 

186 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 1600 mm m 

187 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 1700 mm m 

188 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 1800 mm m 

189 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 1900 mm m 

 

 

Pozos de revisión 

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor, concretera de un saco, vibrador de hormigón, encofrado 

metálico para pozos 

Materiales: juego de tapa y anillo de hierro dúctil de 600 mm de diámetro, encofrado metálico 

para pozo de revisión, arena, ripio, piedra bola, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, alambre de 

amarre negro recocido, agua, cemento portland. 

Mano de obra mínima: tres Peones (EOE2), dos Albañiles (EOD2), Maestro mayor en ejecución 

de obras (EOC1), Operador de equipo liviano (EOD2)  

 

Concepto 

Los pozos de revisión son estructuras de la red de alcantarillado ubicados en sitios específicos que 

hacen posible su inspección y mantenimiento. Los pozos de revisión se clasifican de acuerdo al 

mayor diámetro de las tuberías que a ellos convergen. Incluye la preparación del suelo donde estará 

asentada el pozo.  

 

Descripción 

Son estructuras construidas en sitio o prefabricados de hormigón con una resistencia de 240 

kg/cm2. Dentro de estos están incluidos los pozos de revisión con salto.  

Los pozos se ubicarán de acuerdo a los planos y diseños.  

De acuerdo a la profundidad del pozo, los niveles de excavación serán los mismos que están 

especificados para la excavación de zanjas y no está incluida en el rubro.   

Los pozos se asentarán sobre un replantillo de piedra de 0.2 m de espesor, sobre lo cual se fundirá 

una losa de hormigón simple de 210 kg/cm2 de 0.15 m de espesor y en el piso del pozo se fundirá 

una media caña de hormigón simple de 210 kg/cm2para conducir el flujo del agua, tal como se 
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indica en los planos. Sobre la losa se conformará en los pozos de hormigón un zócalo de hormigón 

ciclópeo (60% HS y 40% piedra de tamaño no mayor a 0.1 m) de una altura tal que cubra la tubería 

de mayor diámetro más 0.1 m.  

Los pozos guardarán las dimensiones dispuestas por el diseño.  

Los cofres interiores de los pozos de revisión serán de la mejor calidad, exigiéndose la utilización 

de encofrados metálicos en buen estado, son que presenten abolladuras. En el caso de porosidad o 

malos terminados, se exigirá al Contratista el resane de los pozos, sin costo adicional. Los 

encofrados están incluidos en el rubro y serán retirados cuando el hormigón haya fraguado 

completamente y la Fiscalización lo haya autorizado. 

El zócalo sobre el que se asienta la pared deberá necesariamente ser elaborado en sitio, está 

conformado por un anillo de hormigón ciclópeo (60% HS y 40% piedra) de 0.3 m de ancho, su 

altura será variable cubriendo en todo caso la descarga más alta más 0.1 m con relación al piso. 

Adicionalmente se colocará una protección a las tuberías que se conectan al pozo, con un 

sobreancho de 0.15 m en el zócalo, con una altura sobre la clave equivalente a 0.1 m y con un 

ancho igual a d+ 0.1m; siendo “d” el diámetro de la tubería que entra o sale del pozo. Esta 

protección cubrirá el contorno del tubo e irá desde la base del pozo.  

Previa a la construcción del zócalo, deberán colocarse las tuberías de entrada y salida, a fin de 

formar una estructura monolítica. 

Las paredes serán de hormigón, tendrán una resistencia del hormigón a compresión de 210 kg/cm2, 

con un espesor de 0.15 m, el sobre ancho lateral de excavación que se requiera para la construcción 

del pozo, se establece como la excavación que permita la instalación del encofrado desde la base 

hasta el nivel superior.   

En lo que respecta al hormigón, se obedecerá a lo establecido en “Hormigones”. La construcción 

de las estructuras de revisión, incluyendo la instalación de tapas, deberá realizarse 

simultáneamente con la terminación del relleno y capa de rodadura para restablecer las condiciones 

originales del terreno lo antes posible en cada tramo. 

Todos los pozos de revisión, dispondrán para el acceso, de una escalerilla conformada por 

escalones de varillas de acero, cuyas características se indican más adelante. El armado de acero 

de refuerzo de los pozos de revisión; en caso de ser necesaria estará detallada en los diseños.  En 

todo caso se comprobará que el pozo quede sin filtraciones.  

 

Tapas de hierro  

Las tapas estarán fabricadas con hierro fundido que cumpla con los requerimientos de la norma 

NTE INEN 2481 y NTE INEN 2496. El espesor mínimo de la tapa será de 40 mm, el anillo de 

soporte tendrá una altura mínima de 12 cm con un espesor mínimo de 25 mm, el anillo y la tapa 

estarán unidos mediante bisagras. La tapa y el anillo deberán garantizar un funcionamiento 

correcto para una capacidad mínima de 40 toneladas, así como la abrasión producida por el tráfico 

vehicular. Deberán además estar pintadas.  

Para facilitar el manejo la tapa y el anillo deben tener un pequeño bisel en los bordes. El anillo y 

la tapa será anclada mediante hormigón con una resistencia de f´c =300 kg/cm2. 

 

Tapas de hormigón y brocal 

El brocal y la tapa de los pozos de revisión, serán estructuras prefabricadas de hormigón armado 

con una resistencia de f´c=300 kg/cm2 que irán colocados sobre el cono del pozo; el brocal servirá 

para proporcionar a la tapa un espacio adecuado y confinado.  
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Las dimensiones y secciones del brocal y la tapa de hormigón se indican en los diseños 

correspondientes., sin embargo, las medidas generales son: 0.2 m altura del brocal, las tapas de 0.7 

m de diámetro y 0.1 m de espesor.  

El cerco metálico a usarse en las tapas será de acero al carbono ASTM A-36, de un espesor mínimo 

de 4 mm y altura igual al de la tapa. La unión entre el brocal y el pozo será ejecutada con hormigón 

de resistencia f´c=300 kg/cm2. 

  

Escalones 

Los escalones son varillas de acero que facilitan el ingreso a las estructuras de revisión. Los 

escalones serán de varillas de acero de 20 mm de diámetro, de un ancho igual a 0.3 m, 

sobresaliendo de las paredes una longitud de 0.2 m colocadas a un espaciamiento vertical uniforme 

de 0.3 m y empotradas firmemente en ella mediante la utilización de resina epóxica, en agujeros 

de 1 ¼ “ de diámetro previamente perforados.  

 

Anillo prefabricado 

Deben tener un alto mínimo de 0.2 m, un espesor de pared de 0.1 m, y armados con malla metálica 

electrosoldada de 10 por 10 cm y 5 mm; se colocarán a partir del zócalo, cuya altura se encuentra 

definido por la posición de la descarga más alta. En caso de producirse filtraciones al interior del 

pozo de revisión a través de las juntas entre anillos, la fiscalización podrá ordenar la inmediata 

impermeabilización de las juntas, debiendo el contratista realizar todas las actividades necesarias 

para solucionar el problema bajo su responsabilidad.  

 

Medición y forma de pago 

Los pozos de revisión de hormigón construido en sitio, se medirán por unidad según la altura del 

pozo. Para efectos de medición por altura se entiende la distancia que existe entre el fondo del 

pozo terminado (por donde corre el agua) y el nivel en donde se asentará el anillo de la tapa.  La 

ejecución de las estructuras de revisión deberá ser revisada y estar a entera satisfacción de la 

Fiscalización antes de ser aprobada.  

El pago incluye la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que 

incurra el Contratista para la ejecución del rubro de acuerdo a estas especificaciones. 

 

Código Descripción Unidad 

044 POZO TIPO Ia - H=1.21-2.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

045 POZO TIPO Ia - H=2.51-3.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

202 POZO TIPO Ia - H=3.51-4.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

174 POZO TIPO Ib - H=1.21-2.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

175 POZO TIPO Ib - H=2.51-3.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

176 POZO TIPO Ib - H=3.51-4.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

203 POZO TIPO Ib - H=4.51-5.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 
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204 POZO TIPO Ib - H=5.51-6.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

177 POZO TIPO Ic - H=1.21-2.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

178 POZO TIPO Ic - H=2.51-3.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

190 POZO TIPO Ic - H=3.51-4.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

205 POZO TIPO Ic - H=4.51-5.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

206 POZO TIPO Ic - H=5.51-6.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

207 POZO TIPO Ic - H=6.51-7.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

191 POZO TIPO Id - H=2.51-3.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

192 POZO TIPO Id - H=3.51-4.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

193 POZO TIPO Id - H=4.51-5.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

194 POZO TIPO IIa-H=2.51-3.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

179 POZO TIPO IIa-H=3.51-4.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

195 POZO TIPO IIa-H=4.51-5.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

209 POZO TIPO IIb-H=3.51-4.50m (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y 

PELDAÑOS) 

u 

196 POZO Tipo III H=3.89m (POZO PEN-05) u 

197 POZO Tipo III H=3.97m (POZO PEN-20) u 

197 POZO Tipo III H=4.05m (POZO PEN-26) u 

197 POZO Tipo III H=4.27m (POZO PLA-022) u 

 

CAJA DE REVISIÓN (INCLUYE TAPA H.S.) 

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor 

Materiales: ladrillo artesanal panelon 28x14x9 cm, mortero arena-cemento 1:3, hormigón simple 

180 kg/cm2.  

Mano de obra mínima: Peón (EOE2), Albañil (EOD2) 

 

Concepto 

Este trabajo comprende la construcción de cajas de revisión para instalaciones que requieran y 

se contemple en los diseños.  
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Descripción 

La caja de revisión será de mampostería de ladrillo con dimensiones de acuerdo a los planos; pero 

en general, las dimensiones internas serán de 80 cm de largo por 80 cm de ancho y altura de 

acuerdo a los diseños. El piso de la caja estará conformado por un hormigón simple de 180 kg/cm2. 

Todos los materiales serán de buena calidad y cumplirán con las especificaciones citadas para los 

mismos. La tapa de hormigón armado será fabricada de acuerdo a lo que indiquen los diseños y 

está incluida en el rubro. 

 

Medición y forma de pago 

La construcción de la caja de revisión se medirá y pagará por unidad terminada, a entera 

satisfacción de la Fiscalización.  El pago incluye la mano de obra, equipo, herramientas, materiales 

y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la ejecución del rubro de acuerdo a estas 

especificaciones. 

 

Código Descripción Unidad 

048 CAJA DE REVISIÓN 80x80 cm H=0.60-2.00M (TAPA H.S.) u 

049 CAJA DE REVISIÓN 100x100 cm H=2.01-3.00M (TAPA H.S.) u 

 

CAJA de DESCARGA 

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor, concretera de un saco, vibrador de hormigón, encofrado 

metálico 

Materiales: arena, ripio, piedra bola, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, alambre de amarre negro 

recocido, agua, cemento portland. 

Mano de obra mínima: tres Peones (EOE2), dos Albañiles (EOD2), Maestro mayor en ejecución 

de obras (EOC1), Operador de equipo liviano (EOD2)  

 

Concepto 

Las cajas de descarga son estructuras de la red de alcantarillado ubicados al final de las redes de 

alcantarillado sanitario, antes del ingreso a los cárcamos de bombeo. Incluye la preparación del 

suelo donde estará asentada el pozo.  

 

Descripción 

Son estructuras construidas en sitio o prefabricados de hormigón con una resistencia de 240 

kg/cm2. Las cajas se ubicarán de acuerdo con los planos y diseños.  

De acuerdo con la profundidad de la caja, los niveles de excavación serán los mismos que están 

especificados para la excavación de zanjas y no está incluida en el rubro.   

Las cajas se asentarán sobre un replantillo de piedra de 0.2 m de espesor, sobre lo cual se fundirá 

una losa de hormigón simple de 210 kg/cm2 de 0.15 m de espesor y en el piso del pozo se fundirá 

una media caña de hormigón simple de 210 kg/cm2 para conducir el flujo del agua, tal como se 

indica en los planos. Sobre la losa se conformará en las cajas de hormigón un zócalo de hormigón 

ciclópeo (60% HS y 40% piedra de tamaño no mayor a 0.1 m) de una altura tal que cubra la tubería 

de mayor diámetro más 0.1 m.  

Las cajas guardarán las dimensiones dispuestas por el diseño.  
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Los cofres interiores de las cajas de revisión serán de la mejor calidad, exigiéndose la utilización 

de encofrados metálicos en buen estado, son que presenten abolladuras. En el caso de porosidad o 

malos terminados, se exigirá al Contratista el resane de las cajas, sin costo adicional. Los 

encofrados están incluidos en el rubro y serán retirados cuando el hormigón haya fraguado 

completamente y la Fiscalización lo haya autorizado. 

El zócalo sobre el que se asienta la pared deberá necesariamente ser elaborado en sitio, está 

conformado por un anillo de hormigón ciclópeo (60% HS y 40% piedra) de 0.3 m de ancho, su 

altura será variable cubriendo en todo caso la descarga más alta más 0.1 m con relación al piso. 

Adicionalmente se colocará una protección a las tuberías que se conectan a la caja, con un 

sobreancho de 0.15 m en el zócalo, con una altura sobre la clave equivalente a 0.1 m y con un 

ancho igual a d+ 0.1m; siendo “d” el diámetro de la tubería que entra o sale de la caja. Esta 

protección cubrirá el contorno del tubo e irá desde la base de la caja.  

Previa a la construcción del zócalo, deberán colocarse las tuberías de entrada y salida, a fin de 

formar una estructura monolítica. 

Las paredes serán de hormigón, tendrán una resistencia del hormigón a compresión de 210 kg/cm2, 

el sobre ancho lateral de excavación que se requiera para la construcción de la caja, se establece 

como la excavación que permita la instalación del encofrado desde la base hasta el nivel superior.   

 

Medición y forma de pago 

Las cajas de revisión de hormigón construido en sitio se medirán por unidad según la altura de la 

caja. Para efectos de medición por altura se entiende la distancia que existe entre el fondo de la 

caja terminada (por donde corre el agua) y el nivel en donde se asentará el anillo de la tapa.  La 

ejecución de las estructuras de revisión deberá ser revisada y estar a entera satisfacción de la 

Fiscalización antes de ser aprobada.  

El pago incluye la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que 

incurra el Contratista para la ejecución del rubro de acuerdo con estas especificaciones. 

 

Código Descripción Unidad 

061 CAJA DE DESCARGA (80X80 cm) u 

 

INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

Concepto 

Se entenderá por instalación de conexiones domiciliarias el conjunto de operaciones que deberá 

ejecutar el constructor para conectar mediante tuberías y piezas especiales, la tubería de la red de 

agua potable con la llave de paso ó medidor ubicados en la línea de fabrica del usuario, de acuerdo 

con lo señalado en el plano tipo correspondiente. 

 

Descripción 

La instalación de conexiones domiciliarias se hará de acuerdo con lo señalado en los planos en 

forma simultánea hasta donde sea posible, en cuyo caso deberán probarse juntamente con esta. 

Los diámetros de las conexiones domiciliarias que quedarán definidos por el diámetro nominal de 

la tubería de conexión podrán es de 220 mm. 

Todos los materiales que se utilicen en la instalación de conexiones domiciliarias deberán llenar 

los requisitos que señala la especificación pertinente. 
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La tee de derivación se conectará directamente a la tubería de la red de distribución en la unión 

que para el efecto se hará en la misma por medio de herramienta adecuada y aprobada por el 

Ingeniero Supervisor. 

 

Medición y forma de pago 

La instalación de conexiones domiciliarias será medida para fines de pago en unidades completas 

por cada conexión, considerándose como unidad de instalación completa, a satisfacción del 

Ingeniero Supervisor, de todo el conjunto de piezas que conformen la conexión domiciliaria, 

incluyendo cuando hubiere la instalación de medidores. 

No se estimará y pagará al Constructor los trabajos que deba ejecutar para desmontar y volver a 

instalar las conexiones que no sean aprobadas por el Ingeniero Supervisor, por encontrarse 

defectuosas ó que no hayan resistido la prueba de presión. 

El suministro de los materiales para las conexiones domiciliarias, la excavación de las zanjas y la 

ruptura y reposición de adoquinado ó pavimentos que deba hacer el Constructor, le serán estimados 

y liquidados por separado de acuerdo con los conceptos de trabajos que correspondan en cada caso. 

La instalación de conexiones domiciliarias le será pagada al constructor a los precios unitarios 

estipulados en el contrato. 

 

Código Descripción Unidad 

051 CONEXIONES DOMICILIARIAS A.A.S.S. u 

 

Hormigones 

El hormigón es una mezcla de un material aglutinante (cemento Portland hidráulico), un material 

de relleno (agregado o árido), agua y aditivos, mezclados en las proporciones especificadas o 

aprobadas que al endurecerse forma un todo compacto, y después de cierto tiempo es capaz de 

soportar grandes esfuerzos de compresión.  

El hormigón, en las distintas resistencias, incluye el suministro, puesta en obra, terminado y curado 

en muros, paredes, losas, vigas, columnas, pisos, sumideros, tomas y otras estructuras.  

Todos los tipos de hormigón tendrán aditivos para mejorar impermeabilización y para resistencia 

a corrosión si así lo requieren de acuerdo con los diseños establecidos.  

 

Características de los componentes 

En esta sección se presentan las especificaciones que deben cumplir los distintos materiales para 

la fabricación de los hormigones y morteros.  

 

Agua 

El agua, para el lavado de agregados de hormigón, preparación de mezclas y curado del hormigón, 

deberá ser agua fresca, libre de toda sustancia que interfiera el proceso normal de hidratación del 

cemento.  No se utilizará agua que contenga substancias nocivas, aceites, ácidos, sales, álcalis, 

materia orgánica, sulfatos. 

El agua para la fabricación de morteros y hormigones podrá contener como máximo las siguientes 

impurezas en porcentajes, que se presentan en la siguiente tabla: 

 

IMPUREZAS % 
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Acidez y alcalinidad calculadas en término de 

carbonato de calcio 

Sólidos orgánicos total 

Sólidos inorgánicos total 

0.05 

0.05 

0.05 

 

Para la aprobación, la resistencia promedio deberá ser por lo menos el 95 % de la resistencia al 

prepararse el mortero con agua destilada. 

 

Cemento Portland 

El cemento portland debe cumplir con los requisitos químicos y físicos establecidos en las Tablas 

2.1, 3.1 y 3.2 de la norma INEN 152, de acuerdo al Tipo del cual se trate. 

A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de fabricación del cemento, 

siempre que tales materiales, en las cantidades utilizadas, hayan demostrado que cumplen con los 

requisitos especificados en la norma INEN 1504. 

 

Agregados para hormigón 

Los agregados cumplirán con los requisitos de la Norma INEN 872.  El agregado fino puede 

consistir de arena natural, o una combinación de arena natural y manufacturada, en cuyo caso el 

contenido de arena natural no será menor al 30 % del total del agregado fino.  El agregado grueso 

consistirá de grava natural, grava triturada, cantos rodados o triturados o de una combinación de 

ellos. 

Los agregados fino y grueso manufacturados, deberán ser preparados de roca sana no alterada; las 

operaciones de trituración, lavado, tamizado y mezclado serán aprobadas por la Fiscalización. 

En general, los agregados serán de roca resistentes, de alta densidad y baja absorción, de forma 

cúbica o redondeada, de textura rugosa o de cara fracturada, sin exceso de partículas alargadas o 

planas; limpias y libres de elementos indeseables como material vegetal, arcilla u otro material. 

Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el ensayo granulométrico especificado en 

la norma INEN 697. 

El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo estipulado en 

la norma INEN 856. 

El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de ensayo determinado en la 

norma INEN 858. 

El árido fino debe estar libre de cantidades dañinas de impurezas orgánicas, para lo cual se 

empleará el método de ensayo INEN 855.   

La cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder los límites que se 

especifican en la norma INEN 872, para árido fino y grueso. 

El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de ensayo INEN 858. 

Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 50 a 500 revoluciones, 

determinado según los métodos de ensayo especificados en las normas INEN 860 y 861. 

Los agregados gruesos no deberán experimentar una desintegración ni pérdida total mayor del 12 

% en peso, cuando se los someta a cinco ciclos de la prueba de durabilidad al sulfato de sodio, 

según lo especificado en la norma INEN 863. 

Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el ensayo granulométrico INEN 696. 

El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo INEN 857. 

Tanto para el agregado fino como para el grueso su forma será generalmente esférica (redondeada   

o cúbica (angular)). 
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La cantidad de partículas alargadas y/o laminadas del agregado grueso, no excederá del 10 % del 

peso total de la muestra, dentro de cada grupo granulométrico.  En todo caso la suma de los 

porcentajes de estas partículas no deseables no deberá exceder el 30 %. 

Como alargada se considera a aquella cuyo largo es mayor que 1,8 veces la dimensión de los 2 

tamices consecutivos por los cuales pasa y es retenida; partícula laminada es aquella cuya 

dimensión menor es inferior a 0,6 veces la dimensión media de los 2 tamices que la dejan pasar y 

la retienen; laminada alargada es la partícula que satisface las dos condiciones. 

 

Aditivos 

Los principales aditivos a emplearse serán: acelerantes, reductor de agua, retardantes y aditivos 

plastificantes, los cuales deben cumplir los requerimientos de las normas ASTM-C 494. Todos los 

hormigones que estarán en contacto con agua se utilizará inhibidor de corrosión  

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del Contrato, el Contratista presentará a 

la Fiscalización para aprobación de cualquier aditivo, todos los datos técnicos actualizados del 

producto propuesto conjuntamente con las certificaciones necesarias que garanticen su calidad a 

base de resultados de uso en obras similares. No se aceptarán aditivos que contengan cloruros de 

calcio, introductores de aire, o agentes espumantes. 

Para el control de calidad, el Contratista facilitará a la Fiscalización el acceso a los sitios de acopio, 

instalaciones y obras, sin restricción alguna. Este control no relevará al Contratista de su 

responsabilidad en el cumplimiento de las normas de calidad estipuladas, el costo de los aditivos 

señalados no se medirá por aparte y estarán incluidos en los precios unitarios. 

Almacenamiento de agregados 

Los agregados deberán ser almacenados en cantidades suficientes y separadamente de acuerdo a 

su grupo granulométrico.  Los sitios de almacenamiento podrán ser escogidos por el Contratista y 

sometidos a la aprobación de la Fiscalización; dichos sitios deberán garantizar la no contaminación 

o inclusión de elementos extraños. Para ello las áreas de circulación y las vías de acceso serán 

convenientemente afirmadas y libres de baches. 

Muestras para diseño de mezclas 

Muestras representativas del material aprobado serán tomadas por la Fiscalización según las 

recomendaciones de las especificaciones ASTM C 702 y ASTM Método D 75, para ser analizadas 

por lo menos 30 días antes de su utilización. 

El Contratista será responsable por la calidad de los agregados y realizará sin ningún costo extra, 

ensayos de los agregados según lo indique la Fiscalización, para lo cual el Contratista permitirá la 

colección de muestras de los agregados que estén utilizándose. 

Un representante del Contratista podrá presenciar los ensayos y su evaluación. 

La aprobación de los depósitos por la Fiscalización, no se interpretará como aprobación a cualquier 

material tomado de estos depósitos. El Contratista será el responsable directo por la calidad de los 

materiales usados en el trabajo. 

Diseño de dosificación y control de calidad 

El diseño del hormigón será realizado por el Contratista y será aprobado por la Fiscalización. El 

Contratista asume toda la responsabilidad sobre su correcta ejecución. La dosificación podrá ser 

cambiada cuando fuere conveniente, para mantener la calidad del hormigón en las distintas 

estructuras o para afrontar las diferentes condiciones que se encuentran durante la construcción. 

Los cambios de las dosificaciones, ordenados por la Fiscalización, no implicarán pago adicional 

alguno sobre los precios propuestos por el Contratista. 
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La dosificación experimental del hormigón será efectuada por cualquier método que correlacione 

resistencia-durabilidad y relación agua/cemento, teniendo en cuenta la trabajabilidad especificada 

para cada caso. Para atender las exigencias de impermeabilidad y durabilidad del hormigón se 

respetarán los límites de la relación agua/cemento, en peso, indicados a continuación: 

 

Tipo de superficie Relación agua/cemento 

Sujeta a contacto con agua 0.48 

Sujeta a oscilaciones de nivel de agua 0.58 

Expuesta al aire 0.7 

 

El contenido de agua en cada dosificación del hormigón, será la cantidad mínima necesaria para 

producir una mezcla plástica, que provea la resistencia especificada, la densidad, uniformidad y 

trabajabilidad deseadas, compatibles con los métodos de transporte y colocación. Este contenido 

de agua en la mezcla, en ningún caso será mayor que el requerido para obtener mezclas con 

consistencias de diez (10) centímetros cuando se trate del hormigón bombeado; de cinco (5) 

centímetros cuando se utilicen otros métodos de transporte y colocación, de tres (3) centímetros 

cuando se trate del hormigón masivo. Estas consistencias de las mezclas serán determinadas a la 

salida de las plantas de dosificación y mezclado, de acuerdo con el método de asentamiento de la 

norma ASTM-C 143. 

La resistencia requerida de los hormigones se ensayará en muestras cilíndricas de 15 cm. de 

diámetro y 32 cm de alto, de acuerdo con las recomendaciones y requisitos de las especificaciones 

ASTM-C 172, C 192, C 31 y C 39. 

Los resultados de los ensayos a compresión, a los 28 días, deberán ser iguales o mayores que las 

resistencias especificadas. 

El número de muestras (cilindros) que debe tomarse de cada clase de hormigón por día es de 6, 3 

para ser curados en condiciones de campo y 3 curados en laboratorio. La prueba de resistencia a 

la compresión, consistirá en la resistencia promedio de los 3 cilindros para campo y laboratorio; 

excepto si uno de los cilindros presenta evidencias de un muestreo, moldeado o ensayo inadecuado, 

entonces dicho cilindro será descartado y la prueba de resistencia consistirá en la resistencia media 

que alcance los 2 cilindros restantes. Se aceptará el hormigón si cumple con lo siguiente: 

 

Curados en laboratorio:  

• El promedio de todas las series de 3 pruebas de resistencias consecutivas es igual o superior 

a la resistencia f'c requerida. 

• Ningún resultado individual (de cada cilindro) de la prueba de resistencia (promedio de 3 

o 2 cilindros, según lo indicado antes) es menor que f'c en más de 15 kg/cm2.  

 

Curados en el campo: pruebas para verificar el adecuado curado en campo, los cilindros serán 

moldeados junto con los cilindros de prueba curados en laboratorio.  

• La resistencia será satisfactoria si los cilindros curados en el campo a la misma edad que 

los curados en el laboratorio es por lo menos igual al 90% de los cilindros compañeros, 

curados en el laboratorio. Este 90% puede omitirse cuando la resistencia de aquellos que 

fueron curados en el campo sea superior a f'c en más de 35 kg/cm2.  

 

La resistencia especificada en los planos f'c es a la compresión a los 28 días. Si el hormigón usado 

en obra no cumple con los requisitos anotados, el Contratista deberá a su costo, hacer cambios 
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correctivos sujetos a la aprobación escrita de la Fiscalización, en la dosificación de los materiales 

y en los procedimientos de fabricación del hormigón antes de proceder a la fundición del hormigón 

adicional y/o de reposición. Podrán además realizarse tales cambios correctivos cuando la 

resistencia del hormigón ensayado a los 7 días, indica a juicio de la Fiscalización, que el hormigón 

no alcanzará la resistencia a la compresión estipulada a los 28 días.  

 

A más de los requisitos ya mencionados, todo hormigón representado por una prueba (promedio 

de 2 o 3 cilindros), el cual da una resistencia menor que el 85% de la resistencia a la compresión 

especificada a los 28 días, será rechazado. Tal rechazo prevalecerá al no ser que el Contratista 

demuestre que el hormigón es aceptable de acuerdo a las especificaciones dadas en la ASTM C42.  

 

Para proceder a utilizar el hormigón en obra, el Contratista deberá ensayar el diseño del hormigón 

aceptado por Fiscalización el mismo que debe cumplir los siguientes requisitos en cuanto a la 

resistencia: la resistencia media a la compresión de 5 cilindros consecutivos de hormigón, después 

de no más de 28 días será al menos 40 kg/cm2 mayor a la resistencia a la compresión especificada 

a los 28 días y ningún cilindro individual tendrá una resistencia menor a la especificada. Esta 

prueba deberá realizar el Contratista con la suficiente anticipación, para no tener luego retrasos en 

el avance normal de la obra, por lo tanto, es conveniente que presente esta actividad en el 

cronograma de avance de obra.  

Cuando el Contratista utilice hormigón prefabricado en una planta establecida, el Contratista 

determinará la dosificación de la mezcla, la misma que deberá ser aprobada por la Fiscalización.  

Elaboración del hormigón 

La obtención de un hormigón de alta calidad depende no sólo de un adecuado diseño que será 

aprobado por la Fiscalización, sino de un apropiado proceso de producción y manejo. 

 

Hormigón elaborado en sitio 

El Contratista deberá previamente poner a consideración de la Fiscalización los agregados a utilizar, 

proponiendo en base a ellos, un diseño del hormigón debidamente certificado por un laboratorio 

autorizado por la Fiscalización. 

El proceso de mezclado debe cumplir los siguientes criterios: 

• El hormigón para las obras en general debe ser mezclado en planta dosificadora; para obras 
muy alejadas (transporte mayor a 1.5 horas) o para volúmenes de hormigón menores a 10 
m3, u obras muy aisladas, el hormigón puede ser mezclado a máquina hormigonera, salvo 
el caso de pequeñas cantidades (menores de 100 kg de cemento) se podrá hacer a mano. 

• Si el volumen de hormigón necesario es pequeño (menor a 10 m3) se podrá efectuar la 
dosificación de los materiales pesándolos en balanzas de plataforma o midiéndolos en 
volúmenes sueltos; la capacidad mínima de una mezcladora será la equivalente a la de un 
saco de cemento. 

Si el volumen requerido es mayor a 10 m3, debe realizase la mezcla en camiones o en plantas  

 

Hormigón producido en planta 

Cuando el hormigón producido en planta dosificadora, esta deberá tener los suficientes espacios 
para almacenar los áridos por separado.- Los espacios de almacenamiento de áridos serán igual al 
número de áridos diferentes que se deduzcan del diseño del hormigón en laboratorio. 

Para la correcta dosificación del árido en la planta de hormigón, se deberá contar con un sistema 
que pese la cantidad programada de cemento y los diferentes tipos de árido por adición dentro de 
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un mismo ciclo de pesaje, o podrá contar con un sistema de tolvas pesadoras independientes que 
pesan por separado cada tipo de árido. 

La planta dosificadora de hormigón deberá contar con un sistema de elevación y transporte de 
áridos, siendo la más habitual es la cinta  transportadora, que es el sistema más fiable y con menor 
mantenimiento. 

Como segunda alternativa se puede optar por los elevadores de cangilones, que ofrecen menos 
durabilidad, mayor mantenimiento, menor capacidad, aunque presentan la ventaja de ocupar 
menor espacio en planta. 

También deberá contar por lo menos con dos silos de cemento con una capacidad cada uno de 
mínimo 20 toneladas métricas y deberán contar con una trampa para evitar la fuga de cemento por 
las chimeneas de su parte superior que contaminan el ambiente. 

La extracción del cemento, se realizará directamente por gravedad con tornillos sinfín. 

Deberá contar con un sistema de pesaje de cemento, para lo cual se utilizará una báscula o tolva 
pesadora con células de carga incorporadas. Igualmente deberá existir un sistema de pesaje de 
agua para lo cual también se pude utilizar una báscula o tolva pesadora con células de carga 
incorporadas. Como alternativa más económica podrá utilizarse un contador de agua, que realiza 
una medición volumétrica. 

El sistema de control de las plantas de hormigón propuestas serán instalaciones completamente 
automatizadas, con sistemas integrados de control de peso y producciones. El gobierno de los 
elementos de la planta se podrá realizar mediante sistemas PLC o mediante microprocesadores. 
Deberá contar con elementos para dosificar por lo menos dos aditivos. 

El cargado de las tolvas se hará mediante una cargadora frontal de capacidad adecuada a la 
producción máxima de la planta dosificadora. 
El agua será almacenada en tanques provisionales que tengan la suficiente capacidad para 

suministrar el líquido en momentos de máxima producción, podrán ser metálicos o de mampostería 

y su costo corre por cuenta del contratista 

 

Hormigón mezclado a máquina 

El hormigón será mezclado a máquina, la dosificación se realizará al peso empleando una balanza 

de plataforma que permita poner una carretilla de agregado. 
El hormigón preparado en mezcladora deberá ser revuelto por lo menos durante el tiempo que se 
indica a continuación: 

 

El hormigón será descargado completamente antes de que la mezcladora sea nuevamente cargada. 
La mezcladora deberá ser limpiada a intervalos regulares mientras se use y mantenida en buen 
estado. 

CAPACIDAD DE LA 

HORMIGONERA 

TIEMPO DE AMASADO EN 

MINUTOS 

1.50 m3 o menos 1-1/2 

2.30 m3 o menos 2 

3.00 m3 2-1/2 

3.80 m3 o menos 2-3/4 

4.00 m3 o menos 3 
 
(La máquina dará por lo menos 60 revoluciones en los tiempos indicados). 
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Cuando el hormigón sea trabajado a mano; la arena y el cemento serán mezclados en seco hasta 

que tenga un color uniforme. El ripio o piedra picada se extenderá de una plataforma de madera o 

de metal formado una capa de espesor uniforme; se humedecerán y luego se agregarán el mortero 

seco. La mezcla se revolverá con palas, hasta que el conjunto quede completamente homogéneo. 

 

Para la elaboración del hormigón se seguirán las Especificaciones Técnicas del MOP (Capítulo 800, 

Sección 801.3.02: Hormigón Mezclado en obra): 

 

“Los materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de 

amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la 

mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente 

el resto de los agregados gruesos.  El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del 

primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. 

El tambor de la mezcladora se operará a la velocidad recomendada por el fabricante y dentro de 

la capacidad especificada por él. 

El tiempo de mezclado será 60 segundos como mínimo para mezcladoras de capacidad menor de 

0,75 metros cúbicos, y de por lo menos 90 segundos para mezcladores con capacidad de 0,75 

metros cúbicos o más; en ningún caso deberá sobrepasar los 5 minutos.  El tiempo de mezclado 

se medirá desde el momento en que todos los ingredientes, excepto el agua, se hayan introducido 

al tambor.  La mezcladora deberá disponer de dispositivos adecuados para el control del tiempo 

de mezclado.  

Cuando las condiciones de la obra impongan el empleo de aditivos que no se hayan establecido 

en los documentos contractuales, su utilización será permitida previo permiso escrito del 

Fiscalizador. 

No se permitirá el exceso de mezclado ni el reamasado que requiera de adición de agua para 

conservar la consistencia requerida. 

La capacidad mínima de una mezcladora será la equivalente a la de un saco de cemento.  El 

volumen de una mezcla de hormigón deberá preparase para una cantidad entera de sacos de 

cemento, excepto cuando se utilice cemento al granel.  

Los sacos de cemento que por cualquier razón hayan sido parcialmente usados o que contengan 

cemento endurecido serán retirados. La mezcladora deberá limpiarse periódica y 

minuciosamente, de manera que se asegure una correcta preparación del hormigón cuando se 

reanude la operación.” 

 

Equipo y Proceso de mezclado 

Las mezcladoras de hormigón podrán ser estacionarias o móviles del tipo de tambor, paletas o 

turbina, o camiones mezcladores de probada calidad. Las mezcladoras tendrán una capacidad de 

por lo menos 320 litros; deben garantizar la producción de una mezcla uniforme en el tiempo 

especificado y evitarán cualquier segregación del material durante la operación de descarga. 

Las mezcladoras no serán cargadas en exceso a la capacidad recomendada por el fabricante; serán 

mantenidas en excelentes condiciones de operación y los tambores deben estar exentos de residuos 

endurecidos de hormigón. Si las mezclas resultaren insatisfactorias, la mezcladora comprometida 

deberá suspender su producción hasta que sea reparada a satisfacción de la Fiscalización. 

La operación de las mezcladoras se hará a la velocidad del tambor o paletas indicadas por el 

fabricante. El tiempo mínimo de mezclado para cada dosificación, luego de que todos los 

ingredientes sólidos se encuentren en la mezcladora, será de dos (2) minutos para mezcladoras de 
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320 litros de capacidad, desde el instante que se incluya el agua. Estos tiempos podrán ser 

modificados por la Fiscalización, a fin de garantizar la homogeneidad de las mezclas. 

Transporte 

En el caso que se empleen plantas estacionarias, el transporte del hormigón desde la planta al lugar 

de colocación, se debe realizar en el menor tiempo posible y de tal forma que se evite la 

segregación o pérdida de materiales y el aumento o disminución excesivo de la temperatura del 

hormigón. 

El tiempo máximo admisible entre la mezcla del hormigón y su colocación será determinado 

experimentalmente por la Fiscalización, en base a las condiciones establecidas por la norma 

ASTM-C 94; sin embargo, como orientación preliminar, ese tiempo no podrá ser superior a 45 

minutos para el transporte con agitación y 30 minutos para el transporte sin agitación, para 

hormigón sin aditivo retardador de fraguado. 

El Contratista debe proveer equipo de transporte en número y cantidad suficientes para asegurar 

la entrega continua de hormigón aún en los períodos de máximo requerimiento. 

El equipo de transporte del hormigón debe ser previamente aprobado por la Fiscalización y 

consistirá en cualquier equipo alternativo siguiente: camiones hormigoneros, mixers, equipo de 

bombeo o grúas. 

 

Proceso de hormigonado  

Para iniciar la colocación de un hormigón el Contratista solicitará la autorización de la 

Fiscalización por lo menos con 24 horas de anticipación. No se colocará hormigón sin la previa 

inspección y aprobación de la Fiscalización del método a usarse para su colocación, de los 

encofrados y elementos empotrados según los planos y estas especificaciones. 

Para iniciar la colocación de un hormigón, el Contratista debe disponer en el sitio de todo el equipo 

necesario. 

El hormigón será colocado en capas continuas hasta alcanzar el espesor indicado en los planos. 

El hormigón será depositado lo más cerca posible a su posición final, evitando la segregación de 

sus componentes y debe cubrir a todas las armaduras y piezas empotradas, así como todos los 

ángulos y partes irregulares de los encofrados y de las cimentaciones. La descarga debe estar 

regulada de tal forma que se obtenga subcapas horizontales compactas de no más de 40 cm. de 

espesor y con un mínimo de transporte lateral. 

La colocación del hormigón a través de armaduras debe ser cuidadosa, para minimizar la 

segregación del agregado grueso y el desplazamiento de las barras de acero. En el caso de resultar 

concentración de agregados separados de la masa de hormigón, estos deben ser esparcidos antes 

de la vibración del hormigón y se modificará el método de colocación en lo que sea necesario para 

evitar tal segregación. Una nueva capa debe ser colocada durante el período en que el vibrador 

pueda penetrar por su propio peso la capa inferior, para evitar la formación de una junta que 

requiera tratamiento. Toda el agua proveniente de la exudación debe ser retirada. 

En caso de interrupción en el proceso de colocado continuo, el Contratista procurará que ésta se 

produzca fuera de la zona crítica de la estructura, o en su defecto, procederá a la formación 

inmediata de una junta de construcción técnicamente diseñada y la ejecutará según los 

requerimientos del caso, previa aprobación de la Fiscalización. 

 

Vaciado y compactación 

Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no 

se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche se podrá 
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realizar sólo con autorización por escrito de la Fiscalización y siempre que el Contratista provea 

por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. 

No se colocará el hormigón mientras los encofrados y la obra falsa no hayan sido revisados por el 

Fiscalizador y, de ser necesario, corregidos, mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio 

y debidamente colocado en su sitio. 

Como paso previo para el vaciado del hormigón, todo el aserrín, viruta, cualquier otro desecho de 

la construcción o materiales extraños a ella se retirarán del interior de los encofrados. Puntales, 

riostras y refuerzos que sirvan provisionalmente para mantener los encofrados en su posición y 

alineación correcta durante la colocación del hormigón, se retirarán cuando la resistencia este en 

un nivel tal que resulten estos innecesarios y ninguna parte auxiliar deberá quedar embebida en el 

hormigón. 

Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa 

uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El 

uso de conductos largos, canaletas y tubos para llevar el hormigón desde la mezcladora al 

encofrado, se realizará únicamente con autorización escrita de la Fiscalización. En el caso de que 

por el uso de estos conductos la calidad del hormigón resulte inferior, el Fiscalizador puede ordenar 

que sean sustituidos por un método eficiente de vaciado. 

Los conductos abiertos y las canaletas serán de metal o forradas de metal, y tendrán pendientes 

altas. Las canaletas serán equipadas con deflectores o serán de longitudes cortas para invertir la 

dirección del movimiento. No se usarán canaletas conductos o tubos de aluminio para la colocación 

del hormigón. 

En las canaletas, conductos y tubos se limpiará y removerá cuidadosamente todo el hormigón 

endurecido antes de su uso. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 

mezclado. Después del fraguado inicial del hormigón, los encofrados no deberán ser sometidos a 

vibraciones o movimientos y los extremos de las armaduras sobresalientes no se someterán a 

esfuerzo alguno. 

El hormigón deberá vaciarse lo más exactamente posible en su posición definitiva. No se permitirá 

que el hormigón caiga libremente de más de 1.20 metros o que sea lanzado a distancias mayores 

de 1.50 metros. 

El hormigón será depositado con el equipo aprobado por la Fiscalización. Ha de colocarse en capas 

horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. Las capas no 

deberán exceder de 15 a 30 centímetros de espesor, para miembros reforzados, y de 45 centímetros 

de espesor, para trabajos en masa, según la separación de los encofrados y la cantidad de acero de 

refuerzo. Cada capa se compactará antes de que la anterior haya fraguado, para impedir daños al 

hormigón fresco y evitar superficies de separación entre capas. 

El ritmo de colocación del hormigón deberá regularse, de manera que las presiones contra los 

moldes o encofrados causadas por el hormigón húmedo no excedan a las consideradas en el diseño 

de los encofrados. 

Todo el hormigón será vibrado, a criterio de la Fiscalización, y con equipo aprobado por él. La 

vibración deberá ser interna, y penetrará dentro de la capa colocada anteriormente para asegurar 

que toda la masa se haga homogénea, densa y sin segregación. 

Los vibradores utilizados deberán transmitir al hormigón vibraciones con frecuencias mayores a 

4.500 impulsos por minuto. 

Se utilizará un número adecuado de vibradores para que se logre la completa consolidación de la 

capa colocada antes de que el hormigón haya comenzado a fraguar. 
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Los vibradores no serán empleados para empujar o conducir la masa de hormigón dentro de los 

encofrados hasta el lugar de su colocación. Tampoco serán colocados contra los moldes o 

encofrados o contra el acero de refuerzo. La vibración deberá tener la suficiente duración e 

intensidad para consolidar completamente el hormigón, pero no deberá continuarse hasta el punto 

que cause segregación. 

Los vibradores se aplicarán en puntos uniformemente espaciados y no más lejos que dos veces el 

radio sobre el cual la vibración es visualmente efectiva. 

El trabajo de los vibradores será tal que se obtenga un hormigón de textura uniforme en las capas 

expuestas, evitando la formación de panales. 

En vigas simples, el hormigón será depositado empezando en el centro de la luz y terminando en 

los extremos. En vigas, el hormigón será colocado en capas horizontales uniformes, a lo largo de 

toda su longitud. En luces continuas, el hormigón se colocará de acuerdo a lo especificado en los 

planos o en las disposiciones especiales. 

El hormigonado en los acartelamientos con alturas menores a 1 metro deberá realizarse en forma 

continua con el hormigonado de la viga, y los cabezales de las columnas o estribos deberán ser 

rebajados para formar los apoyos de los acartelamientos. En cualquier chaflán o acartelamiento 

que tenga una altura mayor de un metro, el hormigonado de los estribos o columnas, vigas y 

acartelamientos, deberá realizarse en tres etapas sucesivas: primero, la parte inferior del 

acartelamiento; luego, la parte inferior de la viga y, por último se completará lo que falta. 

En vigas continuas acarteladas, el hormigonado deberá realizarse en forma continua en toda su 

altura, incluido el acartelamiento. Donde el hormigonado sea de tal magnitud que no se pueda 

realizar en una operación continua, las juntas de construcción verticales se localizarán 

preferiblemente en la zona de flexión nula. 

El hormigonado en losas y zapatas se realizará en una operación continua, a menos que se indique 

otra cosa en los planos. 

Los pisos y las vigas deberán hormigonarse en una operación continua, salvo cuando se especifique 

otra cosa. Deberán preverse anclajes especiales para corte, asegurando de esta manera la acción 

monolítica entre las vigas y el piso. 

El hormigonado en vigas "T" se podrá hacer en una operación continua o en dos etapas: primero, 

toda la altura del nervio y, luego, la losa superior. En el último caso, la unión entre el nervio y la 

losa de la viga "T" deberá ser efectiva, utilizando una junta de construcción aprobada por el 

Fiscalizador y de acuerdo a lo indicado en los planos y en las presentes especificaciones. El 

hormigón en vigas cajón podrá ser vaciado en dos o tres operaciones, empezando siempre por la 

losa de fondo. Si el alma de la viga es hormigonada en una operación separada a la losa superior, 

la unión entre estas deberá realizársela de igual forma que en las vigas "T". 

 

El hormigonado de columnas y muros se lo realizará en forma continua, a menos que se indique 

otra cosa en los planos. El hormigón se dejará fraguar por lo menos 12 horas antes de colocar el 

hormigón en el cabezal, y éste no se colocará hasta que se hayan removido los moldes de las 

columnas e inspeccionado el hormigón colado en ellas, salvo que el Fiscalizador autorice otro 

procedimiento. La carga de elementos estructurales en niveles superiores no se la dejará descansar 

sobre las columnas hasta que haya transcurrido por lo menos 14 días después del hormigonado, a 

menos que el Fiscalizador permita otro procedimiento. La secuencia de hormigonado en vigas "T", 

losas, vigas cajón y columnas, estará indicada en los planos o en las disposiciones especiales. Los 

dientes para corte u otros medios utilizados para asegurar la unión adecuada de vigas y losas, 

deberán ser aprobados por el Fiscalizador. El hormigón no se colocará bajo agua, excepto cuando 



196 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

se indique en los planos o lo autorice el Fiscalizador en circunstancias especiales, en cuyo caso, la 

colocación de una capa sellante se efectuará bajo su control y de acuerdo al método descrito a 

continuación: 

El hormigón por depositarse en agua tendrá un aumento del 10% de cemento. Para impedir la 

segregación se vaciará cuidadosamente en una masa compacta, por medio de una tolva y tubería, 

o una bomba. El vaciado deberá efectuarse en forma continua, sin afectar al hormigón colocado 

previamente. El agua en el lugar de colocación se mantendrá tranquila. 

La tolva y tubería estarán constituidas por un tubo metálico de un diámetro de no menos de 25 

centímetros, construido en secciones con acoples de bridas provistas de empaques. La tolva se 

apoyará de modo que permita un movimiento libre del extremo de descarga sobre toda la superficie 

de trabajo y se puede bajar rápidamente, si fuera necesario retardar o parar el flujo del hormigón. 

El extremo de descarga estará cerrado al inicio del trabajo para impedir la entrada de agua al 

hormigón. Iniciada la descarga de la mezcla, el extremo inferior del tubo deberá quedar sumergido 

en el hormigón fresco para mantenerlo sellado, evitando la entrada de agua y un posible lavado 

del hormigón. El flujo de hormigón deberá ser continuo hasta que el trabajo finalice. No se 

permitirá el uso de tubos de aluminio. 

El espesor exacto del sello estará contenido en los planos o será indicado por el Fiscalizador. Al 

hormigón, en el sello, se lo curará por lo menos durante 5 días después del colado, antes de 

proceder a desaguar la ataguía dentro de la cual se ha colocado el sello. Si el sello se coloca en 

agua a una temperatura menor a 7 grados centígrados, el tiempo de curado antes del desaguado 

será incrementado. 

Después de transcurrido un tiempo, para asegurar una adecuada resistencia del sello de hormigón 

y con la autorización del Fiscalizador, la ataguía será desaguada y la cara superior del hormigón 

limpia de espuma, nata y sedimentos. Antes de depositar el hormigón fresco sobre el sello, se 

nivelará la superficie a fin de proporcionar un espacio libre adecuado para la armadura de refuerzo 

de la capa siguiente. 

El vaciado neumático del hormigón se permitirá únicamente si ha sido especificado en las 

disposiciones especiales o autorizado por el Fiscalizador. El equipo deberá funcionar de tal forma 

que no produzca vibraciones que puedan dañar el hormigón fresco. El equipo por usarse en el 

vaciado neumático será de clase y capacidad adecuadas para el tipo de trabajo. 

La distancia, desde el punto de descarga hasta el depósito, no será mayor de 10 m. La línea de 

descarga será horizontal o hacia arriba de la máquina. 

El vaciado del hormigón por bombeo se permitirá únicamente si así se especifica en las 

disposiciones especiales o si es autorizado por el Fiscalizador. El equipo deberá funcionar de modo 

que no produzca vibraciones que puedan dañar el hormigón fresco. El equipo, para conducir el 

hormigón por bombeo, deberá ser de clase y capacidad adecuadas para el tipo de trabajo. No se 

usarán tubos de aluminio para conducir el hormigón. 

La bomba deberá operarse correctamente produciendo un flujo continuo de hormigón sin 

cavidades de aire. Cuando el bombeo se haya completado, el hormigón remanente en la tubería, si 

va a usarse, deberá ser expulsado, sin que el hormigón se mezcle con elementos extraños o exista 

segregación de sus materiales. 

 

Curado del hormigón 

Para el curado correcto del hormigón es necesario que no se permita la evaporación del agua de la 

mezcla, hasta que el hormigón haya adquirido su resistencia. Inmediatamente después de su 

colocación, el hormigón será protegido de la acción del viento, sol y baja temperatura. El hormigón 
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será normalmente curado por lo menos durante los siete (7) días posteriores a su colocación o hasta 

que se cubra con hormigón fresco. 

Se podrá usar para el curado cualquiera de los métodos que se describen a continuación. 

 

a) Curado con agua 

El curado con agua debe comenzar tan pronto como el hormigón haya endurecido lo suficiente 

para prevenir cualquier daño que pudiera ocasionar el humedecimiento de sus superficies, en 

superficies horizontales, el curado se hará manteniendo sobre las mismas una capa de agua, o 

instalando surtidores de agua tipo jardinera, en superficies inclinadas, el curado se hará 

recubriéndolo con algún material como cáñamo saturado con agua o por un sistema de tubos 

perforados aplicados en la parte superior de la pieza hormigonada, de tal manera de que se forme 

una lámina continua de agua sobre la superficie, o cualquier otro método que mantenga el curado 

continuo. 

El agua que se utilice en el curado debe satisfacer todos los requerimientos de las especificaciones 

para agua utilizada en las mezclas del hormigón. 

 

b) Curado con arena saturada 

Podrá ser adoptado para protección de larga duración del hormigón, en superficies horizontales o 

poco inclinadas. Después que el hormigón haya endurecido, toda la superficie debe cubrirse con 

arena saturada. Periódicamente se le humedecerá de modo que la arena nunca quede seca durante 

el período de curado. 

 

c) Curado con membranas 

El curado con membrana podrá ser realizado mediante la aplicación de algún compuesto sellante 

que forme una membrana impermeable, que retenga el agua en las superficies de hormigón. El 

compuesto sellante será pigmentado de blanco y cumplirá los requisitos de la especificación 

ASTM-C 309; su consistencia y calidad serán uniformes en todo el volumen a utilizarse. El 

Contratista presentará los certificados de calidad del compuesto propuesto y no podrá utilizarlo si 

los resultados de los ensayos de laboratorio no satisfacen las exigencias de la Fiscalización. 

El compuesto será aplicado a las superficies de hormigón, rociándolo con una capa que 

proporcione una membrana continua y uniforme que cubra toda la superficie, pero sin exceder de 

quince metros cuadrados (15 m2) por galón, y/o de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

Para superficies sin encofrados, la aplicación del compuesto comenzará inmediatamente después 

de completada la ejecución del acabado del hormigón fresco. 

Para superficies con encofrados, inmediatamente después de removidos éstos, se las humedecerá 

con un rociado ligero de agua y se las mantendrá húmedas hasta que no absorban más humedad. 

Al cesar la absorción, pero sin que lleguen a secarse, se aplicará el compuesto sellante. 

Las condiciones de trabajo del Contratista deben ser tales, que eviten cualquier daño de la cobertura 

del compuesto sellante, durante un período de por lo menos 28 días. 

 

 Tolerancias para las obras de hormigón 

Las máximas desviaciones que pueden aceptarse con respecto a las líneas de nivel y plomada, y a 

la alineación o dimensión dadas en los planos se las define como tolerancias. 

El Contratista debe tener mucho cuidado en la correcta realización de las estructuras de hormigón 

de acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción y a los requerimientos de los planos 

estructurales, a fin de garantizar su estabilidad y comportamiento. El Contratista observará, por 
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tanto, las tolerancias para dimensiones, alineaciones, niveles, etc., que se establecen en estas 

especificaciones, constituyéndose en el único responsable de la correcta o incorrecta ejecución de 

una obra. 

La Fiscalización podrá aprobar o rechazar e inclusive ordenar el derrocamiento de una estructura 

y rehacerla, a expensas del Contratista, cuando se hayan excedido los límites tolerables que se 

detallan a continuación: 

• Desviación de la vertical u horizontal: 5 mm cada 3m. 

• Variación de los tamaños y localización de aberturas: 6 mm. 

• Variación en secciones transversales de vigas, columnas, zapatas: 6 mm. 

• Variación en espesores de losas, muros, zapatas: 12 mm. 

 

 Reparaciones del hormigón 

Toda reparación del hormigón será realizada por personal experimentado, bajo la aprobación y 

presencia de la Fiscalización y en el lapso de 24 horas después de retirados los encofrados. Las 

imperfecciones serán reparadas de tal manera que se produzca la misma uniformidad, textura y 

coloración del resto de la superficie, de acuerdo con las especificaciones de acabados. 

Según los casos, para las reparaciones se podrá utilizar mortero de cemento, morteros epóxicos, 

hormigones y otros materiales previamente aprobados por la Fiscalización.  

Todos los gastos ocasionados en las reparaciones serán a cargo del Contratista. El hormigón que 

sea dañado por cualquier causa, que esté segregado, mal compactado, fracturado o defectuoso de 

cualquier forma, u hormigón que presente excesivas depresiones en superficie, debe ser picado y 

reconstruido hasta sus límites establecidos. El corte debe proporcionar un perímetro bien definido 

con aristas horizontales y verticales. 

Para su reemplazo se podrá usar mortero seco, mortero y hormigón conforme la extensión del 

daño. El mortero debe tener la misma dosificación que del hormigón de la estructura, y en la 

reparación con hormigón, éste tendrá la misma dosificación que el usado en la estructura. A fin de 

garantizar la adherencia del material de reparación con el hormigón viejo, sobre la superficie de 

contacto se aplicará previamente una capa de resina epóxica aprobada por la Fiscalización. 

Las irregularidades que sobresalgan de las superficies de hormigón deben reducirse por medio de 

esmerilado hasta que cumplan los límites especificados. 

Se utilizará mortero seco tanto para el llenado de los huecos que tengan por lo menos una 

dimensión en la superficie menor que su profundidad, como para el llenado de los huecos dejados 

por las barras de amarre del interior de encofrados. No se utilizará mortero seco sobre el acero de 

refuerzo. 

Se utilizará mortero epóxico para reparar imperfecciones en superficies donde los defectos sean 

demasiado grandes para su relleno con mortero seco, demasiado superficiales para su relleno con 

hormigón y que no se extiendan más allá de la cara interior del acero de refuerzo, más cercano a 

la superficie. 

 

 Medición y Forma de Pago  

Todos los rubros de hormigón y hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos según las 

dimensiones constantes en los planos; las cantidades serán las incorporadas satisfactoriamente en 

la obra. Cualquier deducción por objetos embebidos, a excepción de la armadura, en el hormigón 
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o volúmenes de agujeros, será descontado del volumen total. Incluyen en su costo unitario, los 

materiales, preparación, transporte y colocación en la estructura a ser construida. 

Los materiales utilizados se sujetan a la legislación relacionada con el Libre Aprovechamiento de 

Materiales de Construcción para la obra pública, por lo tanto, con el criterio adquisición o 

suministro de materiales de construcción, se reconoce únicamente los costos de explotación de los 

mismos. 

El costo de los encofrados que sean metálicos, de madera o cualquier otro material, curvos o rectos 

serán pagados por separado. 

Las cintas o juntas de construcción serán medidas en metros lineales con dos decimales de 

aproximación determinándose directamente en obra las cantidades correspondientes. 

Los aditivos que se usen en el hormigón para mejorar una o varias de las cualidades del mismo 

(reducir la segregación, incorporar aire, plastificantes para acelerar o retardar el fraguado, 

densificar el hormigón, etc.), deben constar como componentes directos del hormigón, pues son 

utilizados por el constructor para mejorar la trabajabilidad; por lo tanto, son parte del precio 

unitario del hormigón y no serán pagados por separado. 

Los hormigones de estructuras en contacto con agua o especiales requieren incorporan inhibidor 

de corrosión de caboxilato de amina, y/o el impermeabilizante Tipo WT-100, deben incluir estos 

componentes en el respectivo análisis de precio unitario, no se pagará por separado. 

El costo de los diferentes tipos de hormigón, debe considerar todo lo indicado en esta 

especificación, y, se pagarán a los precios contractuales; este precio incluirá: toda la mano de obra; 

suministro y transporte de todos los materiales; aditivos, equipos, maquinaria y herramientas, 

necesarios para realizar la preparación, mezcla y colocación del hormigón, así como también el 

control del agua superficial. Incluye también el suministro y la aplicación de los medios y procesos 

de curado; la provisión y aplicación del agua de curado; la evaluación y aceptación del hormigón; 

la toma de núcleos; la ejecución de las pruebas de materiales, fórmulas maestras y pruebas del 

hormigón fabricado; el relleno de los orificios dejados por la toma de núcleos con hormigón de las 

mismas características. Su designación consta en la lista de cantidades.  

En el costo del metro cubico se incluye materiales, mano de obra y equipos en a la preparación sea 

este a máquina o en planta, transporte en mixer a las obras de hormigón, elevadores o bombas para 

su colocación final, curado, pruebas y demás actividades relacionadas para que estén en la 

estructura de acuerdo a la resistencia establecida en el rubro.  

 

Hormigón simple 140 kg/cm2 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Materiales: agua, cemento portland tipo I, arena, grava y aditivos. 

 

Concepto 

Se refiere a la mezcla y colocación de hormigón simple de resistencia de 140 kg/cm2, que será 

utilizado en las estructuras que sea necesario de acuerdo a los diseños. Debe cumplir con las 

especificaciones citadas anteriormente en cuanto a hormigones.  

 

Descripción 

Antes del vaciado del hormigón los encofrados deberán estar colocados en su posición correcta y 

aprobados por la Fiscalización.  
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El Contratista deberá realizar el curado del hormigón y tomará las medidas y precauciones cuando 

el hormigón esté fresco para evitar daños en su superficie, el mismo que debe tener uniformidad 

al nivel del acabado. 

 

Medición y forma de pago 

La medición y forma de pago será por metro cúbico. El pago se realizará, una vez que la 

Fiscalización haya realizado las pruebas correspondientes y los resultados cumplan con los 

requisitos establecidos.   

 

Código Descripción Unidad 

067 Replantillo de hormigón simple f´c= 140kg/cm2 m3 

 

Hormigón simple 210 kg/cm2 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Materiales: agua, cemento portland, arena, grava/ripio triturado, aditivos. 

 

Concepto 

Se refiere a la mezcla y colocación de hormigón simple de resistencia de 210 kg/cm2, que será 

utilizado en las estructuras que sea necesario de acuerdo a los diseños. Debe cumplir con las 

especificaciones citadas anteriormente en cuanto a hormigones.  

 

Descripción 

Antes del vaciado del hormigón los encofrados deberán estar colocados en su posición correcta y 

aprobados por la Fiscalización.  

El Contratista deberá realizar el curado del hormigón y tomará las medidas y precauciones cuando 

el hormigón esté fresco para evitar daños en su superficie, el mismo que debe tener uniformidad 

al nivel del acabado. 

 

Medición y forma de pago 

La medición y forma de pago será por metro cúbico de hormigón mezclado y colocado de acuerdo 

a los diseños. El pago se realizará una vez que la Fiscalización haya realizado las pruebas 

correspondientes y los resultados cumplan con los requisitos establecidos. 

 

Código Descripción Unidad 

069 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 

 

Hormigón simple 280 kg/cm2 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Materiales: agua, cemento portland tipo I, arena, grava, aditivos. 

 

Concepto 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 201 

Se refiere a la mezcla y colocación de hormigón simple de resistencia de 280 kg/cm2, que será 

utilizado en las estructuras que sea necesario de acuerdo a los diseños. Debe cumplir con las 

especificaciones citadas anteriormente en cuanto a hormigones.  

 

Descripción 

Antes del vaciado del hormigón los encofrados deberán estar colocados en su posición correcta y 

aprobados por la Fiscalización.  

El Contratista deberá realizar el curado del hormigón y tomará las medidas y precauciones cuando 

el hormigón esté fresco para evitar daños en su superficie, el mismo que debe tener uniformidad 

al nivel del acabado. 

 

Medición y forma de pago 

La medición y forma de pago será por metro cúbico de hormigón mezclado y colocado de acuerdo 

a los diseños. El pago se realizará una vez que la Fiscalización haya realizado las pruebas 

correspondientes y los resultados cumplan con los requisitos establecidos. 

 

Código Descripción Unidad 

057 Hormigón Simple 280 Kg/cm2 con impermeabilizante m3 

 

Hormigón ciclópeo (60% Hs y 40% piedra) 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

Materiales: agua, cemento portland, arena, grava, piedra, aditivos. 

 

Concepto 

Hormigón ciclópeo es la combinación entre piedra y hormigón de resistencia mínima de 210 

kg/cm2, que se utiliza generalmente como hormigón de relleno. 

 

Descripción  

Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de 

arcillas y presentar una estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos que alteren su 

estructura, sin grietas y sin planos de fractura o de desintegración.  

La dimensión máxima de la piedra a ser utilizada será de 25 cm. El cemento será del tipo Portland 

y deberá cumplir con los requisitos nombrados anteriormente. El agua deberá ser limpia. En 

general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro 

adherido escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 

El volumen de la piedra corresponde al 40%, mientras que el hormigón está en el orden de 60%. 

El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que 

las piedras no tengan ningún contacto con el encofrado, salvo indicación contraria de la 

Fiscalización. 

La remoción de los encofrados se podrá realizar como mínimo a las cuarenta y ocho horas de 

haberse efectuado el vaciado o como lo indique la Fiscalización.  

 

Medición y forma de pago 
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La medición y forma de pago de este rubro será por metro cúbico. El pago se realizará una vez que 

la Fiscalización haya realizado las pruebas correspondientes y los resultados cumplan con los 

requisitos establecidos. 

 

Código Descripción Unidad 

068 Hormigón Ciclópeo 60% HS y 40% piedra m3 

 

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (incluye corte y doblado) 

 

Unidad: kilogramo (kg) 

Equipo mínimo: herramienta menor  

Materiales: hierro en varillas (corrugado) fy=4200kg/cm2, alambre de amarre recocido #18 

Mano de obra mínima: Peón (EOE2), Fierrero (EOD2) 

 

Concepto 

Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, conformar ganchos, soldar y colocar el acero 

de refuerzo que se requiere en la conformación de elementos de hormigón armado y para la 

estructura metálica. 

 

Descripción 

Disponer de una estructura de refuerzo para el hormigón, y que consistirá en el suministro y 

colocación de acero de refuerzo de la clase, tipo y dimensiones que se indiquen en las planillas de 

hierro, planos estructurales y/o especificaciones. 

La cantidad, posición y orientación del acero de refuerzo deberán someterse estrictamente a lo 

indicado en los planos del proyecto y serán rigurosamente verificados. 

La Fiscalización tiene el derecho de tomar muestras de acero de refuerzo que vaya a usarse y 

enviarlas al laboratorio para ensayarlas. 

Se permitirá el uso de suelda para el corte cuando así lo determine el Contratista y se regirá a lo 

establecido en la sección 3.5.2 del Código Ecuatoriano de la Construcción. 

Las varillas deben encontrarse libres de pintura, grasas y otros elementos que perjudiquen la 

adherencia con el hormigón a fundir. Los cortes y doblados se efectuarán de acuerdo con las 

planillas de hierro de los planos estructurales revisados en obra y las indicaciones dadas por el 

calculista y/o la Fiscalización. Para los diámetros de doblados, se observarán los mínimos 

establecidos en la sección 7.2.1 del C.E.C. 

El armado y colocación será la indicada en planos; se verificará que los trabajos previos como 

replantillos y otros se encuentren terminados, limpios y en estado adecuado para recibir el hierro de 

refuerzo. Conforme al orden de ejecución de la estructura, se colocará y armará el acero de 

refuerzo, cuidando siempre de ubicar y asegurar el requerido para etapas posteriores, antes de los 

hormigonados de las etapas previas. 

La separación libre entre varillas paralelas tanto horizontales como verticales no será menor de 25 

mm. Durante el armado se preverán los recubrimientos mínimos para hormigón armado y fundido 

en obra, determinado en la sección 7.7.1 del Código Ecuatoriano de la Construcción. 

Todo armado y colocación, será revisado en detalle con lo dispuesto en los planos estructurales, 

disponiéndose de las correcciones y enmiendas hasta el total cumplimiento de los mismos. En todos 

los elementos terminados, se controlará los niveles y plomos de la armadura y la colocación de 
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separadores, sillas y demás auxiliares para la fijación y conservación de la posición del hierro y el 

cumplimiento de los recubrimientos mínimos del hormigón. En general, para todo elemento de 

hormigón armado, se asegurará con alambre galvanizado todos los cruces de varilla, los que 

quedarán sujetos firmemente, hasta el vaciado del hormigón. Para conservar el espaciamiento entre 

varillas y su recubrimiento, se utilizará espaciadores metálicos debidamente amarrados con 

alambre galvanizado. 

De acuerdo al CEC 3.5, El acero de refuerzo debe ser con resaltes, excepto para espirales o cables 

en los cuales se puede utilizar refuerzo liso. El refuerzo que consiste en acero estructural o en tubos 

de acero, pueden utilizarse de acuerdo con las especificaciones de dicho código. 

En el momento de colocar el hormigón, el refuerzo debe estar libre de lodo, restos de hormigón, 

aceite u otros recubrimientos no metálicos que puedan afectar a la adherencia. 

El CEC no establece las especificaciones de los materiales aprobados ni las descripciones de los 

dispositivos de soporte del refuerzo, pues considera suficiente la especificación requerida de 

funcionamiento. Las soldaduras por puntos o provisionales (soldaduras de cruce de varilla) 

pueden debilitar seriamente una varilla en el punto de soldadura, creando un efecto metalúrgico de 

escolladura o mellado. 

Se debe evitar uniones o empates de la armadura en los puntos de esfuerzo máximo respetando 

estrictamente los planos estructurales que cubren este requisito. 

Se ha establecido un control de tolerancia para el recubrimiento libre mínimo para formar las caras 

inferiores de losas, vigas, viguetas y escaleras porque de ello depende la durabilidad y resistencia al 

fuego y porque las varillas usualmente están apoyadas de tal manera que la tolerancia especificada 

es práctica 

Toda la armadura será aprobada en los encofrados por la fiscalización antes del vaciado del 

hormigón. 

Se instalarán en los encofrados todos los anclajes sencillos, anclajes roscados, pernos, chicotes y 

acoples que se estipule en los planos correspondientes a fin de asegurar los trabajos de hierro, de 

bloques de hormigón, de piedra, de equipo mecánico, a los elementos de hormigón. 

Medición y forma de pago 

La forma de medición y pago será por kilogramo de acero doblado, cortado y colocado en obra de 

acuerdo a los planos del proyecto. El rubro incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas 

y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.  

 

Código Descripción Unidad 

058 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte y doblado) Kg 

 

Acero Estructural A36 fy= 2500 kg/cm2 (Incluye corte y soldadura) 

 

Unidad: Kilogramo (Kg) 

Equipo mínimo: Módulo completo de andamio metálico h=1.50 m, soldadora eléctrica 300 a, 

cortadora de hierro, herramientas menores. 

Materiales: Acero estructural A36, doblado al frío, soldadura 611 

Mano de obra mínima: Técnico electromecánico de construcción, peón, maestro mayor en 

ejecución de obras civiles 

 

Descripción 
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El trabajo consiste en la provisión de perfiles estructurales y construcción del esqueleto metálico 

soportante y demás soportante en razonable, con los trazos, niveles y dimensiones que figuren en 

los planos estructurales. 

El trabajo incluirá la provisión, montaje de los perfiles estructurales, los cuales deben incluir: 

Soldadura, placas de apoyo, pernos, etc. También la construcción de cualquier pieza la estructura 

imprevista y que no haya sido estipulada en los planos. 

 

ACERO: Los perfiles serán de acero laminado sujetándose a las normas de la American Society 

for Testing and Materias (ASTM): 

● ASTM A245 

● ASTM A246 

● ASTM A303 

 

PERFILES ESTRUCTURALES 

● Perfiles laminados 

● Se utilizará acero A36 

● El límite de fluencia para estos aceros será mayor o igual a 250 Mpa, para lo cual el constructor 

presentará los reportes de prueba del fabricante. 

 

DUCTIBILIDAD: Los perfiles de lámina delgada usados como elementos estructurales sus 

conexiones deberán proporcionar por lo menos una ductilidad de un 10% de deformación unitaria. 

 

CONEXIONES: Las conexiones deberán trasmitir los esfuerzos máximos en el miembro 

conectado, las conexiones se realizarán mediante suelda para lo cual deberán cumplir las normas 

AISI (American Ironan Steel Institute), AWS (American Welding Society). Se tendrá especial 

cuidado con la suelda a ser utilizada, cuidando que la calidad de la misma, y evitar su cristalización. 

En todo el proceso deberá utilizarse suelda de penetración profunda E6011 o la que se especifique 

en los planos, y suelda E7018 para el terminado, también podrá usarse suelda de mayor resistencia. 

La suelda tope deberá tener total penetración, la suelda filete deberá asegurar que la garganta sea 

mayor o igual al menor espesor de los perfiles a soldar. 

No se aceptará ensamble en los elementos estructurales ni en vigas ni en columnas. 

 

SOLDEO: Se usará para el montaje soldeo Arco metálico protegido E60-11 donde se especifique 

y, además: 

• El soldeo en columnas será con penetración profunda. 

• Para conformación de las cajas metálicas se usará soldeo tipo MIG con alambre de 0.6 mm, 

traslape de los elementos y cordón de suelda L = 10cm c/60cm. 

• Para formar los parantes verticales o columnas, los perfiles se traslaparán para evitar 

uniones en los dos perfiles que componen las columnas. 

• Los perfiles se unirán a los extremos a la estructura especificada en los planos, la unión se 

realizará utilizando soldadura de filete continua con garganta mayor al espesor del menor de la 

estructura a unir. 

 

ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS SOLDADURAS: Para que las tensiones producidas por la 

reacción de los cordones, o tensiones residuales, no originen trastornos serios a la obra es preciso 

conceder un orden de ejecución de las soldaduras. 
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Como regla general, la soldadura debe iniciarse en el centro de cada costura y avanzar hacia los 

extremos de la misma utilizando el llamado paso de peregrino o de cordón y paso atrás, 

especialmente en costuras largas o en uniones ejecutadas en condiciones de contracción impedida. 

De esta forma cada elemento que se vaya uniendo al conjunto ya soldado tenga libre movimiento 

transversal, con lo cual se va permitiendo la contracción transversal de las costuras. 

Una vez que se ha comenzado la soldadura de una costura debe continuarse sin interrupción hasta 

que se termine por completo. 

Las costuras que por sus características vayan a sufrir mayor contracción deben ser elegidas para 

soldarse en primer término. 

Las soldaduras han de progresar simultáneamente ambos lados del eje de simetría de la estructura 

en general para evitar toda clase de deformación del conjunto. 

Debe protegerse el arco de la acción del viento, ya que el material aportado no debe enfriarse 

bruscamente. 

 

INSPECCIÓN DE LAS SOLDADURAS: La localización de los defectos de la soldadura deberá 

ser verificada por la Fiscalización, controlando que estas cumplan con las especificaciones técnicas 

y básicamente controlar y evitar las siguientes deficiencias: 

• Entalladuras en los bordes del cordón: debido a intensidad excesiva de corriente empleada 

con relación al diámetro del electrodo, esto hace presentar entalladuras longitudinales que desvían 

a las líneas de fuerza bruscamente, debilitando la resistencia estática de la junta. 

• Falta de penetración, esto debido al uso de una intensidad de corriente baja o una polaridad 

incorrecta. 

• Inclusiones de escoria por una falta de limpieza de derrames anteriores, o por falta de 

soplado de arco que obligué a la escoria fundida a quedar detrás del baño metálico. En la soldadura 

de varias pasadas debe ejecutarse cordones cóncavos evitando bombeados o con entalladuras de 

penetración, pues la escoria se fija con facilidad en los bordes. 

• Irregularidad de superficie. 

• Poros o sopladoras, este tipo de fallas se debe a la calidad del electrodo utilizado, hay otros 

factores como humedad del electrodo o de la plancha. 

• Grietas, es la manifestación directa de otras deficiencias, como son las exageradas 

tensiones de contracción, falta de ductilidad en frío o caliente del material de aportación o exceso 

de temple adquirido por el material base bajo los efectos térmicos del ARCO. 

 

SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS DE ACERO GALVANIZADO 

Alcance 

Estas Especificaciones Técnicas establecen los requisitos técnicos para fabricación, embalaje y 

transporte de estructuras de acero A36 galvanizado al caliente en vigas y columnas, auto 

soportante, para montaje sobre fundaciones de hormigón y piso. 

Los tipos de estructuras previstos son: 

-         Columnas y vigas. 

Los tipos de estructuras que deberán suministrarse dentro del contrato, se detallan en la 

correspondiente Lista de Cantidades y Precios, cuyos planos de detalle serán entregados por la 

entidad contratante. 

Normas 

Mientras no se indique explícitamente lo contrario dentro de estas especificaciones, las estructuras 

deben satisfacer las siguientes normas ASTM: 
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a) Para acero estructural standard: A36 

b) Para acero de alta resistencia:               A572, grado 50  

A572, grado 50 

c) Para pernos y tuercas galvanizadas:  A394-A325-N  

A394 

d) Para galvanizado:  A123 y B6-77  

A123 y B6-77 

Además, en lo que sean aplicables, regirán las siguientes normas: 

-         American Society for Test Materials, ASTM 

-         International Standard Organization, ISO 

-         American Institute of Steel Construction, AISC 

-         Japonese Industrial Standard Comittee, JIC 

-         National Electrical Safety Code, NESC 

-         Japonese Electrotechical  Comittee, JEC 

-         American National Standard Institute, ANSI 

 

En todos los casos regirá la versión vigente de cada norma a la fecha de la convocatoria para el 

concurso o licitación, incluyendo los anexos, adenda o revisiones de cada norma en dicha fecha. 

En los aspectos no contemplados en estas normas, el Contratista podrá proponer otras normas 

alternativas, cuyo empleo estará sujeto a la aprobación de FISCALIZACIÓN. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Mano de Obra 

La mano de obra será especializada en los más modernos métodos de fabricación. Todos los 

trabajos serán ejecutados por personal experimentado en la respectiva rama. 

Todos los trabajos serán hechos con precisión y ajustados a las normas.   Las tolerancias y acabados 

estarán de acuerdo a las normas indicadas. 

 

El Contratista será responsable de todo el trabajo ejecutado y cualquier componente con defectos 

de fabricación será cambiado sin costo para la FISCALIZACIÓN por parte del Contratista o 

reconocido por parte del Contratista el costo de su reparación a juicio de la FISCALIZACIÓN. 

 

Materiales 

Todos los materiales deberán ser nuevos, de resiente fabricación, libres de defectos e 

imperfecciones y su calidad será de acuerdo con las normas especificadas por FISCALIZACIÓN. 

Cualquier tipo de material empleado en la fabricación, sin la aprobación previa de 

FISCALIZACIÓN, podrá ser rechazado y en consecuencia todos aquellos miembros fabricados 

con este tipo de material. 

Los   materiales   a   ser   suministrados, serán   fabricados   de   acuerdo   a   los requerimientos 

técnicos de estas especificaciones y se observará las técnicas modernas más avanzadas en este 

ramo, que hagan posible una óptima fabricación de las estructuras, aun cuando estas técnicas no 

estén mencionadas en estas especificaciones. 

 

Detalles Estructurales 

Todas las estructuras serán de acero perfectamente en estado óptimo, tipo columnas - vigas, auto 

soportante, apropiado para instalación en fundaciones de concreto. 
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Las estructuras se proveerán con pernos de anclaje, placas de unión, tuercas y arandelas adecuadas 

para el montaje sobre fundaciones de concreto de acuerdo con los planos y diseños entregados por 

FISCALIZACIÓN. 

 

Requerimientos Estructurales 

Fabricación del Acero 

El acero estructural será fabricado de acuerdo a las siguientes estipulaciones.  

a)       Requisitos del Material 

Cualquier material estructural será nuevo y rectilíneo, limpio de moho y suciedad.  De ser 

necesario someter al material a esfuerzos mecánicos, esto deberá ser hecho por métodos que no 

fisuren las piezas y no alteren o perjudiquen las características del material. 

b)       Cortado 

El cortado de las piezas debe realizarse cuidadosamente con herramientas apropiadas, en buen 

estado, para evitar la formación de fisuras, rebordes y rebabas.   No se aceptará el empleo de 

antorchas de oxi-acetileno guiadas manualmente. 

c)       Agujeros 

Todos los agujeros deberán ser limpiamente punzonados para el diámetro completo y no se 

permitirán rebabas o imperfecciones; todos los agujeros serán cilíndricos y perpendiculares a la 

superficie del miembro.   En acero estructural con un espesor mayor a 20 mm los agujeros serán 

perforados o subpunzados. 

El diámetro del punzón será 1.5 mm mayor que el diámetro nominal del perno respectivo y el 

diámetro del dado no deberá ser mayor que 1.5 mm que el diámetro del punzón.  Para un 

subpunzonado, el diámetro del punzón será 5 mm menor que el diámetro nominal del perno y el 

diámetro del dado no será mayor que 2.5 mm que el diámetro del punzón. 

d)       Marcas 

e)     Todas las piezas individuales serán marcadas en bajo relieve con la designación correcta, 

mostrada en los diseños del fabricante y serán claramente legibles. 

Los bordes de cada una de las piezas serán pintadas de acuerdo a la clave de colores indicados por 

FISCALIZACIÓN de requerirse. 

f)        Precisión de los Agujeros 

El espaciamiento entre los agujeros será el indicado en los respectivos planos, con una tolerancia 

máxima de 1 mm, debiendo los agujeros estar localizados en los ejes indicados en los planos. 

 

Pernos, tuercas y arandelas 

a)       Pernos de Conexión 

Sus cabezas serán hexagonales y centradas, con su superficie perpendicular al eje del perno.  El 

filo será redondo y libre de puntas y desarrollado en la longitud adecuada del perno. 

b)       Tuercas 

Serán hexagonales y de dimensión adecuada para desarrollar un ajuste pleno de los pernos.  La 

superficie de contacto será perpendicular al eje de la tuerca y no tendrá esquinas chaflanadas. 

c)       Tuercas de seguridad (locknuts) 

Para todos los pernos se suministrará adicionalmente una tuerca de seguridad. 

d)       Hilos 

Los hilos serán de acuerdo a la American National Standard Institute o International Standard 

Organization.  Los pernos serán maquinados antes del galvanizado; las tuercas pueden ser 

maquinadas después del galvanizado para asegurar su limpieza interior. 
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e)       Arandelas (Ring filler) 

Se suministrarán arandelas chaflanadas para todas aquellas conexiones donde se requieran. 

f)        Pernos-Peldaños 

Para las columnas, serán colocados en un montante, La longitud mínima de los pernos será de 

40cm, en este caso las varillas se usarán como pernos. 

g)        Exceso 

Todos los pernos, tuercas y arandelas se suministrarán con un 3% de exceso con respecto al total 

requerido, para compensar las pérdidas normales durante el montaje. 

Código de identificación 

Los bordes de cada pieza componente se pintarán después del galvanizado, utilizando código de 

colores según se requiera y determine FISCALIZACIÒN. 

 

Armado en Fabricación 

Con el fin de asegurar la correcta fabricación, debe ensamblarse completamente en fábrica o taller 

según determine fiscalización, las estructuras y soportes de barras, con la supervisión del 

Administrador del contrato y fiscalización, todos los costos correspondientes a esta actividad serán 

cubiertos por el contratista.  No se permitirá el relleno ni el escariado de agujeros mal perforados 

y las partes ensambladas serán desarmadas para su envío al sitio de las obras. 

 

Ensayos 

La FISCALIZACIÓN., realizará ensayos sobre el acero, los accesorios, el galvanizado y las 

sueldas a costo del contratista. En caso de encontrarse defectos, el Contratista deberá a su costo, 

reemplazar los elementos defectuosos, o repararlos, según lo decida FISCALIZACIÓN. 

Transporte 

 

Medición y forma de pago: 

Las medidas y pagos de las estructuras se harán por kilogramo, en el que se incluirá el peso de los 

perfiles, placas, pernos, arandelas y tuercas más el 3% del peso por concepto de galvanizado en 

caso de ameritar agregar según Fiscalización, de   acuerdo a los Precios unitarios fijados en la lista 

de Cantidades y Precios. 

 

Código Descripción Unidad 

070 Acero Estructural A36 kg 

 

Encofrado recto 

 

Unidad: metro cuadrado (m2) 

Equipo mínimo: herramienta menor  

Materiales:  tabla dura de encofrado de 0.2 m, clavos de 2” a 4”, cuartones, tiras de 4x5 cm, aceite 

mineral 

Mano de obra mínima: Carpintero (EOD2), Ayudante de carpintero (EOE2) 

 

Concepto 
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El encofrado es una estructura de madera o metal armada de tal manera que sostenga el hormigón 

recién mezclado que al endurecerse formara paredes, pisos, vigas, columnas y cualquier otra 

estructura que necesite encofrados para su fundición.  

Desencofrado se refiere a aquellas actividades mediante las cuales se retira los encofrados de los 

elementos fundidos, luego de que ha transcurrido un tiempo prudencial, y el hormigón vertido ha 

alcanzado cierta resistencia. 

 

Descripción 

Los encofrados construidos de madera o metal pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los 

requerimientos definidos en los diseños finales; deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir 

la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en su 

posición correcta y lo suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la lechada. 

Las tablas serán colocadas en su posición con ayuda de pernos o clavos y mediante el apoyo de 

tiras de madera (apuntalados) de acuerdo al peso de la estructura que vayan a soportar. En ningún 

caso se procederá a la fundición antes de que el encofrado sea revisado y aprobado por la 

Fiscalización, en caso de que el encofrado haya sido construido con materiales de calidad refutable 

por cualquier situación, el Contratista deberá reemplazar los materiales que estén en mal estado, 

los costos de reposición corren por cuenta del Contratista.  

Antes del vaciado del hormigón el encofrado deberá estar aceitado con aceite comercial de origen 

mineral.  

El encofrado se quedará en su lugar hasta que el hormigón tenga la suficiente resistencia para 

sostenerse solo y la Fiscalización autorice su remoción, y se removerán con cuidado evitando el 

daño del hormigón. La remoción se efectuará tan pronto como sea factible (está incluida en el 

rubro); para evitar demoras en la aplicación del compuesto para sellar o realizar el curado. 

 

Medición y forma de pago 

La forma de medición de los encofrados será realizada en obra y se pagará por metros cuadrados 

una vez que el encofrado sea retirado y la Fiscalización esté de acuerdo con el producto terminado. 

El rubro incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra 

el Contratista para la ejecución del rubro según estas especificaciones. 

 

Código Descripción Unidad 

060 Encofrado recto m2 

077 Encofrado de madera para cadenas (2 usos), suministro y colocación m2 

078 Encofrado de madera para columnas (2 usos), suministro y colocación m2 

079 Encofrado de madera para vigas (2 usos), suministro y colocación m2 

082 Encofrado de gradas, suministro y colocación m2 

 

Encofrado metálico para losas y muros (estructuras hidráulicas) 

 

Unidad: metro cuadrado (m2), metro lineal (m) 

Equipo mínimo: herramienta menor 

Materiales: plancha de acero e=3 mm, platina 50x5 mm, pintura anticorrosiva, lija, puntal 

metálico (alquilado)  
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Mano de obra mínima: Peón (EOE2), Albañil (EOD2), Maestro mayor en ejecución de obras 

(EOC1)   

 

Concepto 

El encofrado es una estructura de metal armada de tal manera que sostenga el hormigón recién 

mezclado que al endurecerse formara paredes, pisos, vigas, columnas, losas, muros y cualquier 

otra estructura que necesite encofrados para su fundición.  

 

Descripción 

EL diseño y construcción de encofrados serán hechos por el Contratista y sometidos a la 

aprobación de la Fiscalización con todos los detalles de montaje, sujeción, operación y desmontaje 

de acuerdo a lo establecido en la norma ACI-117. Las cargas asumidas en el diseño deberán 

garantizar su comportamiento durante todas las operaciones de hormigonado, también se aceptará 

encofrados metálicos patentado alquilados que sean nuevos y aprobados por la Fiscalización. Todo 

encofrado falloso o deformado será rechazado y reemplazado a expensas del Contratista.  

La fundición en caso de los muros no deberá exceder de los 3 m de altura. Las dimensiones de 

cada cofre individual no excederán de 50 cm de ancho y 3 m de altura. La elaboración del 

encofrado será realizada con planchas metálicas de mínimo 3 mm de espesor. La rigidización del 

cofre se lo realizara con platinas perpendiculares a la superficie de la plancha, colocadas en todo 

su perímetro, se colocarán también platinas horizontales separadas verticalmente una distancia 

máxima de 25 cm, la sección de las platinas no será menor de 50x5 mm. Los encofrados serán 

fijados mediante puntales, a cuenta y riesgo del Contratista. 

Deben ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión resultante del vaciado de hormigón y 

lo suficientemente impermeables para no permitir la perdida de la lechada. Los elementos de 

sujeción de los encofrados podrán permanecer embebidos en el hormigón.  

Luego de la colocación de los encofrados, estos serán inspeccionados por la Fiscalización para 

comprobar que son adecuados en su construcción, colocación y resistencia, pudiendo exigir al 

Contratista el cálculo de los encofrados que ameriten esa exigencia. Nunca se vaciará el hormigón 

antes de la inspección y autorización por parte de la Fiscalización.  

Antes del vaciado de hormigón las superficies del encofrado deberán estar limpias y libres de 

incrustaciones de mortero o sustancias extrañas, tales como aserrín, óxidos, ácidos, etc. 

Seguidamente serán recubiertas con una capa de aceite o parafina que evite la producción de 

manchas o reacciones adversas y además facilite la posterior remoción de los encofrados.     

El encofrado se quedará en su lugar hasta que el hormigón tenga la suficiente resistencia para 

sostenerse solo (para evitar la formación de fisuras, grietas, desconchamientos o ruptura de aristas) 

y la Fiscalización autorice su remoción, y se removerán con cuidado evitando el daño del hormigón. 

La remoción se efectuará tan pronto como sea factible (está incluida en el rubro); para evitar demoras 

en la aplicación del compuesto para sellar o realizar el curado. 

 

Medición y forma de pago 

La forma de medición de los encofrados metálicos será realizada en obra y se pagará por metros 

cuadrados y metros lineales de acuerdo a su tipo una vez que el encofrado sea retirado y la 

Fiscalización esté de acuerdo con el producto terminado. El rubro incluye mano de obra, equipo, 

materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo 

según estas especificaciones. 
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Código Descripción Unidad 

080 Encofrado de losas planas, desencofrado a los 20 días, 1 usos por mes, 

suministro y colocación 

m2 

081 Encofrado perimetral de losas de piso, h= 20cm con triplex (6 usos), 

suministro y colocación 

ml 

 

Encofrado curvo 

 

Unidad: metro cuadrado (m2) 

Equipo mínimo: herramienta menor  

Materiales:  tablero plywood e=4 mm, clavos de 2” a 4”, cuartones, tiras de 4x5 cm, aceite mineral  

Mano de obra mínima: Carpintero (EOD2), Ayudante de carpintero (EOE2) 

 

Concepto 

El encofrado es una estructura de madera o metal armada de tal manera que sostenga el hormigón 

recién mezclado que al endurecerse formara paredes, pisos, vigas, columnas y cualquier otra 

estructura que necesite encofrados para su fundición.  

Desencofrado se refiere a aquellas actividades mediante las cuales se retira los encofrados de los 

elementos fundidos, luego de que ha transcurrido un tiempo prudencial, y el hormigón vertido ha 

alcanzado cierta resistencia. 

 

Descripción 

Los encofrados construidos de madera o metal pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los 

requerimientos definidos en los diseños finales; deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir 

la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en su 

posición correcta y lo suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la lechada. 

 

Los tableros de plywood de un espesor mínimo de 4 mm, serán colocados en su posición con ayuda 

de pernos o clavos y mediante el apoyo de tiras de madera (apuntalados) de acuerdo al peso de la 

estructura que vayan a soportar. El encofrado curvo deberá estar ejecutado en base a los radios y 

diámetros correspondientes de acuerdo a los diseños.  

En ningún caso se procederá a la fundición antes de que el encofrado sea revisado y aprobado por 

la Fiscalización, en caso de que el encofrado haya sido construido con materiales de calidad 

refutable por cualquier situación, el Contratista deberá reemplazar los materiales que estén en mal 

estado, los costos de reposición corren por cuenta del Contratista.  

Antes del vaciado del hormigón el encofrado deberá estar aceitado con aceite comercial de origen 

mineral.  

El encofrado se quedará en su lugar hasta que el hormigón tenga la suficiente resistencia para 

sostenerse solo y la Fiscalización autorice su remoción, y se removerán con cuidado evitando el 

daño del hormigón. La remoción se efectuará tan pronto como sea factible (está incluida en el 

rubro); para evitar demoras en la aplicación del compuesto para sellar o realizar el curado. 

 

Medición y forma de pago 

La forma de medición de los encofrados será realizada en obra y se pagará por metros cuadrados 

una vez que el encofrado sea retirado y la Fiscalización esté de acuerdo con el producto terminado. 
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El rubro incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra 

el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones. 

 

Código Descripción Unidad 

059 Encofrado curvo m2 

 

Enlucidos 

Unidad: metro cuadrado (m2) 

Equipo mínimo: herramienta menor  

Materiales: mortero arena: cemento 

Mano de obra mínima: Albañil (EOD2) 

 

Concepto 

El enlucido se refiere a la colocación de una capa de mortero de al menos 3 cm. De espesor sobre 

techos o paredes de mampostería de bloque o ladrillo u hormigón, con el objetivo de crear una 

superficie lisa. Este rubro será válido para enlucidos verticales (paredes), como para horizontales 

(pisos). 

 

Descripción 

El mortero es un compuesto de conglomerantes inorgánicos, agregados finos y agua, y posibles 

aditivos que sirven para unir elementos de construcción como ladrillo, piedras, etc. y como 

revestimiento de paredes.  

 

Antes del inicio de las actividades de enlucido se deberá verificar que la obra de mamposterías y 

hormigón, estén completamente secas, fraguadas, limpias de polvo, grasas y otros elementos que 

impidan la buena adherencia del mortero. Revisar la verticalidad y presencia de deformaciones o 

fallas en la mampostería, si la superficie a enlucir presenta fallas, éstas tienen que ser corregidas 

previo a la ejecución del enlucido. Humedecimiento previo de la superficie que va a recibir el 

enlucido, verificando que se conserve una absorción residual. 

El enlucido deberá ser uniforme en toda su extensión, su superficie estará libre de oquedades o 

protuberancias. En caso de existir cualquier desperfecto, la Fiscalización podrá rechazar el área 

afectada y los costos de reposición corren por cuenta del Contratista. Previo al enlucido la pared 

deberá estar libre de cualquier sustancia que afecte la adhesión del mortero con la mampostería. 

La relación del mortero y la inclusión de algún aditivo se indicará en los diseños.   

Los tipos de enlucido a utilizarse en el proyecto son: 

Liso: cuando la superficie es uniforme, lisa y libre de marcas, las esquinas y ángulos serán bien 

redondeados, se trabaja con paletas de metal o madera.  

Champeado: cuando la superficie es áspera, pero uniforme, puede realizarse con grano grueso, 

mediano o fino, se trabaja a mano, con malla o máquina.  

Paleteado: cuando la superficie es rugosa, entre lisa y áspera, pero uniforme, se trabaja con paleta 

esponja, escobilla u otros, puede realizarse con acabado grueso, mediano o fino.    

Listado: cuando la superficie es trabajada en relieve, tipo liso, puede realizarse con moldes 

especiales de madera o latón, ranuras de acuerdo al diseño.  
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El aditivo a incluirse en caso de que así lo demanden los diseños, deberá cumplir con las normas 

INEN en vigencia, el Contratista proveerá a la Fiscalización toda la información necesaria sobre 

los aditivos, en base a esta información la Fiscalización será quien decida la marca y tipo de aditivo 

a utilizarse en las mezclas.  

 

Fiscalización realiza la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo 

cual se observa lo siguiente: 

• Pruebas de una buena adherencia del mortero, mediante golpes con una varilla de 12 mm 

de diámetro, que permita localizar posibles áreas de enlucido no adheridas suficientemente 

a las mamposterías.  

• Verificar el acabado superficial y comprobar la verticalidad, que debe ser uniforme y a 

codal, sin ondulaciones o hendiduras. Esto se lo realiza mediante un codal de 3000 mm, 

colocado en cualquier dirección, la variación no es mayor a ± 2 mm en los 3000 mm del 

codal.  

• Control de fisuras, los enlucidos terminados no deben tener fisuras de ninguna especie. 

 

Medición y forma de pago 

La forma de medición y pago del enlucido será por metro cuadrado, de acuerdo al tipo, una vez 

que la Fiscalización haya aprobado el producto terminado. El rubro incluye mano de obra, equipo, 

materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo 

según estas especificaciones. 

 

Código Descripción Unidad 

074 Enlucido vertical, incluye andamios, suministro y colocación m2 

075 Enlucido horizontal, incluye andamios, suministro y colocación m2 

 

Suministro e instalación malla electrosoldada  

 

Unidad: metro cuadrado (m2) 

Equipo mínimo: herramienta menor 

Materiales: malla electrosoldada  

Mano de obra mínima: Peón (EOE2), Albañil (EOD2) 

 

Concepto 

Este trabajo consistirá en el suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada.  El límite 

de fluencia mínima fy min deberá ser de 5000 Kg/cm2. 

 

Descripción 

Las armaduras electrosoldadas planas para reforzamiento de hormigón, serán fabricadas con 

aceros de alta resistencia, corrugados, ortogonalmente dispuestos. Deberán cumplir con la norma 

técnica: NTE INEN 2209, ASTM A-185, ASTM A- 497, CEC-CPE INEN-5, ACI318S-08. 

Antes de la colocación de la malla, deberá comprobarse que sus superficies estén libres de mortero, 

aceite, polvo, escamas o herrumbres sueltas o cualquier otro recubrimiento que, a juicio del 

Fiscalizador, reduzca la adherencia con el hormigón.   
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La malla deberá ser colocada cuidadosamente, cumpliendo rigurosamente lo indicado en los 

planos. 

Ningún hormigón podrá ser vertido antes de que el Fiscalizador haya inspeccionado y aprobado la 

armadura de refuerzo y el encofrado. 

La cantidad a ser pagada al Constructor por acero de refuerzo será la que entra en la obra, para ello 

el Fiscalizador deberá considerar el área incluyendo los traslapes.   

A continuación, se indican las características de las mallas: 

• Malla electro solada R 257 (7   mm x 7 mm x 150mm x 150mm) 

• Malla electro solada R 196 (5,5mm x 5,5mm x 150mm x 150mm) 

• Malla electro solada R 158 (5,5mm x 5,5mm x 150mm x 150mm) 

• Malla electro solada R 106 (4,5mm x 4,5mm x 150mm x 150mm) 

• Malla electro solada R   84 (4,0mm x 4,0mm x 150mm x 150mm) 

 

Medición y forma de pago 

La forma de medición y pago será por metro cuadrado de malla colocada. La aprobación del rubro 

será por parte de la Fiscalización. El rubro incluye mano de obra, equipo, herramientas y cualquier 

otro gasto que incurra el Contratista para la ejecución del rubro según estas especificaciones. 

 

Código Descripción Unidad 

073 Sum,-Ins, Malla electrosoldada R 196 m2 

 

Suministro Acero Inoxidable para rejillas 

 

Se entenderá por acero inoxidable para rejillas, al suministro del material y la elaboración de las 

mismas, que tendrán como función cubrir la descarga ubicada entre la caja y el cárcamo de 

bombeo. Las dimensiones y tolerancias geométricas serán acorde a las necesidades de cada caja 

ubicada y con aprobación del Fiscalizador, estas tendrán una superficie uniforme y libre de 

deformaciones, pandeos, arqueo, descamación, delaminación, bordes despicados, material 

quemado, rebabas y bordes cortantes. 

El material será de acero inoxidable serie 300 tipo AISI-316 (Acero al Cromo-Níquel-Molibdeno). 

 

Características Técnicas del Acero Inoxidable  

Designación Tipo AISI 316 

 

 

Composición química 

C≤0.08% 

Si≤1.00% 

Mn≤ 2.00% 

Cr 16%- 18% 

NI 10% -14% 

Mo 2% -2.5% 

 

 

Propiedades físicas 

Peso específico a 20 C (densidad) 7.95 - 7.98 (g/cm2) 

Módulo de elasticidad 193,000 (N/mm2) 

Estructura Austenítico  

Calor especifico a 20C 500 (J/Kg k) 
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Conductividad térmica a 

20C/100C 

15 /16 (W/m K) 

Coeficiente de dilatación a 100C 16.02 -16.5(x 106 C-1) 

Intervalo de fusión 13711398 

 

Propiedades Eléctricas 

Permeabilidad eléctrica en estado 

soluble recocido 

Amagnético 1.008 

Capacidad de resistencia 

eléctrica a 20C 

0.73 - 0.74 

 

 

 

Propiedades mecánicas a 

20C 

Dureza Brinell recocido 

HRB/CON deformación en frío 

130185 / - 

Dureza Rockwell recocido 

HRB/CON deformación en frio  

7085 / - 

Resistencia a la tracción recocido 

/ deformación en frío 

540690 RM/ -   

Elasticidad recocida/ con 

deformación en frío 

205410 RP/ - 

Resiliencia KCUL / KVL 160 /180 (J/cm2) 

 

 

 

Tratamiento Térmico 

Recocido completo (OC) Enfr. Rápido 

10081120  

Templado  No es posible 

Intervalo de forja inicial /final 

(C) 

1200/925 

Formación de cascarilla, servicio 

continuo / servicio intermitente 

925 /840 

Otras propiedades Soldabilidad Muy buena 

 Maquinabilidad comparada con 

un acero Bessemer para a. B1112 

45% 

 Embutición  Buena  

*Son aceptables tolerancias de un 1% 

 

Aplicaciones 

Acero resistente a la corrosión intercristalina hasta 300° C bajo condiciones de operación continua. 

Con la adición de molibdeno se le confiere una alta resistencia a ácidos no oxidables y corrosión 

por picado. El acero AISI 316 es utilizado en piezas y elementos de la industria de la celulosa, 

usualmente utilizado en industria química y farmacéutica, ideal para ser usado en piezas y 

elementos expuesto a la corrosión localizada originada por ácido sulfuroso, y alta exposición a 

cloración., ideal para el uso en los tanques reservorios en donde se ubicarán como rejillas. 

 

Características del acero AISI 316 

 

El acero AISI 316 corresponde a un acero inoxidable aleado con molibdeno. Esta adición le 

confiere mejores propiedades anticorrosivas que los de la familia 304, debido principalmente a 

que se disminuye de forma importante la susceptibilidad a la corrosión por picado, dado que la 

capa pasiva formada es mucho más resistente. 
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Presenta una buena resistencia a la oxidación en condiciones intermitentes a temperaturas no 

superiores a 870 °C y en continuo a 93 °C; además posee buenas condiciones de soldabilidad y se 

recomienda que en las secciones soldadas se realice recocido posterior con el objetivo de obtener 

la más alta resistencia a la corrosión. 

 

Medición y forma de pago 

Las cantidades a pagarse por el trabajo suministro de acero inoxidable para rejillas, cubrirán el 

material, elaboración de rejillas y su ubicación por las cantidades en peso (kg) efectivamente 

ejecutadas y aceptadas por la fiscalización, medidas en sitio y de acuerdo a la solicitación que 

indican los planos. Las cantidades determinadas en la forma indicada se pagarán al precio 

establecido en el contrato.  

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el acero inoxidable, corte doblado y 

soldadura para elaboración de rejillas. 

El contratista será responsable por la totalidad de rejillas y su conservación hasta la recepción 

definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a 

deficiencias o negligencia en la construcción. 

 

Código Descripción Unidad 

062 REJILLA DE ACERO INOXIDABLE u 

 

BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES. 

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo: herramienta menor, camión grúa 

Materiales: BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES TIPO CENTRÍFUGA, DE 

ACUERDO A ESPECIFICAIONES DE CADA SISTEMA DE BOMBEO DE CADA SECTOR. 

Mano de obra: Plomero (EOD2), Peón (EOE2), Ingeniero eléctrico (EOB1), Residente de obra 

(EOB1), Técnico mecánico electricista (EOC1) 

 

Descripción y especificaciones 

 

Garantía 

Deberá ser por lo menos de un año a partir del commissioning (puesta en marcha) que implica 

materiales e instalación. 

Cada bomba debe ser probada hidrostáticamente y pintada con una capa de pintura de alta calidad 

aprobada por la fábrica y con el nombre enchapado antes de su envío desde la fábrica. 

El equipo de bombeo debe venir con las certificaciones de pruebas SAT; pruebas de laboratorio 

certificadas (no presenciales), pruebas del nivel B del Instituto Hidráulico. 

 

 

ESPECIFICACIONES DE LAS BOMBAS A INSTALAR 
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Medición y forma de pago 

El suministro e instalación de la bomba de impulsión para la planta de agua potable se pagará por 

unidad, luego de las pruebas de funcionamiento pertinentes y previa aprobación de la 

Fiscalización. Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto 

que incurra el Contratista para la ejecución del rubro.  

 

Código Descripción Unidad 

063 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES TIPO 

CENTRÍFUCA 

Q=11,64 (l/s) /TDH=20,79 (m.c.a.) /PNOMINAL=8,80(KW) 

/EMINIMA= 30,40 (%) /VROTACIÓN=3500 (rpm)" 

u 

099 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES TIPO 

CENTRÍFUCA 

Q=40,41 (l/s) /TDH=11,84 (m.c.a.) /PNOMINAL=8,60(KW) 

/EMINIMA= 65,10(%) /VROTACIÓN=1750 (rpm) 

u 

103 "BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES TIPO 

CENTRÍFUCA 

Q=30,91 (l/s) /TDH=17,46 (m.c.a.) /PNOMINAL=11,00(KW) 

/EMINIMA= 51,00(%) /VROTACIÓN=3500 (rpm)" 

u 

108 "BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES TIPO 

CENTRÍFUCA 

Q=81,01 (l/s) /TDH=48,97 (m.c.a.) /PNOMINAL=78,00(KW) 

/EMINIMA= 57,40(%) /VROTACIÓN=1750 (rpm)" 

u 

113 "BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES TIPO 

CENTRÍFUCA 

Q=10,07 (l/s) /TDH=9,91 (m.c.a.) /PNOMINAL=2,20(KW) 

/EMINIMA= 52,80(%) /VROTACIÓN=1750 (rpm)" 

u 

 

 

Suministro e instalación de tubería de acero 

 

Unidad: metro lineal (m) 

Equipo: herramienta menor, retroexcavadora, soldadora, camión grúa 

Materiales: tubería de acero de acuerdo a las normas citadas en los diseños, suelda 60-11, 

accesorios de acero 

Mano de obra: Plomero (EOD2), Peón (EOE2), Op. Retroexcavadora (EOC1-G1), Maestro 

soldador especializado (EOC1), Op. Grúa (EOC1-G1) 

SECTOR
TOTAL 

BOMBAS
FUNCIONAMIENTO

POTENCIA 

(kW)

BOMBAS 

EN USO

POTENCIA 

TOTAL (kW)

CUATRO ESQUINAS 2 1 Bombas + 1 Stand by 8.8 1 8.8

EL CADY 2 1 Bombas + 1 Stand by 2.2 1 2.2

EL NARANJO 2 1 Bombas + 1 Stand by 8.6 1 8.6

LOS ANGELES 3 2 Bombas + 1 Stand by 12.0 2 24.0

SAN IGNACIO 2 1 Bombas + 1 Stand by 78.0 1 78.0

121.6
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Descripción y especificaciones 

Las tuberías de acero al carbón de diámetro de 150mm en adelante, se fabricarán con acero al 

carbón ASTM A-53 grado B Cedula 20 o espesor que se determine en la tabla de cantidades o 

planos, o con acero A36 con el espesor indicado en la tabla de cantidades, su fabricación será bajo 

la Norma AWWA C200, tendrán revestimiento interior y exterior grado alimenticio de 500 micras 

bajo Norma AWWA C 210 si está expuesta o en cámaras de válvulas, y recubrimiento externo 

bajo Norma AWWA C 214 si la tubería está enterrada, incluye juntas soldadas verificadas con 

ultrasonido, en el costo incluirá la reparación de los recubrimientos, para tuberías con juntas 

soldadas menores a 500mm donde no puede ingresar el personal para realizar reparaciones de 

recubrimiento interno se utilizarán manguitos para soldadura cuyos costos estarán incluidos en el 

costo del metro de tubería o en el Kg de acero de tuberías y piezas especiales. En caso de requerirlo 

incluyen Bridas bajo Norma ISO según la lista de cantidades o el requerimiento de planos o de 

fiscalización incluyendo en su costo los pernos y empaques de acuerdo con la Norma establecida 

en la presente Especificaciones o Norma de acuerdo a la clase de las bridas. La parte de accesorios 

que estén embebidos en Hormigón, estarán sin revestimiento externo y se preparará la superficie 

de metal conforme a la Norma AWWA. Los accesorios que estén enterrados, el recubrimiento 

externo cumplirá con la Norma AWWA C 2014. 

 

Las tuberías de la estación de bombeo y el emplazamiento serán diseñadas siguiendo las 

recomendaciones del código AWWA M11/ ASME B31.4. 

De requerirse por diseño el galvanizado de la tubería, este deberá ser realizado de acuerdo a la 

norma ASTM A53 Clase B. 

Las dimensiones de las tuberías de acero al carbono están de acuerdo a la Norma ASME B36.10M. 

Para el caso de las tuberías de acero inoxidable están de acuerdo a la Norma ASME B36.19M. 

Todas las roscas de tuberías deben ser conforme a la Norma ASME B2.1. 

La preparación de los extremos soldados a tope será según la Norma ASME B16.25. 

Los neplos están considerados como tubería, sin embargo, se deberá revisar las dimensiones de 

cada uno de ellos en los diseños antes de su instalación.  

 

Las Tuberías de acero corrugadas para drenaje de aguas lluvias, cumplirán las Normas del 

Ministerio de Transportes y Obras Púbicas del Ecuador MTOP (MOP 001-F-2002 Sección: 602 y 

821) o Norma AASHTO M36. Serán alcantarillas metálicas corrugadas paso pequeño PP-68, de 

un espesor de 2 mm, con recubrimiento metálico con zinc, galvanizado por inmersión a 450 ºC, 

con 86 micras por cara (610 gr/m2), cumpliendo la Norma ASTM A929, y sobre este un 

recubrimiento Dúplex polimérico (Epóxico- tipo FBE) Norma MOP-001-F-2002 Sección 831. Los 

pernos de alta resistencia. 

El recubrimiento alrededor de este será con Geotextil no Tejido para garantizar que los finos del 

relleno no migren, el cual se compactará al 95 % del Proctor Modificado, el relleno mínimo será 

de 0.30 m.  

Deberá contar con personal soldador con calificación ASME. 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS DE ACERO  

Descripción y especificaciones 

Todas las uniones roscadas serán dimensionadas conforme a la Norma ASME B2.1. 
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Los accesorios con soldadura a tope serán especificados de acuerdo a lo establecido en la norma 

ASME B16.9 con el alcance que allí se especifique. 

La preparación de los extremos con soldadura a tope estará de acuerdo con la Norma ASME 

B16.25. 

Los accesorios de diámetro de 150mm en adelante, se fabricarán en tubería de acero al carbón 

ASTM A-53 grado B Cedula 20, o con acero A36 en el espesor señalado, bajo la Norma AWWA 

C208, tendrán revestimiento interior y exterior grado alimenticio de 500 micras bajo Norma 

AWWA C 210 si está expuesta o en cámaras de válvulas, y recubrimiento externo bajo Norma 

AWWA C 214 si la tubería está enterrada, incluye juntas soldadas verificadas con ultrasonido, en 

el costo incluirá la reparación de los recubrimientos.   

 

En caso de señalarlo en la tabla de cantidades se incluyen Bridas bajo Norma ISO según la lista de 

cantidades o el requerimiento de planos o de fiscalización, incluye en su costo los pernos de acero 

inoxidable y empaques de acuerdo a la Norma establecida en la presente Especificaciones o Norma 

de acuerdo a la clase de las bridas. La parte de accesorios que estén embebidos en Hormigón, 

estarán sin revestimiento externo y se preparará la superficie de metal conforme a la Norma 

AWWA. Los accesorios que estén enterrados, el recubrimiento externo cumplirá con la Norma 

AWWA C 2014. 

K.  

Medición y forma de pago 

El suministro e instalación de tuberías de acero se pagará por metro lineal, de acuerdo al diámetro, 

clase y tipo, luego de las pruebas de funcionamiento pertinentes y previa aprobación de la 

Fiscalización. Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto 

que incurra el Contratista para la ejecución del rubro, en los que se incluye los manguitos para 

juntas soldadas en tuberías de diámetros menares a 500mm. 

Por ser un bien importado se pagará de acuerdo a lo señalado en el Numeral 4.22 (Pagos de bienes 

y materiales importados).   

 

Código Descripción Unidad 

064 TUBERÍA DE ACERO D=4" (INCLUYE ACCESORIOS) m 

104 TUBERÍA DE ACERO D=6" (INCLUYE ACCESORIOS) m 

109 TUBERÍA DE ACERO D=8" (INCLUYE ACCESORIOS) m 

 

Suministro e instalación válvulas de compuerta  

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo: herramienta menor 

Materiales: válvula de compuerta BB 

Mano de obra: Plomero (EOD2), Peón (EOE2) 

 

Descripción y especificaciones 

Se entenderá por válvula de compuerta  el  dispositivo  de  apertura  o  cierre  para controlar el 

paso de agua por una tubería. El dispositivo de control consiste de una compuerta de 

desplazamiento transversal a la dirección del flujo. 
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En el presente se emplearán válvulas de compuerta extremos bridados. El rubro incluye el 

suministro e instalación tanto de la válvula como del sistema de maniobra. 

 

Materiales y normas de fabricación 

Norma de fabricación ANSI/AWWA   C500   para   válvulas   con 

asientos  metálicos  (Metal  seated  gate 

valves for water supply service) o similar 

ANSI/AWWA      C509      para      asientos 

elastoméricos    (Resilient    seated    gate 

valves for water supply service) 

Tipo Doble disco / disco sólido 
Mecanismo de accionamiento Volante 
Material del cuerpo, cubierta y volante Hierro  dúctil  ASTM  A536  o  Hierro  gris 

ASTM A 126 clase B 

Eje o vástago Tipo  estacionario  (no  ascendente),  de 

Bronce grado A, ASTM B62. 

Discos de la compuerta Hierro fundido ASTM A536 ó Hierro gris 

 

 ASTM A 126 clase B, elastómero 
Anillos y asientos de la compuerta Bronce grado A, ASTM B62 / elastómero 
Empaques Buna N según ASTM D2000 o similar 
Pernos, arandelas y tuercas Acero Inoxidable ASTM A-193 Tipo A2 
Extremos bridados ISO PN 
Extremos roscados Para conectar a extremos de accesorios 

roscados 
 

El contratista deberá presentar una alternativa que cumpla con las características señaladas, siendo 

la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de válvula a ser colocada, previa la 

presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas. 

Para las válvulas de extremos bridados, deberá observarse lo indicado posteriormente para este tipo 

de acoples.  

L.  

Medición y forma de pago 

El suministro e instalación de válvulas de compuerta se pagará por unidad, luego de las pruebas 

de funcionamiento pertinentes y previa aprobación de la Fiscalización. Incluye la mano de obra, 

equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la ejecución 

del rubro. Los extremos Bridados PN de acuerdo a la tabla de cantidades, el valor mínimo de PN 

16. 

Por ser un bien importado se pagará de acuerdo a lo señalado en el Numeral 4.22 (Pagos de bienes 

y materiales importados).   

 

Código Descripción Unidad 

065 VÁLVULA DE COMPUERTA D= 4" / CLASE 150 / BRIDADA u 
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105 VÁLVULA DE COMPUERTA D= 6" / CLASE 150 / BRIDADA u 

110 VÁLVULA DE COMPUERTA D= 8" / CLASE 150 / BRIDADA u 

 

Suministro e instalación de válvulas check  

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo: herramienta menor, camión grúa 

Materiales: válvulas check (de retención) 

Mano de obra: Plomero (EOD2), Peón (EOE2), Op. grúa (EOC1-G1) 

 

Descripción y especificaciones 

Las válvulas check contempladas en los sistemas de bombeo deberán cumplir con la norma 

AWWA C508; serán del tipo conocido como Resilient Hinge Check Valve. En este tipo de 

válvulas de retención, la acción de oscilación se produce por acción de flexión del disco de goma 

moldeada, en lugar de rotación alrededor de un eje de articulación. 

El disco flexible debe ser altamente confiable con un mantenimiento prácticamente nulo, con una 

vida útil de por lo menos 25 años.  

El diseño de la válvula contemplará un puerto 100% inclinada en un ángulo de 45 grados, lo que 

proporcionará una breve carrera de 35 grados, cierre rápido, y baja pérdida de carga. 

El disco de la válvula deberá ser probada en fábrica de acuerdo con ANSI / AWWA C508, además 

poseer certificación de cumplimiento por un ente externo de control del país de origen. 

 

Materiales y normas de fabricación 

 
 

Instalación 

Para las válvulas de extremos bridados, deberá observarse lo indicado para este tipo de acoples. 

Adicionalmente el Contratista observará rigurosamente las señaladas en el correspondiente manual 

del fabricante, debiendo tener especial cuidado en la correcta orientación de la válvula con respecto 

al sentido del flujo durante la impulsión de aguas.  

M.  
Medición y forma de pago 
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El suministro e instalación de válvulas check se pagará por unidad, luego de las pruebas de 

funcionamiento pertinentes y previa aprobación de la Fiscalización. Incluye la mano de obra, 

equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la ejecución 

del rubro. 

Por ser un bien importado se pagará de acuerdo a lo señalado en el Numeral 4.22 (Pagos de bienes 

y materiales importados).   

 

Código Descripción Unidad 

066 VÁLVULA CHECK D= 4" / CLASE 150 / BRIDADA u 

106 VÁLVULA CHECK D= 6" / CLASE 150 / BRIDADA u 

111 VÁLVULA CHECK D= 8" / CLASE 150 / BRIDADA u 

 

Suministro de tecle 2 Ton. y cadena 9 metros  

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo: herramienta menor 

Materiales: estructura de soporte de acero A36 para izaje con ruedas, tecle 2 Ton 

Mano de obra: Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1), Peón (EOE2) 

 

Descripción 

Corresponde a la estructura metálica que servirá de apoyo para poder extraer la bomba del pozo 

hasta la superficie, en las tareas de montaje y mantenimiento, así como facilitará la extracción del 

canastillo para ejecución de actividades de montaje y mantenimiento. Los elementos constitutivos 

de la estructura son la Viga, armaduras laterales, Tecle manual, ruedas tipo carrete y perfiles ángulo 

como guías para ruedas. 

 

Especificaciones 

Soporte  

La Viga construida en acero laminado ASTM A36 / ENS 235 JR / EN10025, Armaduras laterales 

en tubo ASTM A 500, Ángulos guía en acero ASTM A36 SAE 1008, Ruedas en acero de 

transmisión AISI 1081; Tecle manual, Tecle construido bajo estándar CE 2006 / 42 / CE. 

 

Tecle 

El tecle de capacidad 2 Ton tendrá como objeto el levantamiento de las bombas y rejillas dentro 

de la cámara de elementos mecánicos, y tendrá las siguientes características mínimas. 

 

Tipo Manual a Cadena 

Capacidad de levantamiento 2 Ton 

Función Maniobra de izaje de bombas y rejillas y 

accesorios mecánicos en cámara 

Altura de izaje 3 metros 

Carcaza Fabricado en chapa de acero 

Rueda de elevación Acero templado con cavidades para cadena 

Mecanismo interior Estructura de acero de alta resistencia y caja 

de engranjes para altas exigencias.  
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Cadena de elevación Cadena de aleación grado 10  

Mediada cadena de izaje 7,1 x 21 

Medida cadena manual 4,8 x 22 

Protecciones Freno mecánico galvanizado 

Gancho Ganchos con indicadores de deformación. 

Engranajes de precisión con tratamiento 

térmico, discos de frenos libres de asbesto. 

Fuerza para izaje 3 – 4 Kgf 

N.  

Medición y forma de pago 

El suministro e instalación de la estructura de izaje y el tecle se pagarán por unidad, luego de las 

pruebas de funcionamiento pertinentes y previa aprobación de la Fiscalización. Incluye la mano 

de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 

Por ser un bien importado se pagará de acuerdo a lo señalado en el Numeral 4.22 (Pagos de bienes 

y materiales importados).   

 

Código Descripción Unidad 

071 Tecle 2.0 ton, cadena L=9m u 

 

Cubierta Galvalume e=0.40mm, prepintado 

 

Unidad: metro cuadrado (m2.). 

Materiales mínimos: Láminas galvalume onduladas techo fuerte, duratecho o similar, caballetes, 

accesorios para cubierta, pernos autoperforantes o tirafondos para sujeción, Cumbrero; que 

cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, taladro, andamios, elevadores.  

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V.  

 

Descripción: 

Es el conjunto de actividades para colocar el recubrimiento de una estructura de cubierta, formada 

por láminas de aluminio de formas y dimensiones acordes con la necesidad del proyecto. El 

objetivo será la instalación de la cubierta especificada en los sitios que se indique en planos del 

proyecto, detalles constructivos o los determinados por la dirección arquitectónica o por 

fiscalización, así como cubrir y proteger una edificación de los cambios e inclemencias del tiempo. 

 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones 

Requerimientos previos. - 

 

Revisión de los planos del proyecto, donde se especifique el tamaño de las láminas onduladas, 

distancia entre ejes de correas, detalles de colocación, los elementos y accesorios de cubierta tales 

como: limatesa, limahoya, caballete, zonas de iluminación y ventilación, canales de agua lluvia, 

vierteaguas y otros complementarios del sistema de cubierta. El constructor desarrollará los planos 

de taller y demás detalles, para la total especificación de la cubierta y sus detalles de ejecución. 

Definición del plan de trabajo de colocación: consideración de la dirección de los vientos. En 



224 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

estructuras metálicas o de madera de gran dimensión, la colocación se realizará simultáneamente 

por los dos costados opuestos, para permitir una carga uniforme de la estructura soportante. El 

diseño debe prever una ventilación adecuada del local, para evitar el deterioro de las láminas 

onduladas por la condensación del vapor de agua. Materiales aprobados por fiscalización, en 

cantidad suficiente para la ejecución del rubro y ubicados en un sitio próximo al de colocación. Si 

las láminas onduladas van a ser pintadas, realizar con anterioridad para prever su buena ejecución 

y secado (no forma parte de este rubro, pero de incluirse en el proyecto, debe ejecutarse con 

anterioridad, ya sea pintura interior o exterior, para los que se observarán las especificaciones del 

fabricante de la pintura). Verificación de niveles, cotas y pendientes mínimas, que estén 

determinadas en el proyecto. Estructura de cubierta concluida: metálica. Preservación y 

tratamiento de madera utilizada en la estructura de cubierta: terminada Protección con pintura 

anticorrosiva en estructura metálica de cubierta: terminada Determinar el sistema de andamiaje y 

forma de sustentación. Sistemas de seguridad y protección para los obreros que ejecuten el rubro. 

Indicación de Fiscalización que se puede iniciar con el rubro. 

  

Durante la ejecución. – 

Verificación del estado de las láminas a su ingreso a obra y previo su pintado y colocación: no 

presentarán rajadura alguna; espesor constante y uniforme, con las esquinas y sus cantos en 

perfecto estado. Control del sistema de almacenamiento: no se permitirá pilas de más de diez 

láminas, perfectamente asentadas sobre maderos nivelados. No se permitirá el apilamiento de las 

láminas sobre la estructura de cubierta. El constructor verificará la forma idónea de transporte, 

descargue, arrume, izada, colocación y fijación en el sitio. Control de los cortes de traslape, en sus 

dimensiones requeridas, conforme los traslapes determinados: cortes uniformes y exactos. El corte 

en exceso determinará el rechazo de la lámina. El corte en defecto, será corregido. Control de la 

colocación de los canales de aguas lluvias en las limahoyas, antes de la colocación de la cubierta 

de láminas onduladas: verificación de la capacidad de desagüe del canal, ancho, altura (mínimo 

40mm.) y traslape de alas laterales, bajo la cubierta (mínimo 50mm.). Control del inicio de la 

colocación: será desde la parte lateral e inferior de la cubierta, siempre en sentido contrario a los 

vientos predominantes. Verificación del equipo adecuado para instalar, perforar y cortar las 

planchas. El traslape longitudinal mínimo será de 140mm., para inclinaciones mínimas del 27% o 

15O. 

Para traslapes laterales se conservará el determinado por el fabricante o un mínimo de una onda. 

Se tenderán guías de piola para alineamientos y nivelaciones. Evitar golpes y movimientos 

bruscos, que provoquen deslizamientos o rupturas de la plancha. Las perforaciones serán 1mm. 

superior al diámetro de los ganchos o pernos a traspasar las láminas. Verificación del tipo y 

dimensión de tirafondos para sujeción en estructura de madera y ganchos tipo “J”, para sujeción 

en estructura metálica. Debe verificarse la coincidencia de las ondas en el cumbrero, para que los 

caballetes ajusten en ambos sentidos. Colocación de piezas complementarias como: caballete, 

limatesa, unión limatesa, unión caballete - limatesa y otros. Nunca se debe pisar en forma directa 

sobre la lámina: se utilizará tablones de madera debidamente sustentados para evitar 

deslizamientos. Impermeabilización total de la cubierta, mediante arandelas de material plástico, 

bajo la rodela metálica y recubrimiento de la cabeza del tirafondo o perno con capuchón de 

plástico.  

 

Posterior a la ejecución. – 
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Colocación y fijación de elementos complementarios del sistema de cubierta. Puesta a prueba y 

verificación de la impermeabilidad de la cubierta: Fiscalización exigirá las pruebas necesarias para 

la aceptación del rubro concluido. Verificación de niveles, alineamientos, pendientes y otros. 

Limpieza y retiro de cualquier desperdicio en la cubierta. Colocación de canales y bajantes de agua 

lluvia perimetrales (posterior a este rubro). Verificación del sistema de ventilación de los 

ambientes abiertos hacia la cubierta o los ambientes entre cielo raso y cubierta: siempre existirá 

una ventilación a los niveles superiores de la cubierta, en las paredes, máximo 200mm. bajo el 

nivel máximo, para permitir la adecuada ventilación.  

 

Ejecución y complementación. – 

El contratista verificará o recibirá la aprobación de fiscalización de que la estructura de cubierta y 

el avance de la obra se encuentran en condiciones de recibir la instalación de las láminas onduladas. 

Para la luz de apoyo de las correas, se tomará en cuenta las medidas comerciales de las planchas y 

los diseños existentes. Se verificará la dirección de los vientos predominantes del sector para 

iniciar la colocación en sentido contrario a éstos. Se iniciará el trabajo con la pintura de las láminas 

(de preverlo el proyecto) y el despunte de las mismas, para su posterior izado al lugar de su 

colocación. La primera lámina y la última, de esquinas opuestas no se despuntarán. La primera 

placa será colocada en el punto más bajo de la cubierta, para continuar en forma ascendente hasta 

el remate o cumbrero de la misma, y este procedimiento se lo repetirá con las placas que se 

coloquen a continuación. Las placas inferiores, se colocarán adicionalmente con ganchos de 

platina, para impedir su deslizamiento. La fijación de las láminas se realizará en la parte alta de la 

segunda y quinta onda, ya sea con tirafondo galvanizado y su respectiva arandela de material 

asfáltico (para sujeción sobre madera), perforándola previamente con taladro, o con gancho “J” 

para estructura metálica. Cuando exista la sobreposición de cuatro placas, se requiere de un 

despunte de las dos placas opuestas, colocadas en el segundo y tercer orden, despunte que será un 

corte que cubra el traslape vertical y horizontal, efectuado con serrucho o amoladora y disco 

abrasivo (para la exactitud requerida, se utilizarán plantillas de corte). En la cabeza del clavo o 

gancho y en su contorno se colocará un recubrimiento de capuchón plástico. Bajo ningún concepto 

se permitirá pisar en forma directa sobre las láminas, para ello se utilizará tablones sobre apoyos 

de madera, el que será amarrado a la estructura de cubierta para evitar deslizamientos. Para los 

traslapes mínimos, aleros máximos e inclinaciones se regirá a las especificaciones del fabricante, 

o se observarán las siguientes dimensiones: Traslapes: longitudinal o de los extremos de la placa 

140mm., lateral o empalme lado a lado de una onda. Aleros: longitudinal de 200 mm sin apoyo; 

lateral sin apoyo: una onda. La inclinación mínima de cubierta será del 27% o 15 grados. Adicional 

al proceso de instalación indicado anteriormente, se observará el manual de recomendaciones del 

fabricante y el “Código de práctica” para colocación de láminas de asbesto - cemento en cubiertas 

de edificios, del Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN CP-13. Fiscalización aprobará o 

rechazará la entrega de la cubierta concluida, que se sujetará a las pruebas, tolerancias y 

condiciones en las que se realiza dicha entrega. 

 

Medición y forma de pago  

La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “M2”, en base 

a la medición de los planos inclinados de la cubierta del área realmente ejecutada, que debe 

verificarse en sitio y con planos del proyecto. No se medirán los traslapes, los que serán incluidos 

en el análisis de precios unitarios. 
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Código Descripción Unidad 

072 Cubierta Galvalume e=0.40mm, prepintado m2 

 

MASILLADO Y ALISADO DE PISO                         

 

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino seco cribado (mortero 1;3 alisado), agua, 

aditivos; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y IV.  

    

Descripción  

Son todas las actividades necesarias para la elaboración de un mortero de mezcla homogénea de 

cemento - arena, aditivos (de requerirse por las condiciones de obra) y agua, y su colocación en el 

contrapisos o losas de hormigón. 

El objetivo es la elaboración de un mortero y su aplicación sobre contrapisos o losas de hormigón, 

para nivelarlos, cubrir instalaciones y lograr las características de acabado terminado de piso o con 

la superficie que permitan la posterior aplicación de un recubrimiento de piso, en los sitios que 

indiquen los planos del proyecto, o la fiscalización. 

 

Observaciones 

• Revisión del diseño, muestras y resistencia mínima de 140 kg./cm2., del mortero a ejecutar  

y de  los planos del proyecto. 

• Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, el contratista iniciará la 

ejecución del rubro, con la colocación de láminas de styroplan de 10 mm. de espesor, por toda la 

altura y/o espesor del masillado, en los ambientes interiores, en todas las paredes, con la finalidad 

de impedir que el masillado haga contacto directo o se pegue a las mismas. Este procedimiento 

permitirá aislar la transmisión de sonidos, de los pisos a las paredes. Verificará y solicitará la 

aprobación de fiscalización, de que el hormigón que se encuentra en condiciones de recibir el 

masillado y que todas las instalaciones se encuentran debidamente ejecutadas y probadas.  

• Los materiales serán ubicados en un sitio próximo al sitio de trabajo, tratando de que el 

recorrido que tenga que efectuar la masilla sea el más corto, evitando contaminación de cualquier 

impureza que pueda afectar la resistencia de la masilla; la dosificación sugerida es de 1:3 de 

cemento - arena, y que cumplirá con una mínima resistencia de 140 kg./cm2.  

• El hormigón que va a recibir el masillado tendrá una superficie limpia, húmeda y rugosa, 

por lo que si es necesario se picará (chicoteará), para conseguir una mejor adherencia con el 

masillado. En sitios de fácil identificación se trazará los niveles a los que debe llegar el masillado, 

para luego templar guías de piola que faciliten la nivelación del mortero. El vertido del mortero 

será en una capa uniforme de espesor, la que con la ayuda de un codal y una paleta se irá enrasando 

y compactando de acuerdo con el nivel establecido. A su vez se formarán las pendientes, en los 

ambientes que lo requieran y que se indiquen en los planos del proyecto, la que será verificada en 

la ejecución del rubro.  

• Para pisos cerámicos, se dejará una superficie de acabado paleteada y para pisos de vinil, 

parquet u otra madera, se dejará una superficie de acabado alisada. 
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• Cuando las especificaciones del proyecto señalen un masillado “alisado”, al acabado 

paleteado se le aplicará una capa de cemento puro y utilizando una llana metálica, constantemente 

humedecida y por medio de movimientos circulares a presión, se conseguirá una superficie lisa, 

perfectamente nivelada. 

• Si el masillado constituye el piso final en cemento, la superficie se terminará de acuerdo a 

lo determinado en planos o a la indicación de la dirección arquitectónica o fiscalización. Para la 

superficie, se agregará un endurecedor para cemento portland, conforme las indicaciones del 

fabricante. Este aditivo será previamente aprobado por la fiscalización.  

• El período de curado mínimo será de siete días o hasta que alcance el 70 % de su resistencia. 

El tiempo y la forma de curado será establecido en forma conjunta con fiscalización y en todo caso 

consistirá en el humedecimiento continuo de los masillados ejecutados, llenando los mismos con 

una capa de agua, inmediatamente terminado el proceso de fraguado inicial del cemento.  

• Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del masillado concluido, que se sujetará a los 

resultados de las pruebas de campo y laboratorio; así como las tolerancias y condiciones en las que 

se realiza dicha entrega. 

 

Medición y forma de pago 

 

La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “M2“, en base 

de una medición ejecutada en el sitio. 

 

Código Descripción Unidad 

076 Masillado alisado de pisos, suministro y colocación m2 

 

Punto de instalación de agua y/o desagüe.  

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor 

Mano de obra mínima: Plomero (EOD2), Ayudante de plomero (EOD2) 

 

Concepto y descripción 

Agua 

Comprende todas las actividades necesarias para adecuar un punto de abastecimiento de agua 

potable para la instalación de lavamanos, inodoros, duchas y fregaderos. 

 

Desagüe 

Comprende todas las actividades necesarias para adecuar un punto de desagüe de agua servida 

para la instalación del drenaje de lavamanos, inodoros, duchas y fregaderos. 

 

Medición y forma de pago 

Se medirá y pagará por cada punto de agua y /o desagüe (unidad) instalado.  El rubro incluye mano 

de obra, equipo, materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para 

realizar el trabajo según estas especificaciones. 

 

Código Descripción Unidad 
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083 Punto de agua fría 1/2", incluye accesorios u 

084 Punto de desague PVC 75mm, suministro e instalación pto 

085 Punto de desague PVC 110mm, suministro e instalación pto 

 

 

Suministro e instalación de Pasamanos de Hierro empotrado y pintado 

 

Unidad: metro lineal (m) 

Equipo mínimo: herramienta menor, soldadora, cortadora de hierro 

Materiales: platina, ángulo metálico laminado A36, suelda 60-11, disco de corte, pintura esmalte 

aluminio, chicotes de anclaje a hormigón (varillas de hierro corrugado), pulimento, accesorios de 

colocación (pernos, tuercas, etc.) 

Mano de obra mínima: Maestro soldador especializado (EOC1), Técnico mecánico electricista 

(EOC1), dos Peones (EOE2) 

 

Concepto 

Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación y colocación del pasamano con 

tubo metálico para escaleras y espacios que requiere la edificación.  

 

Descripción 

El Contratista deberá verificar alineamientos, plomos nivelaciones, escuadras y otros antes y 

después de la colocación del pasamano. 

Consistirá en una platina horizontal que servirá de mangón e irá soldada a platinas verticales de 

las mismas características de una longitud de 90 cm ubicadas cada 10 cm, las mismas que en su 

base tendrán soldado un ángulo el cual irá anclado a la escalera de hormigón mediante pernos de 

anclaje. 

Las uniones soldadas se deberán pulir con amoladora a fin de conseguir que sean imperceptibles, 

luego se procederá a recubrir toda la baranda con esmalte aluminio. Se deberá realizar muestras 

del proceso para conseguir la aprobación de la Fiscalización.  

 

Medición y forma de pago 

Se medirá y pagará por metro lineal de pasamano construido y colocado, de acuerdo a las 

dimensiones y detalles especificados en los diseños. Previo al pago la Fiscalización estará 

encargada de la revisión y aprobación del rubro ejecutado. El rubro incluye mano de obra, equipo, 

materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo 

según estas especificaciones. 

 

Código Descripción Unidad 

086 Pasamanos de Hierro empotrado y pintado m 

 

Elementos fabricados en aluminio, vidrio y madera (ventanas y mamparas) 

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor, andamios de hierro, taladro, acero estructural.  
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Materiales: elementos de aluminio: Perfil de 101.6x38.10x1.8mm color natural, perfil de 

76.2.x38.1x1.15mm color natural, perfil de 50.8x25.4x1.2mm color natural, perfil de 

38.10x19.05x1.15mm color natural, junquillo triangular 31.9x14.10mm color natural, perfil 

persiana similar a modelo Cedal ref. 2020 de 56.9x15.3mm color natural con sus respectivos 

marcos horizontal y vertical, malla de mosquitero, horizontal para ventana corrediza, vertical 

cerrado para ventana corrediza, jamba marco para ventana corrediza, riel inferior para ventana 

corrediza color natural, vidrio claro templado e=6 mm. Madera de pino con tratamiento previo 

mediante técnica de quemado, cierrapuertas hidráulico de piso, sellante termoplástico, silicón, 

varios, tacos, tornillos, cinta, acero estructural. 

Mano de obra mínima: Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1) Albañil (EOD2), Peón 

(EOE2) 

 

Concepto 

Son todas las actividades que se requieren para la fabricación e instalación de ventanas y mamparas 

en perfiles de aluminio color natural con vidrio templado, según los detalles arquitectónicos, con 

todos los sistemas de fijación, de anclaje y de seguridad que se requiere. 

 

Descripción 

 

Tipo de elemento Ubicación y detalle 

Ventana de aluminio, vidrio y 

madera F-01 

Ubicada en planta baja y planta alta del “Edificio 

Administrativo”, observar plantas arquitectónicas, ver detalles 

en láminas AQ.12 y AQ.13 del Edificio Administrativo. 

Mampara de aluminio y vidrio 

F-02 

 

Ubicada en la planta baja y planta alta del Edificio 

Administrativo, observar plantas arquitectónicas, ver detalles 

en láminas AQ.15 del Edificio Administrativo. 

Ventana alta de aluminio y 

vidrio F-03 

Ubicada en la planta alta del “Edificio Administrativo” 

observar planta arquitectónica, ver detalle en lámina AQ.20 del 

Edificio Administrativo. 

Mampara fija de aluminio y 

vidrio. 

Ubicada en la planta única de la “Casa del Guardián”, se refiere 

a la zona de ingreso a la casa, observar planta arquitectónica, 

ver detalle en lámina AQ.06 de la Casa del Guardián. 

Ventana de aluminio, vidrio y 

madera. (Casa Guardián) 

Ubicada en la planta única de la “Casa del Guardián”, observar 

planta arquitectónica, ver detalle en lámina AQ.04 de la Casa 

del Guardián. 

Mampara fija de aluminio y 

vidrio (galería) 

Ubicada en la planta única de la “Galería sobre unidades de 

tratamiento”, observar planta arquitectónica, ver detalle en 

lámina AQ.03 de la Galería. 

Ventana de aluminio vidrio y 

madera (edificio bombeo) 

Ubicada en la planta única del “Edificio de bombeo”, observar 

planta arquitectónica, ver detalle en lámina AQ.05 del edificio 

de bombeo. 

Ventana de aluminio vidrio y 

madera (edificio 

deshidratación de lodos) 

Ubicada en la planta única del “Edificio de deshidratación de 

lodos”, observar planta arquitectónica, ver detalle en lámina 

AQ.08 del Edificio de deshidratación de lodos. 
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Ventana de aluminio vidrio y 

madera (edificio cloración) 

Ubicada en la planta única del “Edificio de cloración”, 

observar planta arquitectónica, ver detalle en lámina AQ.04 del 

edificio de cloración. 

 

Los dinteles, riostras o columnas deben estar perfectamente aplomados y concluidos para poder 

realizar la instalación de la carpintería de aluminio y vidrio. Tanto, mampostería, enlucido u otro 

recubrimiento debe estar perfectamente terminado y concluido. El enlucido o acabado del cielo 

raso debe estar terminado. 

Realizar la verificación: sacado de filos de bordes de puertas y ventanas, cuidando que el borde 

exterior en el que se asienta el perfil, tenga una pendiente mínima del 3 %, para la evacuación del 

agua; verificar la colocación de tuberías para instalaciones de alarmas y otras, que vayan bajo los 

perfiles. 

Previo al inicio de la instalación, verificar los planos del proyecto y de detalle, así como revisar 

los vanos en los cuales se va a colocar las estructuras de aluminio y vidrio; observar y cumplir las 

siguientes indicaciones: 

• Verificar y ajustar las medidas en obra, previo el inicio de la fabricación.  

• La madera a utilizar es de pino, con tratamiento previo de fungicida e inmunizante y 

tratamiento de linaza, posteriormente quemada con una duración de 2:20 min con 

intensidad de fuego baja y quemado parcial, acabado: cepillado, lijado y aceite de linaza. 

• La dimensión de los vanos son los determinados en los planos, y tienen que estar aplomados 

y a escuadra, verificados antes del inicio de los trabajos. 

• Muestras aprobadas de los perfiles a utilizar, seguridades, ruedas y otros materiales 

complementarios, presentados por el Contratista, con la certificación del fabricante de las 

especificaciones y características técnicas de los materiales.  

• Fiscalización debe solicitar los ensayos y pruebas en un laboratorio calificado, para su 

verificación. 

• Cuidados en el transporte del elemento fabricado: protegerlos evitando el rozamiento entre 

ellos y en caballetes adecuados para la movilización. 

El elemento debe tener la forma y dimensión del vano construido. Verificar el ancho máximo de 

la hoja, conforme recomendaciones de los fabricantes. 

Los perfiles de aluminio deben estar limpios de rebaba, grasas u otras sustancias que perjudiquen 

la instalación de las puertas; rectos, de dimensiones, color y espesor uniformes. 

Descuentos máximos en las medidas de fabricación de los elementos, del marco con relación al 

vano, de las hojas fijas y/o corredizas, es de 3 mm. 

Fabricar los elementos con corte a escuadra y a 90° de todos los perfiles, para ello utilizar sierra 

eléctrica, y tomando en cuenta los descuentos que se requiere, tales como limpieza y limado fino 

de toda rebaba. 

Destaje de las aletas de los perfiles riel superior e inferior en los vértices de unión, hecho con sierra 

eléctrica de precisión. 

Armado de las hojas fijas y/o corredizas, para lo cual se hace la perforación, destaje y limados 

necesarios para instalación de seguridades y manijas. 

Posterior a la ejecución los elementos deben estar perfectamente instalados, ajustados a los vanos, 

sin rayones u otro desperfecto visible en los perfiles de aluminio. Los perfiles tienen que 

corresponder a los determinados en esta especificación, estar limpios, libres de grasa, manchas de 

otros materiales, polvo y retiro de toda rebaba. Las uniones entre perfiles, no deben tener abertura 

alguna. 
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Medición y forma de pago 

Se medirá y pagará por unidad de elemento colocado, de acuerdo a las dimensiones y detalles 

especificados en los diseños. Previo al pago la Fiscalización estará encargada de la revisión y 

aprobación del rubro ejecutado. El rubro incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y 

cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones. 

 

Código Descripción Unidad 

087 Ventana de aluminio y vidrio m2 

 

Elementos fabricados en aluminio, vidrio y madera (puertas) 

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor, andamios de hierro, taladro, acero estructural.  

Materiales: elementos de aluminio: Perfil de 101.6x38.10x1.8mm color natural, perfil de 

76.2.x38.1x1.15mm color natural, perfil de 50.8x25.4x1.2mm color natural, perfil de 

38.10x19.05x1.15mm color natural, junquillo triangular 31.9x14.10mm color natural, perfil 

persiana similar a modelo Cedal ref. 2020 de 56.9x15.3mm color natural con sus respectivos 

marcos horizontal y vertical, malla de mosquitero, horizontal para ventana corrediza, vertical 

cerrado para ventana corrediza, jamba marco para ventana corrediza, riel inferior para ventana 

corrediza color natural, vidrio claro templado e=6 mm. Madera de pino con tratamiento previo 

mediante técnica de quemado, cierrapuertas hidráulico de piso, sellante termoplástico, silicón, 

varios, tacos, tornillos, cinta, acero estructural. 

Mano de obra mínima: Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1) Albañil (EOD2), Peón 

(EOE2) 

 

Concepto 

Son todas las actividades que se requieren para la fabricación e instalación de puertas en perfiles 

de aluminio color natural con vidrio templado, según los detalles arquitectónicos, con todos los 

sistemas de fijación, de anclaje y de seguridad que se requiere. 

 

Descripción 

 

Tipo de elemento Ubicación y detalle 

Puerta de Aluminio y vidrio 

2.2x1.0m 

Ubicada en la planta única de la “Casa del Guardián”, se refiere 

a la puerta de ingreso a la casa, observar planta arquitectónica 

de la Casa del Guardián. 

  

Puerta de aluminio y vidrio 

con pivot 2.2x1.74m. 

Ubicada en la planta única de la “Galería sobre unidades de 

tratamiento”, se refiere a la puerta de ingreso principal, 

observar planta arquitectónica, ver detalle en lámina AQ.03 de 

la Galería. 

 

Puerta de aluminio y vidrio 

2.2x1.14m (galería). 

Ubicada en la planta única de la “Galería sobre unidades de 

tratamiento”, se refiere a la puerta de ingreso secundaria, 
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observar planta arquitectónica, ver detalle en lámina AQ.03 de 

la Galería. 

 

Ventana de aluminio vidrio y 

madera (edificio 

deshidratación de lodos) 

Ubicada en la planta única del “Edificio de deshidratación de 

lodos”, observar planta arquitectónica, ver detalle en lámina 

AQ.08 del Edificio de deshidratación de lodos. 

 

 

Los dinteles, riostras o columnas deben estar perfectamente aplomados y concluidos para poder 

realizar la instalación de la carpintería de aluminio y vidrio. Tanto, mampostería, enlucido u otro 

recubrimiento debe estar perfectamente terminado y concluido. El enlucido o acabado del cielo 

raso debe estar terminado. 

Realizar la verificación: sacado de filos de bordes de puertas y ventanas, cuidando que el borde 

exterior en el que se asienta el perfil, tenga una pendiente mínima del 3 %, para la evacuación del 

agua; verificar la colocación de tuberías para instalaciones de alarmas y otras, que vayan bajo los 

perfiles. 

Previo al inicio de la instalación, verificar los planos del proyecto y de detalle, así como revisar 

los vanos en los cuales se va a colocar las estructuras de aluminio y vidrio; observar y cumplir las 

siguientes indicaciones: 

• Verificar y ajustar las medidas en obra, previo el inicio de la fabricación.  

• La madera a utilizar es de pino, con tratamiento previo de fungicida e inmunizante y 

tratamiento de linaza, posteriormente quemada con una duración de 2:20 min con 

intensidad de fuego baja y quemado parcial, acabado: cepillado, lijado y aceite de linaza. 

• La dimensión de los vanos son los determinados en los planos, y tienen que estar aplomados 

y a escuadra, verificados antes del inicio de los trabajos. 

• Muestras aprobadas de los perfiles a utilizar, seguridades, ruedas y otros materiales 

complementarios, presentados por el Contratista, con la certificación del fabricante de las 

especificaciones y características técnicas de los materiales.  

• Fiscalización debe solicitar los ensayos y pruebas en un laboratorio calificado, para su 

verificación. 

• Cuidados en el transporte del elemento fabricado: protegerlos evitando el rozamiento entre 

ellos y en caballetes adecuados para la movilización. 

El elemento debe tener la forma y dimensión del vano construido. Verificar el ancho máximo de 

la hoja, conforme recomendaciones de los fabricantes. 

Los perfiles de aluminio deben estar limpios de rebaba, grasas u otras sustancias que perjudiquen 

la instalación de las puertas; rectos, de dimensiones, color y espesor uniformes. 

Descuentos máximos en las medidas de fabricación de los elementos, del marco con relación al 

vano, de las hojas fijas y/o corredizas, es de 3 mm. 

Fabricar los elementos con corte a escuadra y a 90° de todos los perfiles, para ello utilizar sierra 

eléctrica, y tomando en cuenta los descuentos que se requiere, tales como limpieza y limado fino 

de toda rebaba. 

Destaje de las aletas de los perfiles riel superior e inferior en los vértices de unión, hecho con sierra 

eléctrica de precisión. 

Armado de las hojas fijas y/o corredizas, para lo cual se hace la perforación, destaje y limados 

necesarios para instalación de seguridades y manijas. 
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Posterior a la ejecución los elementos deben estar perfectamente instalados, ajustados a los vanos, 

sin rayones u otro desperfecto visible en los perfiles de aluminio. Los perfiles tienen que 

corresponder a los determinados en esta especificación, estar limpios, libres de grasa, manchas de 

otros materiales, polvo y retiro de toda rebaba. Las uniones entre perfiles, no deben tener abertura 

alguna.  

 

Medición y forma de pago 

Se medirá y pagará por unidad colocada, de acuerdo a las dimensiones y detalles especificados en 

los diseños. Previo al pago la Fiscalización estará encargada de la revisión y aprobación del rubro 

ejecutado. El rubro incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y cualquier otro gasto 

que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones. 

 

Código Descripción Unidad 

088 Puerta solida madera laminada 80x210cm u 

Preparado y pintado de interior y exterior 

 

Unidad: metro cuadrado (m2) 

Equipo mínimo: herramienta menor, andamios de hierro  

Materiales: pintura de caucho mate satinada para interiores, sellador de paredes interiores, agua, 

pintura acrílica 100%, pintura para interiores y exteriores 

Mano de obra mínima: Pintor (EOD2), Peón (EOE2) 

 

Concepto 

Este ítem se refiere a la aplicación de pinturas y barnices sobre las superficies de paredes interiores 

y exteriores, de acuerdo a lo establecido en los diseños. El tipo de pintura a usarse ya sea de caucho 

o de agua estarán especificada en los diseños. Se emplearán solamente pinturas cuya calidad y 

marca esté garantizada por un certificado de fábrica y aprobado por la Fiscalización. 

 

Descripción 

La elección de colores o matices será atribución de la Fiscalización, así como cualquier 

modificación en cuanto a éstos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes o 

elementos. 

Para la elección de colores, el Contratista presentará a la Fiscalización, con la debida anticipación, 

las muestras correspondientes a los tipos de pintura a ser utilizados.  

Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes, se corregirán todas las irregularidades 

que pudieran presentar el enlucido. 

Luego se masillará las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de sellador, la misma 

que se dejará secar completamente. 

Una vez seca la mano de sellador, se aplicará la primera mano de pintura y cuando ésta se encuentre 

seca se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente 

cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y acabado. 

 

Medición y forma de pago 

La forma de medición y pago del preparado y pintado de superficies será por metro cuadrado, 

tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas, descontándose todos los vanos de 
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puertas, ventanas y otros. El pago se hará efectivo una vez que la fiscalización esté de acuerdo con 

el producto terminado. El rubro incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y cualquier 

otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones. 

 

Código Descripción Unidad 

089 Pintura de caucho m2 

 

Cerámica  

 

Unidad: metro cuadrado (m2) 

Equipo mínimo: herramienta menor, cortadora manual de cerámica, amolador. 

Materiales: Baldosa (Cerámica), porcelana de emporar, mortero adhesivo de baldosa. 

Mano de obra mínima: Albañil, Peón, Maestro mayor en ejecución de obras civiles. 

 

Concepto 

Comprende el suministro y colocación de revestimientos de baldosa, gres o cerámica, para pisos 

y paredes según los planos y detalles del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica 

y la fiscalización. Estos serán instalados en los espacios donde indique el proyecto del edificio a 

construirse; el color y las dimensiones será definido por la dirección arquitectónica. 

 

Descripción 

Azulejos y cerámicas 

Previo a la colocación del material se verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios 

a ubicar la cerámica. 

Se cumplirán con las siguientes indicaciones: 

* Selección y muestra aprobada por la fiscalización y dirección arquitectónica 

* Hidratación del azulejo o cerámica por inmersión en agua por un período de mínimo de 6 horas 

* El terminado del enlucido será paleteado, con el rehundido de toda la zona que se va a colocar 

el azulejo o la cerámica (para aplicaciones parciales), para obtener una superficie a nivel con la 

mampostería que no lleva revestimiento. Prever un acanalado o media caña en los remates del 

azulejo o cerámica. 

* El enlucido deberá estar perfectamente nivelado, limpio, firme sin rajaduras ni defectos ni otras 

substancias que perjudiquen la adherencia de la pasta de cemento. 

* Todos los trabajos de albañilería e instalaciones deberán estar concluidos 

Durante la ejecución se colocará una pasta de cemento que no exceda de 5 mm, se verificará la 

nivelación alineación de las hiladas, la distancia de separación entre azulejos será de 2 mm. El 

recorte de las piezas se la efectuará a base de cortadora manual especial para cerámicas y /o con 

amoladora, las uniones de esquinas entre azulejos serán biseladas a 45 grados. 

Para emporar las juntas entre cerámicas se esperará un mínimo de 24 horas, luego de haber 

colocado la cerámica; el emporado se lo realizará con porcelana existente en el mercado en el color 

escogido y de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

Fiscalización aprobará o rechazará la ejecución parcial o total del rubro con las tolerancias y 

pruebas de las condiciones en las que se entrega el rubro concluido. 

 

Medición y forma de pago 
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El suministro y colocación de los revestimientos cerámicos o de gres se medirá en metros 

cuadrados (m2), con aproximación de dos decimales, de las áreas realmente ejecutadas y 

verificadas en los planos del proyecto y en obra. El pago se lo hará una vez aprobado y recibido 

por fiscalización según los precios unitarios estipulados en el contrato. 

 

Código Descripción Unidad 

090 Cerámica para pisos 30x30cm, suministro e instalación m2 

091 Cerámica para pared 30x30cm, suministro e instalación m2 

 

Suministro e instalación de inodoro  

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor 

Materiales: Inodoro un solo tanque, Anillo de cera para inodoro, Set de pernos para instalación, 

tubo de abasto 5/8”, cemento portland tipo I, cemento blanco, arena, punto de instalación de agua  

Mano de obra mínima: Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1), Albañil (EOD2), dos 

Peones (EOE2), Plomero (EOD2), Ayudante de plomero (EOD2) 

 

Concepto 

El objetivo es la provisión e instalación de las piezas sanitarias (inodoros) y todos sus elementos 

para el funcionamiento de las mismas, que se indiquen en los planos y detalles del proyecto. 

 

Descripción 

Un sistema hidrosanitario se complementa y puede entrar en funcionamiento, con la instalación de 

las llaves de salida de agua y las piezas sanitarias como son: lavabos, sanitarios y urinarios.  

Se realiza la instalación de la pieza sanitaria instalada con toda su grifería y accesorios, verificados 

en obra y con planos del proyecto. 

El sanitario debe tener las siguientes características: Inodoro de una sola pieza color blanco con 

botón superior, con los herrajes completos para anclaje al muro, llave angular y tubería de abasto. 

 

Previo a la colocación de los inodoros, se deberá llevar a cabo una revisión de que toda la obra 

civil esté concluida, que los puntos de toma y agua y desagüe estén en los sitios dispuestos, 

constatar que todos los materiales y herramientas estén disponibles.  

 

Todos los materiales son nuevos, sin huellas de uso anterior. Antes de la instalación, dejar correr 

agua en las instalaciones de agua potable, a las que se conecta el artefacto sanitario, para la 

eliminación de basuras y otros contenidos en las tuberías; igualmente verificar con agua el buen 

funcionamiento del desagüe al que se conecta el artefacto sanitario. 

Toda pieza sanitaria que se instale tiene que ser anclada fijamente, cuidando su correcta alineación 

y buena presencia estética. Los elementos de fijación de los artefactos sanitarios son los 

establecidos en planos, por el fabricante, y con la aprobación de Fiscalización. 

Verificar el cumplimiento de recomendaciones de los fabricantes en la instalación del artefacto y 

sus componentes. 

Limpieza de rejillas de mezcladora y desagües, después de pruebas previas del funcionamiento de 

agua y desagües. 
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Control de los cuidados en la ejecución de los rubros: el Contratista debe disponer de los cuidados 

y protecciones requeridas, para evitar daños en pisos, paredes, muebles y demás elementos del 

ambiente en el que se instala el artefacto sanitario. 

Antes de dar por terminada la instalación de una pieza sanitaria, se debe proceder a probar su 

funcionamiento con una inspección muy detenida para observar si hay fugas de agua o filtraciones. 

De presentar fugas o filtraciones, se debe realizar la reparación correspondiente y verificar su 

correcta instalación, buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el 

rubro.  

Igualmente, verificar el estado del ambiente en el que se instaló el artefacto sanitario: debe estar 

perfectamente limpio, sin manchas en pisos, paredes, muebles puertas, cerraduras y demás 

elementos del ambiente. El Contratista tiene que disponer realizar la limpieza final y cualquier 

arreglo por daños causados en la instalación del artefacto sanitario. 

 

Para la conexión de artefactos sanitarios, emplear un sellante que asegure una junta estanca con 

sellante epóxico y cinta teflón; así como los empaques propios del fabricante. Cuidar que, al 

momento de instalar cada artefacto, el desagüe correspondiente esté limpio en su interior y escurra 

el agua perfectamente. 

Una vez fijo todo el artefacto, someter a varias pruebas de funcionamiento, procediendo a una 

inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento; la existencia de fugas 

es motivo de desinstalación y reparación para proceder a una nueva inspección. 

Los ajustes de las partes cromadas, doradas, de acrílico u otras de la grifería, se deben realizar con 

sumo cuidado y preferentemente a mano, con la utilización de paños de tela o esponja fina, para 

no dañar su acabado. 

Fiscalización realiza la aceptación o rechazo del sanitario instalado, verificando el cumplimiento 

de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se 

concluye y entrega el rubro. 

 

Medición y forma de pago 

Se medirá y pagará por unidad suministrada e instalada, de acuerdo a las dimensiones y detalles 

especificados en los diseños. Previo al pago la Fiscalización estará encargada de la revisión y 

aprobación del rubro ejecutado. El rubro incluye mano de obra, equipo, materiales, herramientas y 

cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones. 

 

Código Descripción Unidad 

092 Inodoro de un solo cuerpo con botón superior, incluye accesorios u 

 

Suministro e instalación de lavamanos para empotrar (sobre mesón de cuarzo) y lavamanos 

para pared 

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor 

Materiales: lavabo de pared color blanco, llave temporizadora pesada para lavamanos de acero 

inoxidable d=½”, grifería completa: desagüe, sifón, llaves angulares, tubos de abasto, teflón y 

silicón anti hongo. 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 237 

Lavabo para empotrar de porcelana vitrificada, llave temporizadora pesada para lavamanos de 

acero inoxidable d=½”, con grifería completa: desagüe, sifón, llaves angulares, tubos de abasto, 

teflón y silicón anti hongo. 

 

Mano de obra mínima: Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1), Albañil (EOD2), Peón 

(EOE2)  

 

Concepto  

Se refiere al suministro e instalación de lavabos que serán colocados en los baños de las 

inmediaciones del proyecto.  

 

Descripción 

Un sistema hidrosanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las llaves 

de salida de agua y las piezas sanitarias como son: lavabos, sanitarios y urinarios.  

La instalación de los lavamanos, se realiza con todos sus accesorios: desagüe, sifón, llave angular, 

etc., de acuerdo con planos de detalle y de proyecto. 

El lavabo de pared debe tener las siguientes características:  

• Cumplir con norma NTE INEN 1571:2011 de artefactos sanitarios. 

• Dimensiones: 21” x 18¼” (ancho por profundidad). 

• De porcelana vitrificada, con rebosadero posterior para alto uso, con placa de soporte a la 

pared oculto, con desagüe, sifón, llaves angulares y tubos de abasto.  

 

El lavabo empotrable debe tener las siguientes características:  

• Cumplir con norma NTE INEN 1571:2011 de artefactos sanitarios. 

• Dimensiones: 19½” x 19½” (495x495 mm - ancho por profundidad). 

• De porcelana vitrificada. 

• Llave temporizada. 

 

La llave temporizadora para el lavamanos tiene que ser: 

 

• Cromada y automática (sensor) 

• Cumplir con normas NTE INEN 602,950,967,968,969 y las correspondientes ASTM 

• Llave de proximidad institucional de cuello alto, operada por baterías, de 0.5 GPM (1.9 

l/min),  

• Acabado cromo 

• Funcionamiento de 20 psi - 125 psi (80 psi óptimo) con una máxima presión de 125 psi 

• Dimensiones alto 109 mm x 175 mm (laterales exteriores) 83 mm desde cara superior de 

superficie a instalar hasta salida de agua, 

• De función y tamaño adecuado para personas con capacidades diferentes 

• No debe tener el sensor visible, si sensor infrarrojo, no se acciona con tocarla (evita falsas 

activaciones), sensor detecta presencia humana, para activarse al aproximarse la persona 

desde cualquier punto, no solo desde la parte frontal. 

 

Los lavamanos empotrables se instalan en las oquedades dejadas en los mesones de hormigón y 

cerámica terminados, teniendo especial cuidado en verificar que no presenten trizaduras de ningún 
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tipo, probar que no queden fugas de agua entre el lavamanos y el mesón, en los acoples, grifería y 

desagüe. 

 

Requerimientos previos 

• Revisión general de planos y especificaciones técnicas para verificar el tipo de piezas 

sanitarias a instalarse. 

• Identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos.  

• Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren correctamente en su 

sitio los puntos de agua y el desagüe. 

• En los sitios a instalar, la obra civil y de acabados debe estar totalmente concluida.  

• Verificar que los ambientes donde se instalen estas piezas, tengan las seguridades del caso 

para evitar pérdidas. 

• Constatar la existencia del equipo y herramienta apropiada para ejecutar el trabajo, así 

como el personal calificado. 

 

Durante la ejecución  

• Todos los materiales se deben ingresar en cajas y embalajes originales sellados del 

fabricante.  

• Todos los materiales tienen que ser nuevos, sin huellas de uso anterior. 

• Antes de la instalación, dejar correr agua en las instalaciones de agua potable a las que se 

conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de basuras y otros contenidos en las 

tuberías; igualmente verificar con agua el buen funcionamiento del desagüe al que se va a 

conectar el artefacto sanitario. 

• Toda pieza sanitaria que se instale tiene que ser anclada fijamente, cuidando su correcta 

alineación y buena presencia estética. Los elementos de fijación de los artefactos sanitarios 

son los establecidos en planos, por el fabricante, y aprobados por Fiscalización. 

• Verificar el cumplimiento de recomendaciones de los fabricantes en la instalación del 

artefacto y sus componentes. 

• Limpieza de todos los elementos como: Lavabos, rejillas y desagües, después de pruebas 

previas de funcionamiento. 

• El Contratista debe disponer los cuidados y protecciones requeridas, para evitar daños en 

pisos, paredes, muebles y demás elementos del ambiente en el que se instala el artefacto 

sanitario. 

 

Antes de dar por terminada la instalación de una pieza sanitaria se debe proceder a probar su 

funcionamiento, con una inspección muy detenida para observar si hay fugas de agua o filtraciones, 

en cuyo caso se tiene que hacer la reparación correspondiente y verificar su correcta instalación, 

su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.  

Igualmente, verificar el estado del ambiente en el que se instaló el artefacto sanitario, tiene que 

estar perfectamente limpio, sin manchas en pisos, paredes, muebles, puertas, cerraduras y demás 

elementos del ambiente. El Contratista tiene que disponer realizar la limpieza final y cualquier 

arreglo por daños causados en la instalación del artefacto sanitario. 

 

Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de baños o áreas de servicio, 

estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, porcelanato instalado, paredes 

pintadas. 
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Para la conexión de artefactos sanitarios, emplear un sellante que asegure una junta estanca y cinta 

teflón; así como los empaques propios del fabricante. Cuidar que, al momento de instalar cada 

artefacto, el desagüe correspondiente esté limpio en su interior y escurra el agua perfectamente. 

Al lavabo se le ajusta la llave temporizadora y el desagüe con los respectivos empaques, luego se 

asegura el artefacto con los tacos y uñetas, es posible entonces conectar las tuberías de abasto a la 

mezcladora, así como el sifón al desagüe. 

Los ajustes de las partes cromadas, doradas, de acrílico u otras de la grifería, se tienen que realizar 

con sumo cuidado y preferentemente a mano, con la utilización de paños de tela o esponja fina, 

para no dañar su acabado. 

Fiscalización realiza la aceptación o rechazo del lavabo instalado, verificando el cumplimiento de 

normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye 

y entrega el rubro. 

 

Medición y forma de pago 

Se medirá y pagará por unidad de lavamanos correctamente colocado, de acuerdo a las 

dimensiones y detalles especificados en los diseños. Previo al pago la Fiscalización estará 

encargada de la revisión y aprobación del rubro ejecutado. El rubro incluye mano de obra, equipo, 

materiales, herramientas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo 

según estas especificaciones. 

 

Código Descripción Unidad 

093 Lavamanos con pedestal, incluye grifería y accesorios u 

 

Conmutador/interruptor de placa 10A, 250V  

  

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor, herramientas eléctricas 

Materiales: conmutador/interruptor, cajetín rectangular profundo  

Mano de obra mínima: Electricista (EOD2), Ayudante de electricista (EOE2) 

 

Concepto 

Se refiere al suministro e instalación de conmutador/interruptor que servirá de equipo para control 

de encendido de luminarias. 

 

Descripción 

El procedimiento de instalación de los interruptores/conmutadores será realizado de acuerdo a las 

especificaciones del proveedor, y respetando todos los procedimientos de seguridad.  

Los documentos que certifiquen la calidad de los materiales serán presentados por el Contratista y 

aprobados por la Fiscalización. 

 

Medición y forma de pago 

El suministro e instalación de los interruptores/conmutadores se pagará por unidad de acuerdo a 

su potencia, previa revisión y aprobación de la Fiscalización. Incluye la mano de obra, equipos, 

herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la realización del 

rubro.   
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Código Descripción Unidad 

094 Punto de salida de interruptor simple u 

 

Tomacorriente simple 15A, 40A  

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor, equipo liviano 

Materiales: cajetín rectangular profundo, placa metálica para tomacorriente doble, tomacorriente 

bifásico (15A, 40A) 

Mano de obra mínima: Electricista (EOD2), Ayudante de electricista (EOE2) 

 

Concepto 

Se refiere al suministro e instalación de tomacorrientes simple bifásicos para conexión de 

utilizadores eléctricos de uso industrial de mediana potencia (hasta 5kW).  

 

Descripción 

El procedimiento de instalación de los tomacorrientes será realizado de acuerdo a las 

especificaciones del proveedor, y respetando todos los procedimientos de seguridad.  

Los documentos que certifiquen la calidad de los materiales serán presentados por el Contratista y 

aprobados por la Fiscalización. 

Medición y forma de pago 

El suministro e instalación de los tomacorrientes se pagará por unidad de acuerdo a su potencia, 

previa revisión y aprobación de la Fiscalización. Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, 

materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la realización del rubro.   

 

Código Descripción Unidad 

095 Punto de salida de tomacorriente u 

 

Luminaria LED 32 W, 10x120 cm 

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo: herramienta menor, equipo liviano 

Materiales: elementos de sujeción, luminaria LED 32W 10x120 cm 

Mano de obra mínima: Electricista (EOD2), Ayudante de electricista (EOE2) 

 

Concepto 

Se refiere al suministro e instalación de una luminaria LED 32W, que servirá de iluminación para 

oficinas, laboratorios y pasillos.  

 

Descripción 

El procedimiento de instalación de la luminaria será realizado de acuerdo a las especificaciones 

del proveedor, y respetando todos los procedimientos de seguridad.  
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Los documentos que certifiquen la calidad de los materiales serán presentados por el Contratista y 

aprobados por la Fiscalización. 

 

Características mínimas exigibles: 

Tipo LED 

Tensión de operación 100-240 V AC 

Frecuencia 60 Hz 

Carcaza PC de alta resistencia 

Potencia 32 W 

Color de la luz Blanca, luz del día 

Flujo luminoso nominal 3000 lm 

Vida útil Mín. 40.000 h 

Temperatura ambiente de trabajo -20 a 40 grados celcius 

Angulo del haz 120°x2 

Factor de potencia 0.95 

Eficiencia 0.9 

Normas constructivas ISO 9001-2008; VDE; CE; UL 

Medición y forma de pago 

El suministro e instalación de la luminaria LED 32W se pagará por unidad, previa revisión y 

aprobación de la Fiscalización. Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y 

cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la realización del rubro.   

 

Código Descripción Unidad 

096 Punto de iluminación u 

 

Tubería y Accesorios PEAD 

 

Concepto 

La presente especificación tiene por objetivo establecer las condiciones técnicas que deberán ser 

cumplidas por los materiales a ser utilizados en la construcción de las redes de distribución de 

agua.    

Serán fabricadas en polietileno de alta densidad con alto o medio esfuerzo y seguirán la norma 

ASTM D 3035 y la Norma INEN1744 para conducción de fluidos a presión con base en el diámetro 

exterior controlado. La presión nominal será de 10Bar y la relación diámetro-espesor será SDR17.    

 

Descripción 

Los tubos serán azules para identificarlos como redes de agua potable.   

 

El lleno de la zanja se hará inmediatamente después de colocada y aceptada la tubería por parte de 

la Fiscalización en cuanto a su alineamiento, para proceder en su momento a la prueba hidrostática.  

 

Los daños ocasionados al recubrimiento de las tuberías durante su instalación deben corregirse 

antes de proceder al lleno de la zanja. La tubería estará ubicada al norte y al este de las vías a 

intervenir.  No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin la autorización 

expresa y por escrito de la Fiscalización.  
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Todas las tuberías, accesorios y piezas especiales que constan en los planos, deberán ser instalados 

siguiendo exactamente ejes verticales y horizontales. Las uniones entre tramos y accesorios serán 

impermeables; así como también, en la superficie que circunda el tramo de tubería que atraviesa 

una pared de depósito con agua no se aceptará la presencia de humedad o pequeñas grietas. El 

Constructor proporcionará las tuberías que cumpla la norma INEN 1744 con sus respectivos 

diámetros y presiones nominales.  

La Fiscalización, previamente a la instalación inspeccionará todas las tuberías y accesorios. La 

tubería no deberá sufrir daños durante el transporte, en los trabajos, ni en el lugar de 

almacenamiento.  

Para la colocación de la tubería en la zanja se emplearán equipos y herramientas adecuadas que no 

dañen la tubería ni la golpeen, ni la dejen caer. Cuando la tubería no va a colocarse el momento de 

su entrega, se almacenará de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes, en los sitios que 

autorice la Fiscalización.  

Previamente a su instalación la tubería estará limpia de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o 

cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las caras exteriores de los extremos de 

los tubos.  

No se procederá al tendido de ningún tramo de tubería si no se dispone de los accesorios que 

limiten el tramo correspondiente. Las tuberías se colocarán de manera que se apoyen en toda su 

longitud.  La longitud de presentación de las tuberías esta de conformidad a lo especificado en la 

norma INEN 1744.  

Las características generales de la tubería deben ser las siguientes:  

- Diámetro exterior nominal (mm): 63, 90, 110, 160, 200, 250, 315 o según se especifique.  

- Designación del material de PE 100   

- Presión nominal de 10 bares (PN 10)  

- Relación Diámetro Espesor: SDR17    

 

Transporte y Almacenamiento   

La tubería se empacará en tal forma que se garantice su conservación durante el transporte y 

almacenamiento, y además se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tomará las precauciones para evitar 

su maltrato o deterioro, para lo cual dispondrá de personal experimentado y en número 

suficiente para la movilización, cargue y descargue y demás operaciones con la tubería en 

el sitio de almacenamiento. El manejo de los tubos se efectuará siempre con equipos de la 

capacidad adecuada para transportar, subir y bajar los mismos en forma controlada. 

• Durante todas las operaciones de transporte, los tubos se asegurarán y soportarán 

adecuadamente. No se permitirá arrastrarlos o rodarlos. Cuando un tubo se vaya a alzar por 

medio de gatos mecánicos, se colocarán placas protectoras entre éste y los gatos. 

• Los extremos de la tubería se protegerán con tapones para evitar el ingreso de elementos y 

sustancias extrañas. 

• Los rollos deberán entibarse sobre su base y nunca sobre los costados, pues por su 

flexibilidad pueden presentarse ovalamientos que afecten el proceso de soldadura de las 

tuberías. 
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• El almacenamiento deberá efectuarse en recintos cerrados, estando prohibida su exposición 

a la intemperie por más de siete días; esto con el fin de evitar alteraciones en sus 

propiedades, causadas por la luz directa del sol.  

• Las tuberías se almacenarán según las recomendaciones del fabricante, para evitar el 

ovalamiento producido por el sobrepeso. 

• Si se produce ovalamiento de la tubería, deberá procurarse su recuperación mediante la 

aplicación de anillos fríos; si esto no se logra, deberá cortarse la sección dañada y estos 

desperdicios los asumirá el Contratista.  

 

Accesorios.   

Se consideran como accesorios todos los elementos necesarios para completar las redes de 

distribución de agua potable; los más comúnmente empleados son: tapones, codos, uniones, tés, 

silletas y uniones de transiciones entre otros.  

Las tuberías de polietileno de alta densidad empleadas en la construcción de las redes de 

distribución de agua potable se unirán con accesorios del mismo material, aplicando 

procedimientos de termofusión. Los accesorios dependiendo del tipo de unión, cumplirán con las 

siguientes especificaciones:  

Norma ASTM D 3261 para accesorios de polietileno de alta densidad para uniones por fusión a 

tope.  

Norma ASTM D 2683 para accesorios de polietileno de alta densidad con uniones tipo campana y 

tubería con diámetro exterior controlado.  

 

El material de los accesorios en contacto con el tubo de polietileno no afectará adversamente el 

comportamiento del tubo o iniciará esfuerzos de agrietamiento.  

Los accesorios con partes metálicas susceptibles a corrosión deberán ser protegidos 

adecuadamente.   

 

Características de los accesorios.   

Los accesorios sólo se aceptarán con diámetros nominales compatibles con el tipo de tubería 

definido en esta especificación. Además, deben cumplir con las siguientes características 

generales:  

• Diámetro exterior nominal (mm): 20, 32, 50, 63, 75, 90, 110, 160, 200, 250,315 según se 

especifique.  

• Designación del material, para las componentes en polietileno: PE 100  

• Presión nominal de 10 bares (PN 10) 

• Color negro de acuerdo a la norma NTE INEN 1744 

• Los accesorios de polietileno para unión por fusión a tope (termofusión, manufacturados por 

métodos de inyección o por soldadura realizada en fabrica (termofusión o electrofusión), 

cumplirán con las características físico químicas exigidas para las tuberías en esta 

especificación.  

 

Uniones   

Estas tuberías y los accesorios se unirán por termofusión cumpliendo con la práctica ASTM D 

2657.  

 

Uniones de transición   
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Se utilizarán para unir las tuberías o accesorios que se instalarán en sistema internacional (serie 

métrica) con aquellas tuberías o accesorios en sistema inglés que actualmente están instaladas o se 

vayan a instalar.   

Los accesorios fabricados en PEAD y destinados para partes por fusión a tubos de PEAD y partes 

mecánicas unidas a otros componentes de tubería, deben cumplir las características geométricas 

del sistema de unión a ser usado.   

Cuando se utilicen el mecanismo o sistema de bridas (flange) serán para una presión de trabajo 

mínima de PN 16 bares, las cuales cumplirán con la norma ANSI 150 o AWWA C 207.   

En esta especificación se incluye la unión de transición entre las válvulas de compuerta y la tubería 

de polietileno, cuando se especifica por aparte de la válvula.   

 

Silletas en polietileno   

Las silletas en polietileno serán para instalar por electrofusión acometidas de agua potable. Se debe 

garantizar que el elemento instalado adecuadamente cumpla con las especificaciones exigidas para 

el tubo de polietileno, especialmente la presión de trabajo de PN 10 bares.  

La salida para la silleta debe ser del tipo espigo con las mismas características del tubo, con el fin 

de ser conectada a la tubería de la acometida con unión por sistema de electrofusión. 

 

Certificado 

Adicionalmente, el adjudicatario deberá presentar al menos una de las siguientes certificaciones 

que garanticen la calidad del producto en conformidad con la respectiva norma:   

 

Certificación de calidad declarada de la norma ISO 4427, complementada con las características 

adicionales exigidas en este documento.    

 

Certificación de lote aislado de cumplimiento de la norma ISO 4427, complementada esta última, 

con las características adicionales exigidas en este documento.              

 

Proceso de Termofusión   

La profundidad de instalación de la tubería de agua potable es de 1.00 m a la clave de la tubería y 

la profundidad máxima de excavación es 1.50m. 

Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios se los limpiará cuidadosamente de lodos 

y otras materias extrañas, tanto exterior como interiormente. 

Deben tomarse todas las precauciones para evitar la entrada de agua en la zanja y que se presente 

la flotación de los tubos. 

Previo a describir el proceso a seguir según los diferentes tipos de accesorios a emplear 

destacaremos como un aspecto de suma importancia el que las superficies a unir deben estar 

totalmente secas. 

Las etapas básicas del proceso de termofusión son las siguientes.            

 

1. Se debe revisar que la termofusora (plancha de calentamiento) esté limpia y libre de daños.  

2. Limpiar los extremos de los tubos con un trapo no sintético y con alcohol.  

3. Determinar la presión hidráulica de precalentamiento, teniendo en cuenta la presión de arrastre.  

4. Taponar los extremos que no se está soldando.  

5. Mantenga la presión hasta que la tubería se derrita uniformemente formando un reborde o 

cordón.  
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6. Mantenga los extremos de los tubos en contacto con la plancha durante el tiempo de 

calentamiento respectivo.  

7. Cumplido el tiempo de calentamiento retire la plancha de calentamiento y una los extremos 

rápidamente (máximo 10 segundos).  

8. Mantenga esta presión durante el tiempo de enfriamiento mínimo.  

9. Permita que la unión se enfríe el tiempo recomendado, antes de retirarla de la máquina.  

10. Finalmente retire los tramos unidos de tubería de la máquina de termofusión. Deje entrar 

mínimo 20 minutos después de retirarla de la máquina, antes de aplicarle esfuerzos de doblado o 

prueba de presión.    

 

Unidad: metro lineal (m) 

Equipo: herramienta manual, máquina de termofusión.  

Materiales: tubería PEAD varios diámetros, accesorios PEAD. 

Mano de obra mínima: Peón (EOE2), Plomero (EOD2) 

 

Medición y forma de pago   

Este rubro se pagará al precio unitario contractual, y constituirá la compensación total por los 

trabajos anexos para la colocación de las tuberías y accesorios. La medición y pago de la tubería 

se lo hará por metro lineal (ml). Los accesorios se cuantificarán y pagarán por unidad (u).    

 

Código Descripción Unidad 

114 DIÁMETRO NOMINAL 125 mm; PEAD; 1 Mpa m 

097 DIÁMETRO NOMINAL 140 mm; PEAD; 1 Mpa m 

098 DIÁMETRO NOMINAL 160 mm; PEAD; 1 Mpa m 

101 DIÁMETRO NOMINAL 200 mm; PEAD; 1 Mpa m 

102 DIÁMETRO NOMINAL 250 mm; PEAD; 1 Mpa m 

107 DIÁMETRO NOMINAL 315 mm; PEAD; 1 Mpa m 

112 DIÁMETRO NOMINAL 355 mm; PEAD; 1 Mpa m 

 

Sumideros 

 

Equipo mínimo: herramienta menor, concretera de un saco, vibrador de hormigón, encofrado 

metálico para pozos 

Materiales: tubos de hormigón prefabricado D=200 mm, acero en barras corrugado d=20 mm, 

pozo de revisión con tubo de hormigón 600 mm, caja de revisión para sumidero.  

Mano de obra mínima: Peón (EOE2), Albañil (EOD2).  

 

Concepto 

Los sumideros son elementos diseñados para captar las aguas de escorrentía y evacuarlas al sistema 

de alcantarillado, están formados por las siguientes estructuras, que se detallan más adelante y que 

son: una caja de recolección, una rejilla, un pozo de revisión y la tubería de conexión hacia el 

sistema de alcantarillado.  

 

Descripción 
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Los sumideros estarán ubicados en los costados de las vías interiores y conectados directamente a 

los pozos de revisión del alcantarillado; de acuerdo a lo especificado en los planos de diseños. 

Las cajas de recolección y evacuación, serán los últimos elementos a construirse, para lo cual, 

tanto la calzada de la vía como las cunetas y bordillos deben estar terminados. 

Para efectos de mantenimiento los sumideros llevarán una rejilla movible que permita el ingreso 

de implementos de limpieza, además debe instalarse con bisagra para facilitar la movilidad. 

Los elementos como cercos, rejillas, ventanas, etc., deben colocarse perfectamente nivelados con 

respecto al, pavimento, bordillos y aceras. 

Los sumideros serán construidos en los sitios que determinan los planos de diseño. La tubería 

utilizada para la conexión con la red de alcantarillado será de hormigón simple de 200 mm de 

diámetro y que cumpla con las normas INEN 1590. Las tapas de los pozos de vereda serán de 

hormigón armado; los materiales para la construcción del pozo del sumidero, así como la mano de 

obra que se requiera serán suministrados por el Constructor. 

La localización precisa del sumidero será fijada durante la construcción, de manera de garantizar 

la captación total del agua de escorrentía.  

 

Caja para sumidero 

La caja de sumideros será de hormigón simple de 210 kg/cm² con dimensiones de acuerdo a los 

planos; pero en general, las dimensiones internas serán de 70 cm de largo por 40 cm de ancho y 

40 cm de alto, las paredes y el piso tendrán 10 cm de espesor. 

 

Rejilla para sumidero  

Las rejillas serán de Hierro Fundido con marco para asegurarán en la caja de los sumideros y sus 

dimensiones serán de 0.70 x 0.40. En el caso de rejillas que no sean para sumideros la forma de 

construcción será con varillas de acero galvanizado al caliente en tegido rectngular con pletinas 

con separación en cuadros de 2.5 cm por 2.5 cm que se sentarán en un marco de anfulo de acero 

galvanizado al caliente de 5cm por 5 cm y de 6 mm de espesor. 

 

Pozo de revisión 

El pozo de revisión, ubicado generalmente al costado de la vía, en la vereda, está formado por una 

tubería de hormigón simple de 600 mm de diámetro, que cumplirá lo señalado en estas 

especificaciones para tuberías de hormigón, asentado sobre una base de replantillo de piedra de 15 

cm de espesor y 10 cm de replantillo de hormigón de 210 kg/cm².  La altura del pozo es variable, 

sin embargo, se considera una altura promedio de 1 m.  En la parte superior llevará un brocal 

prefabricado o un cerco metálico y una tapa de hormigón armado D = 700 mm. 

 

Tubería de conexión 

La tubería de conexión será de hormigón simple de 200 mm de diámetro con sello elastomérico, 

que conecta el pozo de revisión del sumidero con el sistema de alcantarillado o punto de descarga.  

La tubería tendrá una pendiente no menor al 1.5 % ni mayor al 30%. 

 

Medición y forma de pago 

Los sumideros se podrán pagar por unidad debidamente terminada.  

Se cancelará por separado de acuerdo a los rubros correspondientes, las excavaciones y rellenos 

necesarios.  
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Para el caso cuando se señale en los planos, sumideros especiales, distintos en cuanto al tamaño 

de la caja de recolección y por tanto de rejillas, el pago se realizará en conformidad con el desglose 

de los rubros correspondientes: excavación, hormigón, encofrados, etc. 

 

Código Descripción Unidad 

182 SUMIDERO TIPO GAVETA u 

 

Construcción del CABEZAL para la DESCARGA agua LLUVIA 

 

Equipo mínimo: equipo de topografía, excavadora, martillos neumáticos, ataguías mixer bomba 

de hormigón, encofrados, herramienta menor, vehículo liviano, y otros. 

Materiales: Hormigón f´c280 Kg/cm2, acero de refuerzo, enrocado, grava, arena, y otros 

Mano de obra mínima: Operador de maquinaria, pesada maestro mayor, albañiles, peones, 

mecánicos, y otros. 

 

Concepto y Descripción 

Comprende la ejecución del cabezal de agua lluvia para lo cual se debe realizar la construcción 

con su cimentación en hormigón de f´c 280 Kg/cm2, acero e refuerzo como armado de piel dejando 

un recubrimiento mínimo de 10 cm, instalación de geotextil, enrocado D50 0.4m en una 

profundidad y extensión para que no se de erosión regresiva, y demás trabajos y materiales 

necesarios para que la estructura entre en operación de forma adecuada. 

 

Forma de pago 

Se medirá como unidad, pagándose el total del valor cuando está concluida probada y aprobada 

por la Fiscalización, la fiscalización podrá realizar este pago en dos etapas, una del 50% cuando 

está construida y el restante 50% cuando se apruebe por parte de fiscalización luego de la prueba 

de operación.  

 

Código Descripción Unidad 

199 ESTRUCTURA DE DESCARGA DNE= 280 mm u 

181 ESTRUCTURA DE DESCARGA DNE= 650 mm u 

200 ESTRUCTURA DE DESCARGA DNE= 1035 mm u 

180 ESTRUCTURA DE DESCARGA DNE= 1150 mm u 

201 ESTRUCTURA DE DESCARGA DNE= 1345 mm u 

208 ESTRUCTURA DE DESCARGA DNE= 1700 mm u 

198 ESTRUCTURA DE DESCARGA DNE= 1900 mm u 
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Especificaciones Técnicas Ambientales 
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

FASE CONSTRUCCIÓN  

 

Rubro 227: Humedecer Áreas Con Presencia De Polvo (Agua Para Control De Polvo) 

Unidad: u 

Equipo mínimo: herramienta menor, tanquero 

Materiales: agua 

Mano de obra mínima: Chofer de tráiler, volqueta, tanquero 

 

Concepto 

Este rubro consiste en la aplicación de una neblina de agua mediante tanqueros o vehículos que 

cumplan el objetivo, en vías de acceso, campamentos y otras facilidades, en donde se produzca 

polvo. 

Descripción 

El rubro deberá efectuarse con tanqueros o vehículos adaptados que cumplan dicha función, que 

para esta especificación técnica se les denominará “tanqueros”. Los tanqueros transitarán por las 

vías de las áreas en construcción susceptibles a la producción, generación y/o re suspensión de 

polvo, esparciendo una fina neblina de agua, durante el período normal de trabajo o fuera de ello, 

en caso de que así lo determinen las condiciones meteorológicas del lugar. 

Los intervalos de movilización del camión por las áreas de trabajo estarán determinados por las 

condiciones del camino, el tipo de suelo, velocidad de generación de polvo y las condiciones del 

tiempo. La periodicidad de aplicación de agua será tan frecuente como se requiera, siendo la 

mínima de tres veces al día. 

El agua será distribuida de modo uniforme por tanqueros equipados con un sistema de rociadores 

a presión. El equipo empleado deberá contar con la aprobación de la Fiscalización. La rata de 

aplicación será entre los 0,50 y los 1,0 litros por m2, conforme indique la Fiscalización, así como 

su frecuencia de aplicación. La velocidad máxima de aplicación será de 5 Km./h. 

Es necesario mencionar que este rubro se ha presupuestado para su ejecución en los meses de 

marzo abril y mayo los cuales son los meses secos en la zona de Portoviejo. 

 

Medición y forma de pago 

El pago se lo realizará por tanquero efectivamente utilizado, debidamente aprobado por 

Fiscalización. Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto 

que incurra el Contratista para la ejecución del rubro.   

    

Código Descripción Unidad 
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227 
Humedecer Áreas Con Presencia De Polvo (Agua Para 

Control De Polvo) 
u 

 

Rubro 228: Manejo de Efluentes Aguas Servidas 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo:  Herramienta manual y menor de construcción 

Materiales:   Letrinas sanitarias móviles 

Biotanque séptico para frentes de obra 

Mano de obra mínima:  Ayudante de Albañil (EOE2) 

 

Concepto 

Este rubro se refiere a la implementación y mantenimiento de baterías sanitarias en obra, en las 

cercanías de los frentes de trabajo para la construcción del Alcantarillado y Agua Potable de 

Colon. 

 

 

Descripción 

Las diferentes fases de las obras en la zona urbana de Portoviejo deberán contar con baterías 

sanitarias o baños móviles, los cuales serán conectados directamente a pozo(s) del sistema de 

alcantarillado público. 

Estos serán movilizados en función del avance de las obras. Deberá informarse a todo el personal 

de obra de la existencia de los mismos y de la obligatoriedad de su utilización, así como de su 

cuidado. 

 

Los habitáculos de los baños portátiles de línea serán higienizados periódicamente, a fin evitar la 

generación de probables focos infecciosos. 

 

En campo se prevé la utilización de baños portátiles tipo letrina. Los mismos serán administrados 

y operados por personal propio cada vez que se deba efectuar el movimiento de los mismos o 

bien el cegado de ellos. 

 

El Biotanque tendrá una capacidad de al menos 2000 l., se debe analizar al proyecto en función 

de la permeabilidad propia del suelo, se recomienda que una vez sea instalado el sistema, se 

realice una prueba de estanqueidad del mismo de manera que se verifique la correcta instalación. 

 

Medición y forma de pago 

 

El pago se lo realizará por letrina y Biotanque efectivamente instalado y mantenido, debidamente 

aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier 

otro gasto que incurra el Contratista para la ejecución del rubro.   

 

Código Descripción Unidad 

228 Manejo de Efluentes Aguas Servidas u 
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Rubro 229: Disposición de Residuos Líquidos 

 

Unidad: unidad (u) 

Equipo mínimo:   

Materiales:   Servicio de Gestor Ambiental 

Mano de obra mínima:   

 

Concepto 

Manejo de los lodos y residuos líquidos que no puedan ser conectados a la Red de Alcantarillado 

público proveniente de las baterías sanitarias móviles. 

 

Descripción 

Los gestores de peligrosos en el Ecuador son empresas públicas o privadas que se encargan de 

realizar todo el tratamiento necesario para los residuos peligrosos. 

 

Dichos gestores cuentan con la aprobación del MAE y con licencias ambientales que le otorgan 

el permiso para gestionar los residuos correctamente 

 

Medición y forma de pago 

En los casos donde exista imposibilidad de evacuación de los residuos líquidos en el alcantarillado 

se contratará el servicio del gestor ambiental previa autorización y registro de fiscalización. 

 

Código Descripción Unidad 

229 Disposición de Residuos Líquidos u 
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Rubro 230: Control de Materiales de Construcción 

 

Unidad:   unidad (u) 

Equipo mínimo:  Herramienta manual y menor de construcción 

Materiales:   Lámina de plástico 

Pingos de eucalipto (4-7) m 

Cinta de peligro 

 

Mano de obra mínima:  Peón (EOE2)  

Albañil (EOD2)  

Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1)  

Concepto 

Cobertizo de plástico constituido por estructura de pingos que proteja al material de construcción 

de la intemperie principalmente ripio y arena. 

Descripción 

En función de los frentes de trabajo se dispondrán estos cobertizos temporales los cuales se ha 

presupuestado que se encuentren en dos frentes de trabajo y que tengan una duración aproximada 

de 4 meses a partir de la fecha de colocación.   

Dichos lugares serán colocados convenientemente en función de la metodología constructiva 

ofertada por el contratista la superficie cubierta será de mínimo 100 m2 para que se pueda 

reconocer el rubro como tal. 

 

Medición y forma de pago 

El pago se lo realizara por cobertizo colocado, bajo autorización de fiscalización el cual debe 

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas. 

 

Código Descripción Unidad 

230 Control de Materiales de Construcción u 
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Rubro 231: Manejo Interno Ambiental y de Seguridad 

 

Unidad:   mes 

Equipo mínimo:  Computadora 

Materiales:    

Mano de obra mínima:  Médico ocupacional (EOB1)  

Ingeniero ambiental (EOB1)  

Concepto 

Personal que gestione las medidas ambientales establecidas en normativa, Plan de Manejo 

Ambiental y Plan de Seguridad Ocupacional. 

Descripción 

La presencia de dos profesionales encargados de la gestión ambiental en el proyecto es 

fundamental el medico ocupacional vinculara su actividad de medio tiempo a realizar la 

vinculación ocupacional al personal existente en obra mediante la apertura de fichas médicas. 

Adicionalmente en el transcurso de la obra estará disponible para la potencial asistencia médica 

por enfermedades existentes en el personal. 

Por otro lado el profesional Ingeniero Ambiental estará a cargo de la ejecución del PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL y el levantamiento de toda la evidencia que demuestre la ejecución del 

PMA, será encargado de realizar los informes ambientales anuales o semestrales según lo que 

disponga la normativa. Los Subplanes que se encuentran a su cargo son: 

• Prevención y Mitigación de Impactos 

• Contingencia 

• Capacitación 

• Manejo de Residuos y Desechos 

• Relaciones Comunitarias 

• Rehabilitación de Áreas Afectadas 

• Prevención y Mitigación de Impactos 

• Cierre y Abandono 

Medición y forma de pago 

Se medirá la presencia permanente en obra del Ing. Ambiental y a tiempo parcial del Médico, 

constatada con las planillas generadas en el IESS. 

Código Descripción Unidad 

231 Manejo Interno Ambiental y de Seguridad u 
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Rubro 232: Control Tráfico 

 

Unidad:   global 

Equipo mínimo:   

Materiales:   Paletas informativas de mano para tránsito vehicular 

Letreros informativos 

Restricción de velocidad 

Desvío 

Salida y entrada de vehículos 

Mano de obra mínima:  Peón (EOE2)  

Concepto 

Proveer de la señalética necesaria en campo que permita el ordenamiento vehicular mientras la 

obra se encuentre en operación. 

Descripción 

Con la finalidad de que durante las operaciones se tenga un proceso ordenado de funcionamiento 

vehicular tanto en la obra como en la zona de influencia de los frentes de avance se dispondrá de 

la señalética adecuada.  

Para ello y de una forma visible se colocará la siguiente señalética la misma que es reutilizable y 

movible según el avance de obra  

Descripción Unidad Cantidad 

PALETAS INFORMATIVAS DE MANO PARA 

TRÁNSITO VEHICULAR 
u 18,00000 

LETREROS INFORMATIVOS u 18,00000 

RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD u 5,00000 

DESVÍO u 5,00000 

SALIDA Y ENTRADA DE VEHÍCULOS u 5,00000 

 

Para su correcta colocación y conjuntamente con la fiscalización se identificarán los lugares más 

propicios para su colocación. Cuando se requiera el corte de circulación por calles o avenidas se 

recurrirá al rubro 239 previamente la respectiva coordinación con los agentes de tránsito. 

Medición y forma de pago 

Al ser un monto global dicho monto se pagará en un 85% una vez que fiscalización haya verificado 

la correcta colocación de la señalética por primera vez y el 15% restante en la última planilla 

conjuntamente con los informes realizados por el Ingeniero Ambiental que respalden el correcto 

cambio y adecuada ubicación de los mencionados componentes de este rubro.  
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Código Descripción Unidad 

232 Control Tráfico u 

 

Rubro 233: Cerramiento Provisional Yute + Desmontaje 

 

Unidad:   m. 

Equipo mínimo:  Herramienta manual y menor de construcción 

Materiales:   TELA DE YUTE 

Clavos de 2" a 4" 

Pingos de eucalipto (4-7) m 

Cuartones 

Mano de obra mínima:  Peón (EOE2)  

Albañil (EOD2)  

Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1)   

Concepto 

Consiste en el trabajo de construir y colocar en obra un cerramiento provisional de lona verde y 

pingos, y a su vez desmontarlo y volverlo a colocar en donde el proyecto lo requiera durante la 

ejecución de la etapa correspondiente. 

 

Descripción 

En los lugares donde fiscalización lo establezca, se procederá a colocar el cerramiento que estará 

constituido por pingos de eucalipto a una altura de 4 a 7 m. 

Se prevé que este cerramiento sea utilizado en la construcción de las estaciones de bombeo de los 

diferentes sistemas de alcantarillado. 

Medición y forma de pago 

La medición se la realizará en metros lineales y su pago será perimetral en la zona de trabajo 

identificada. 

Código Descripción Unidad 

233 Cerramiento Provisional Yute + Desmontaje u 

 

 

Rubro 234: Programa de Motivación Ocupacional 

 

Unidad:   m. 

Equipo mínimo:   

Materiales:   Materiales Motivacionales De Personal De Obra 

Mano de obra mínima:  

  

Concepto 
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Incentivar el correcto accionar ocupacional en el personal perteneciente a la mano de obra no 

calificada. 

Descripción 

El ingeniero encargado ambiental de la obra de forma trimestral identificara a aquellos trabajadores 

que por su comportamiento preventivo en el trabajo diario hayan evitado o corregido actividades 

riesgosas para la salud ocupacional de él o sus compañeros. Para dicha entrega se realizarán 

dinámicas grupales las cuales deberán poseer los respectivos registros y donde se identifique el 

trabajador premiado. 

Los premios más allá de ser costosos deberán ser representativos y útiles para los trabajadores 

premiados, por ejemplo: indumentaria especial para su salud y protección, de ninguna manera será 

de las mismas características que los EPPs proporcionados por el contratista en el trabajo diario. 

Pueden ser otros premios útiles para los trabajadores siempre y cuando fiscalización lo autorice. 

Medición y forma de pago 

El pago es de forma globa una vez ejecutado 4 dinámicas de periodicidad trimestral y que hayan 

sido debidamente registradas y validadas por fiscalización. 

 

Código Descripción Unidad 

234 Programa de Motivación Ocupacional m 

 

Rubro 235: Kit Anti Derrames 

 

Unidad:   m. 

Equipo mínimo:  Herramienta manual y menor de construcción 

Materiales:  Kit Anti Derrames (Incluye Paño Absorbente, Saco De Polvo Absorbente Y 

Salchicha) 

Mano de obra mínima:  Peón (EOE2)  

Inspector de obra (EOB3)  

Concepto 

En caso de derrames o liqueo de combustibles, aceites usados, sustancias líquidas peligrosas, por 

su potencial contaminante requieren ser manejados de manera especial.  

Descripción 

Estos residuos son productos difícilmente degradables, que en pequeñas proporciones son capaces 

de contaminar grandes cantidades de agua, disminuyendo las proporciones de oxígeno y matando 

la vida en el agua. Además de ponerse en contacto con el suelo contaminan el mismo pasando a 

formar parte de las cadenas tróficas.  

Se utiliza como referencia las normas NTE INEN ISO 9001_2008, ISO 14001:2004. 

Los residuos de aceites hidráulicos y lubricantes deberán ser almacenados en un mismo recipiente. 

Nunca se deben mezclar aceites hidráulicos y lubricantes con aceites dieléctricos o solventes. 
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En el área de almacenamiento y de mantenimiento, deberá revisarse periódicamente, que no haya 

derrames ni fugas, en tapas, sellos y costuras de los contenedores y áreas de almacenamiento. 

Se debe recordar que está totalmente prohibido derramar productos o desechos de lubricantes, 

aceites hidráulicos, químicos o combustibles al suelo, vertientes, quebradas o ríos. No arrojar 

elementos contaminados con productos de lubricantes, aceites hidráulicos, químicos, combustible, 

como papel, trapos, wype, envases, etc. 

Medición y forma de pago 

El Kit antiderrames debe estar dispuesto y con todos sus componentes en un lugar seguro y 

accesible a todos los frentes de trabajo, será validad por fiscalización. 

Código Descripción Unidad 

235 Kit Anti Derrames u 

Rubro 236: Instalar un Rótulo Informativo de la Obra 

 

Unidad:   m. 

Equipo mínimo:  Herramienta menor 5% M. O. 

Herramienta manual y menor de construcción 

Módulo completo de andamio metálico h= 1.50m 

Materiales:   Piedra 

Hormigón Simple 210 Kg/cm2 

Rótulos con características del proyecto (2,40 x 1,20) 

Mano de obra mínima:  Peón (EOE2)  

Albañil (EOD2)  

Inspector de obra (EOB3)  

Asistente /Ayudante/Auxiliar /Instalador de Sistemas (EO D2)  

Concepto 

Se refiere al suministro e instalación de un letrero de lona con fines informativos del proyecto. 

Descripción 

El diseño de la impresión en lona estará realizado de acuerdo al diseño proporcionado por la 

Dirección de Comunicación del GAD MUNICIPAL DE PORTOVIEJO, la información a ser 

impresa deberá ser precisa y contendrá los datos constantes en el diseño y poseerá una dimensión 

de 2,40 x 1,20 m. 

El letrero será instalado en una estructura de acero pintada, que cumpla con los requerimientos de 

materiales y construcción de acuerdo a las normas vigentes. La Fiscalización estará encargada de 

verificar que la estructura de acero este en perfectas condiciones tanto estructural como 

estéticamente, en caso de abolladuras o fallas de construcción la estructura será repuesta a costo 

del Contratista.    

La lona impresa deberá ser colocada en la estructura con métodos propuestos por el Contratista, 

en todo caso deberá quedar bien adherida y en perfecto estado.  
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La estructura será empotrada en suelo mediante el uso de hormigón simple de 140 kg/cm2. La 

profundidad de excavación será de acuerdo al suelo, propuesta por el Contratista y aprobada por 

la Fiscalización.  

 

Medición y forma de pago 

El suministro, impresión y colocación del letrero será realizada en un lugar visible y concurrido 

en la zona de influencia de la obra. Fiscalización validará el lugar.  

Código Descripción Unidad 

236 Instalar un Rótulo Informativo de la Obra u 

 

Rubro 237: Adquirir, Instalar y Mantener Extintores en la Obra para Atender Emergencia. 

 

Unidad:   u 

Equipo mínimo:  Herramienta manual y menor de construcción 

Materiales:   Extintor Tipo ABC 

Mano de obra mínima:  Ayudante de Plomero (EOD2)  

Plomero (EOD2)    

Concepto 

Se dispondrá un extintor convenientemente ubicado en la obra respetando la norma INEN 802 

Descripción 

Los extintores será de tipo ABC polvo de 3 Kg. Estos serán ubicados conforme la norma indica, 

que manifiesta que para el caso de área que no excedan 100 m2, como el caso del campamento 

serán de tipo ABC de 3 Kg. Se aplicarán dos unidades en sitios visibles y al alcance de todos en el 

área del campamento. 

La reposición será anual por frente de trabajo. 

Medición y forma de pago 

El Fiscalizador verificará la ejecución del rubro en el lugar o los lugares que posean mayor 

potencial de incendio. 

Código Descripción Unidad 

237 
Adquirir, Instalar y Mantener Extintores en la Obra para 

Atender Emergencia. 
u 
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Rubro 238: Adquirir, Instalar y Mantener Botiquín de Primeros Auxilios en la Obra para Atender 

una Emergencia 

Unidad:   u 

Equipo mínimo:  Herramienta manual y menor de construcción 

Materiales:   Botiquín de primeros auxilios 

Mano de obra mínima: Peón (EOE2)  

Inspector de obra (EOB3)    

Concepto 

Se instalará en el campamento, un botiquín para casos de emergencia en obra. 

Descripción 

Disponer de un botiquín de primeros auxilios con los siguientes medicamentos como mínimo, la 

reposición de medicamentos será semestral: 

Medicamentos  Unidades  Cantidad 

Vendajes adhesivos (Curitas)  U 60 

Frascos de 100 ml de ungüento para quemaduras  U 4 

litro de agua oxigenada  U 1 

Alcohol yodado (1lt.)  U 2 

Alcohol para antiséptico (1lt.)  U 2 

vendas de 6 cm de ancho  U 8 

algodón estéril  Gr 400 

Gaza para limpieza  Funda 5 

gel para aliviar el dolor (250 mg)  U 4 

Guantes  par 4 

Curitas  U 10 

 

Medición y forma de pago 

El Fiscalizador verificará la ejecución del rubro en el lugar o los lugares donde se asocie el riesgo 

de accidente.  

Código Descripción Unidad 

238 
Adquirir, Instalar y Mantener Botiquín de Primeros 

Auxilios en la Obra para Atender una Emergencia 
u 

Rubro 239: Señalización de Seguridad Tipo Caballete 0,70x0,50 M. 

 

Unidad:   u 
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Equipo mínimo:  Herramienta menor 5% M. O. 

Concretera de un Saco 

Vibrador de hormigón 

Herramienta manual y menor de construcción 

 

Materiales:   Agua 

Cemento Portland Tipo I 

Arena 

Grava puesta en obra 

Aditivo para hormigón 

ROTULO 0,70X0.50 TIPO CABALLETE 

 

Mano de obra mínima:  Peón (EOE2)  

Op. de Equipo Liviano (EOD2)  

Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1)  

Albañil (EOD2)   

Concepto 

Caballete utilizado para el cierre o como guía de la población en el uso del espacio público 

Descripción 

El Caballete será instalado en una estructura de acero pintada, que cumpla con los requerimientos 

de materiales y construcción de acuerdo a las normas vigentes. La Fiscalización estará encargada 

de verificar que la estructura de acero este en perfectas condiciones tanto estructural como 

estéticamente, en caso de abolladuras o fallas de construcción la estructura será repuesta a costo 

del Contratista.    

El caballete será dispuesto en el cierre de vías o como guias peatonales para el paso de la población 

en los frentes de trabajo, al menos 6 caballetes por frente de trabajo. 

 

 

Medición y forma de pago 

El Fiscalizador verificará la ejecución del rubro en el lugar o los lugares donde se requiera. 

Código Descripción Unidad 

239 Señalización de Seguridad Tipo Caballete 0,70x0,50 M. u 

 

Rubro 240: Rótulos Ambientales de 1,20 X 0,80 M. Tipo Pedestal. 

 

Unidad:   m. 

Equipo mínimo:  Herramienta menor 5% M. O. 

Concretera de un Saco 

Vibrador de hormigón 



260 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

Herramienta manual y menor de construcción 

Materiales:   Agua 

Cemento Portland Tipo I 

Arena 

Grava puesta en obra 

Aditivo para hormigón 

ROTULO AMBIENTAL 1.20X0.80 TIPO PEDESTAL 

Mano de obra mínima:  Peón (EOE2)  

Op. de Equipo Liviano (EOD2)  

Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1)  

Albañil (EOD2)   

Concepto 

Este rubro corresponde al suministro letreros informativos que deberán ser colocados en obra.  

Descripción 

Por medio de estos elementos se advierte a conductores sobre la presencia de personal trabajando 

en la vía y se da a conocer las directrices de circulación. 

Los letreros informativos serán prefabricados de tol galvanizado o de vinil. Su ancho será 1,20 m 

y su alto 0,80 m. 

Para la sujeción del letrero en un poste de la acera respectiva como se indica en la Figura se deberá 

colocar 2 abrazaderas a la estructura del letrero las cuales irán sujetas a un poste existente en la 

zona de tal manera que garantice tu permanencia durante el tiempo requerido por la fiscalización. 

Una vez terminados los trabajos estos letreros y sus estructuras deberán ser retirados y entregados 

en el sitio indicado por la Fiscalización, salvo se disponga expresamente lo contrario. 

Las señales verticales deberán acogerse a lo establecido en la norma ANSI en lámina reflectiva. 

Adicional a estos elementos de Señalización anterior se colocará otro junto al área de trabajo como 

el indicado a continuación: 

 
Este rubro es aplicable también al suministro e instalación de señales verticales conforme con los 

tipos de Señalización normados. 

Los colores a emplear en la señal serán los que constan en la norma y especificados en el PMA. 

Los carteles son reusables hasta por 4 ocasiones o mientras mantengan su operatividad. 
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Medición y forma de pago 

El suministro e instalación de los carteles o rótulos se medirá en unidad. El pago será en función 

de la cantidad real suministrada, instalada y aprobada por el Fiscalizador.  

No se reconocerán pagos adicionales por carteles o rótulos que sean retiradas o substraídas del 

sitio donde fueron instaladas. Tampoco se reconocerá pago alguno por aquellos carteles que ya 

fueron utilizadas en otro lugar de la misma obra y por lo tanto registradas y pagadas por la 

fiscalización. 

Código Descripción Unidad 

240 Rótulos Ambientales de 1,20 X 0,80 M. Tipo Pedestal. u 
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Rubro 241: Rótulos Desvío de Tráfico Eléctricos Preventivos 

 

Unidad:   u 

Equipo mínimo:  Herramienta manual y menor de construcción 

Materiales:   ROTULO ELECTRICO 

Mano de obra mínima:  Peón (EOE2)  

Albañil (EOD2)  

Maestro mayor en ejecución de obras (EOC1)   

Concepto 

Señal móvil eléctrica móvil ubicada convenientemente para desviar el tráfico 

Descripción 

Este rubro se refiere a las señales eléctricas móviles colocadas para desviar el tráfico y para 

evidenciar la existencia de una zanja, su uso será exclusivo en zonas que potencialmente 

representen un peligro en el manejo vehicular nocturno. 

La señal tipo flechero bidireccional tendrá la función de 3 flechas con varios efectos de 

movimiento y control electrónico tendrá resistencia al medio ambiente y el suministro de energía 

será autónomo.  

    

Medición y forma de pago 

El suministro e instalación de las señales eléctricas se medirá en unidad. El pago será en función 

de la cantidad real suministrada, instalada y aprobada por el Fiscalizador. No se reconocerá costos 

de reposición por daño o por robo de las mencionadas señales.  

Código Descripción Unidad 

241 Rótulos Desvío de Tráfico Eléctricos Preventivos u 
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Rubro 242: Puentes de Madera, Pasos Peatonales, Accesos 

 

Unidad:   U 

Equipo mínimo:  Herramienta manual y menor de construcción 

Sierra circular 

Materiales:   Pingos de eucalipto (4-7) m 

Clavos de 2" a 4" 

Tabla dura de encofrado de 0.20 m. 

Cuartones 

Alambre Galvanizado No. 12 al 14 

Mano de obra mínima:  Ayudante de Carpintero (EOE2)  

Carpintero (EOD2)  

Inspector de obra (EOB3)   

  

Concepto 

Unidades que tienen la función de permitir el acceso a las viviendas, la circulación y el flujo 

peatonal de las personas que serán afectadas por las obras.  

Descripción 

Los pasos peatonales se colocarán sobre las zanjas excavadas y tendrán un ancho de 0,90 m. 

Utilizado para el cruce de peatones en obras con existencia de zanjas y excavaciones que impiden 

accesos.  

La base del paso peatonal estará conformada por dos tubos metálicos de 2”., sobre las cuales se 

conformará el piso con tablones. 

La estructura de los pasamanos se construirá con tubo metálico. Para el efecto se utilizarán dos 

piezas de igual longitud que irán paralelas a las vigas y constituirán la parte superior de los 

pasamanos. Dichas piezas se unirán con las vigas inferiores mediante cuatro parantes verticales 

instalados de manera equidistante a lo largo de los pasamanos. 

Con el fin de darle mayor rigidez a la estructura, los parantes verticales se unirán con parantes 

diagonales. 

Los pasos peatonales deberán estar perfectamente señalizados de tal forma que permitan su fácil 

identificación y no permitan de ninguna manera el acceso a los trabajos que se están realizando. 

La distancia mínima entre los pasos peatonales será de 50 m. Su uso será mientras dure la 

intervención y serán reusables hasta 4 veces, los costos de reparación y recolocación estarán 

asociados a los costos indirectos del contratista. 
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Medición y forma de pago 

El suministro e instalación de puentes se medirá en unidad. El pago será en función de la cantidad 

real suministrada, instalada y aprobada por el Fiscalizador. No se reconocerán pagos adicionales 

por paletas que sean retiradas o substraídas del sitio donde fueron instaladas. Tampoco se 

reconocerá pago alguno por aquellas paletas que ya fueron utilizadas en otro lugar de la misma 

obra y por lo tanto registradas y pagadas por la Fiscalización. 

Código Descripción Unidad 

242 Puentes de Madera, Pasos Peatonales, Accesos u 
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Especificaciones Técnicas Electromecánicas 
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION DE 5 TRAMOS DE RED DE MEDIO VOLTAJE Y EL MONTAJE 

DE 5 TRANSFORMADORES TRIFASICOS CONVENCIONAL  

 

MONTAJE DE TRANSFORMADORES 

 

Rubro 116: Transformador trifásico 112,5 KVA. DYN5, 13200 ó 13800 - 220 / 127 (EN 

POSTE)  

Rubro 117: Transformador trifásico 45KVA. DYN5, 13200 ó 13800 - 220 / 127 (EN 

POSTE) 

Rubro 118: Transformador trifásico 15 KVA. DYN5, 13200 ó 13800 - 220 / 127 (EN 

POSTE) 
 

Distribución:        Tipo convencional 

norma de fabricación:  NTE INEN 2120 servicio exterior 

continuo; montaje en poste;  

Tipo de refrigeración:       ONAN  

Altura sobre nivel de mar      3.000 msnm;  

Temperatura ambiente mínima     4 ºC;  

Temperatura ambiente máxima     40 ºC;  

Temperatura ambiente promedio    30 ºC;  

Humedad relativa del medio ambiente    80%;  

 

Material utilizado en las bobinas:  

Primario y Secundario      cobre  

Clase de aislamiento      E  

Características del aceite:  Liquido mineral aislante y 

refrigerante, nuevo NTE INEN-IEC 

60296:2013 o ASTM D 3487  

Tipo         Inhibido  

Rigidez dieléctrica  (kV) Norma ASTM D 877 o ASTM D 

1816 o IEC 60156 Libre de PCB 
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Método de acuerdo ASTM D 4059 o 

IEC 61619:  

Características del tanque:  Material Lámina de acero al carbón; 

Límites de presión sin deformarse 

[kgf/cm2] Desde -0,65 hasta +0,65;  

Fijación de la tapa al tanque:  Apernada y empaque. No suelda;  

Color de la pintura de acabado:  GRIS CLARO similar a RAL  

 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por transformador efectivamente instalado, debidamente aprobado por 

Fiscalización. Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto 

que incurra el Contratista para la ejecución del rubro 

Código Descripción Unidad 

116 
Transformador trifásico 112,5 KVA. DYN5, 13200 ó 13800 - 

220 / 127 (EN POSTE) 
u 

117 
Transformador trifásico 45KVA. DYN5, 13200 ó 13800 - 

220 / 127 (EN POSTE) 
 

u 

118 
Transformador trifásico 15 KVA. DYN5, 13200 ó 13800 - 

220 / 127 (EN POSTE) 
u 

 

Rubro 119: Seccionador portafusible, tipo unipolar abierto, intercambiable, para 15 KV 
 

Humedad relativa del medio ambiente mayor a 70%  

 

Características Eléctricas: 

Voltaje del sistema:     13,2 a 13,8 kV;  

Frecuencia:       60 Hz;  

Clase:       Distribución  

Mecanismo de operación:     Manual con pértiga;  

Operación:       Sin Carga;  

Método de fijación:      Estructura de soporte o cruceta.  

 

Características Técnicas 
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Norma de pruebas de diseño:    ANSI C37.41  

Norma de las especificaciones:    ANSI C37.42  

Voltaje máximo de diseño:    15 kV rms  

Corriente nominal de operación continua:  100 A.  

 

Corriente nominal de interrupción 

Simétrica:      10 kA.  

Asimétrica:      12 kA 

Nivel básico de aislamiento (BIL):   125 kV;  

Distancia de fuga:      IEC 60071-2  

 

Características Mecánicas:  

Número de operaciones: 200 según ANSI 37.41-IEC 600282-2 Sección 8.8 

 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por portafusible instalado, debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye 

la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista 

para la ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

119 
Seccionador portafusible, tipo unipolar abierto, 

intercambiable, para 15 KV u 

 

Rubro 120: Pararrayos clase distribución polimérico, oxido metálico, 10 KV, con 

desconectador 
 

Características ambientales del entorno 

Altura sobre nivel de mar (msnm):   Hasta 1 000;  

Temperatura ambiente (min/máx.):    -40/40 ºC 

Radiación solar máxima:     1,1 kW/m²;  
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Velocidad del viento:      menor o igual a 34 m/s;  

Instalación y montaje:      Intemperie, vertical;  

Ciclo de trabajo:       Ver especificaciones particulares;  

Características Técnicas:  

Norma de diseño y ensayo  IEEE Std C 62.11-2012, IEC 60099-4 

ed2.2, ASTM A153;  

Material de varistor:      Óxido metálico;  

Material de la envolvente:     Polímero;  

Nivel Básico de aislamiento:     (BIL)125 kV;  

Distancia de fuga:       IEC 60099-4;  

Dispositivo de desconexión:     Protector universal:  

Clase:        Distribución  

Método de fijación:       Estructura de soporte en cruceta. 

Características Eléctricas: 

Voltaje del sistema:      13,2 a 13,8 KV 

Voltaje de ciclo de trabajo del pararrayos (Ur)   10 kV rms  

Voltaje máximo de servicio continuo (MCOV)   8,4 kV rms  

Corriente nominal de descarga      10(kA)  

Frecuencia        60 Hz  

Características de descarga     voltaje-corriente  

 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por pararrayo instalado, con desconectador, los mismos deben cumplir con 

los accesorios, certificados de cumplimiento de normas exigidos y  ensayos,  debidamente 

aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier 

otro gasto que incurra el Contratista para la ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

120 
Pararrayos clase distribución polimérico, oxido metálico, 

10 KV, con desconectador u 
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Rubro 121: Tira fusible n = tipo de cabeza: fija o removible n1 = tipo de fusible: K, H o 

T. 
 

La cabeza debe estar hecha de un solo segmento sometida a un tratamiento térmico que permite 

los procedimientos posteriores de armado a presión. Esta pieza se recubre electrolíticamente con 

plata para un mejor contacto eléctrico con el soporte. La cabeza debe tener mínimo de 12,5 mm. 

de diámetro y arandela estañada de 19 mm. de diámetro, estas dimensiones podrán variar en 

función del amperaje del elemento fusible n = tipo de cabeza: fija o removible  

n1 = tipo de fusible: K, H o T  

n2 = Amperaje nominal del elemento fusible  

Se consideran condiciones inusuales de servicio, las siguientes: Alturas superiores a los 1 000 m 

Frecuencias del sistema diferentes a los 60 Hz Temperaturas inferiores a -30 °C o superiores a 40 

°C Exposición a humos, vapores perjudiciales, polvo abrasivo o excesivo, mezclas explosivas de 

polvo o gases, niebla salina, humedad excesiva o salpicaduras de agua constantes Exposición a 

choques, vibración o inclinación anormales Condiciones de transporte o almacenamiento 

anormales Limitaciones de espacio anormales Otras a ser especificadas por las EDs Para 

condiciones de altitud mayores a 1000 metros, se podrán utilizar factores de corrección indicados 

en IEEE Std C37.40-2009, por las unidades de ingeniería de las EDs, o en todo caso esta 

información deberá ser solicitada directamente a los fabricantes. 

El fusible deberá soportar un 150 % de su intensidad nominal con un funcionamiento normal. El 

elemento fusible deberá ser bobinado helicoidalmente para evitar el efecto corona. Los terminales 

de contacto estarán plateados para evitar la aportación de vapores metálicos que ionizarían el aire 

en el momento de la interrupción de la falla. El elemento fusible y el hilo resistente se unirán a los 

contactos interiores de tal forma que no queden partículas de aire que puedan ocasionar la 

corrosión de los mismos. 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad) tirafusible instalado, debidamente aprobado por Fiscalización. 

Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el 

Contratista para la ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

121 
Tira fusible n = tipo de cabeza: fija o removible n1 = tipo 

de fusible: K, H o T. u 
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Rubro 122: Luminaria LED 150 W - Voltaje nominal - sistema trifásico: 210 / 121 V - 

220 / 127 V. 
 

Características Generales Luminaria.  

Marca.       Indicar  

Modelo.       Indicar  

Procedencia.      Indicar  

Año de fabricación de la luminaria.   No mayor a 2 años con respecto a la fecha de 

publicación del proceso de compra en el portal 

del SERCOP, para cada una de las EDs. 

Garantía Técnica del proveedor requerida para toda la luminaria. 10 años desde la entrega 

recepción.  

Condiciones De Servicio.  

Tipo Alumbrado Vial.  

Características Ambientales:  

Altura sobre el nivel del mar.  hasta 3000 msnm.  

Humedad relativa. ≥ 70%.  

Temperatura ambiente.  - 10 °C a 40 °C.  

Condiciones de instalación.  A la intemperie, expuesto a lluvia, 

contaminación atmosférica, polvo e insectos, 

velocidad del viento < 30 km/h.  

Flujo Hemisférico Superior (FHS). NOTA 3.  De acuerdo con los requerimientos de las 

ED's. CIE-126 

 

 

 

Características eléctricas del sistema de distribución:  

Voltaje nominal - sistema monofásico.  240 / 120 V.  

Voltaje nominal - sistema trifásico.  210 / 121 V - 220 / 127 V.  

Frecuencia.  60 Hz.  
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Características Técnicas.  

Tipo de luminaria.  LED.  

Reparto de flujo luminoso.  NOTA 4.  

 

Cuerpo de la luminaria:  

Carcaza:  

Material.  Aluminio inyectado.  

Protector de la luminaria:  

Material.  Vidrio templado plano liso y/o PMMA de 

acuerdo con los requerimientos de las ED's 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES  

 

Conjunto eléctrico.  IP ≥66.  

Factor de potencia a potencia nominal.  ≥0,92.  

Clase eléctrica.  

Clase I o Clase II  (IEC 60598-1). NOTA 6.  

Accesorios metálicos y tornillos de acero inoxidable. IEC 60598-1.  

Distorsión armónica total  THD de corriente a potencia nominal. Menor 

o igual al 20%, según IEC 61000-3-2.  

Potencia máxima de diseño de la luminaria (W).  Indicar. NOTA 7.  

Flujo útil total por luminaria.  Indicar. NOTA 8.  

Eficacia luminosa de la luminaria.  ≥130 lm/W (2700 °K o 4000 °K). NOTA 9.  

Ventilación.  Autoventilada a través de la carcasa.  

Vida Útil del Sistema Declaratoria del fabricante  según L70 B10, ≥ 100.000 h. NOTA 

10.  

Cantidad de LEDs por luminaria.  Indicar.  

Sistema de cierre exterior  Enclavamiento mecánico para evitar que la 

luminaria se abra accidentalmente y de fácil 

apertura para el mantenimiento 
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Las especificaciones técnicas se revisarán cuando el MERNNR lo considere pertinente.  

Para sistemas de iluminación que no se conecten de manera directa al sistema de distribución se 

aceptarán como proyectos piloto siempre y cuando 

solo cumplan con los parámetros fotométricos 

indicados en la Regulación ARCERNNR 006/20, 

el mantenimiento será responsabilidad del 

proponente.  

Se debe tener en cuenta los siguientes parámetros, correspondientes al tipo de zona:  

• Para iluminación de zona E1, considerar un FHS = 0. E1 - ÁREAS CON ENTORNOS O 

PAISAJES OSCUROS:  

Zonas rurales relativamente deshabilitadas, donde las carreteras están sin iluminar.  

• Para iluminación de zona E2, considerar un FHS ≤ 5%. E2 - DE BRILLO LUMINOCIDAD 

BAJA: Zonas periurbanas o extrarradios de las 

ciudades, suelos no urbanizables, áreas rurales 

escasamente habitadas y sectores generalmente 

situados fuera de las áreas residenciales urbanas o 

industriales, donde las carreteras están iluminadas.  

• Para iluminación de zona E3, considerar un FHS ≤ 15%. E3 - ÁREAS DE BRILLO O 

LUMINOSIDAD MEDIA: Zonas urbanas 

residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico 

rodado y aceras) están iluminadas.  

• Para iluminación de zona E4, considerar un FHS ≤ 25%. E4 - ÁREAS DE BRILLO 

LUMINOSIDAD ALTA: Centro de ciudades y 

otras áreas comerciales. Tomado de la norma CIE-

126 1997  

 

Asimétrico en los planos C-90/270 grados con mayores intensidades hacia C-90 grados y simétrico 

hacia los planos C 0/180 grados.  

Luminarias de un solo cuerpo con los compartimentos del conjunto óptico y conjunto eléctrico 

separados e independientes dentro de la luminaria. No se aceptarán luminarias con el 

compartimento eléctrico sobre el óptico.  

Las ED's definirán el tipo de clase. (A partir de enero de 2023 sólo se aceptarán luminarias Clase 

II).  

Los valores deben ser proporcionados por las EDs de acuerdo con su diseño.  

Los valores deben ser proporcionados por el proveedor.  
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Para la prueba de la eficacia, ésta estará de acuerdo con la temperatura de color (°K), para 2.700 o 

4.000 °K. 

Significa que, llegadas las 100.000 horas, el flujo luminoso se mantiene al menos en el 70% de su 

valor inicial y que la tasa de falla no debe pasar del 10%. La conformidad de este parámetro será 

verificada en los anexos del reporte de pruebas de la IEC 60598-2-3 (Mediciones térmicas) y su 

correspondencia con las curvas de tiempo de vida según LM80-TM21, el cual se puede presentar 

la potencia en la potencia máxima de la familia o de la potencia presentada. 

El rango de voltaje y corriente de salida de los drivers será definido por las EDs. (Para la 

adquisición únicamente como repuestos).  

Para clase I: 100 - 240 VAC. Para clase II: 220 - 240 VAC.  

Para driver: -Dimerizable: se considerará de 0 - 10 V, o 1 - 10 V o DALI. -Programable: El perfil 

de programación será definido por las ED's.  

Cada ED definirá si considera la implementación de un sistema de Tele gestión.  

La foto control debe cumplir con la norma ANSI C136.10 (Actualizada) y en caso de utilizar 

sistema de tele gestión con foto control deberá cumplir con la norma ANSI C136.41. 

Formato etiqueta interna:  

• Color de la letra: Negro.  

• Material de la etiqueta: Vinilo.  

• Propiedades de la etiqueta: Duradero en interiores, con adhesivo agresivo para ambientes severos.  

• Tipo de adhesivo: Acrílico permanente, reflectivo y acabado brillante.  

• Color del fondo: Blanco. • Resistente a la absorción a sustancias químicas, aceite y agua.  

• Rango de temperatura de servicio: [°C]: -4 °C a 80 °C.  

• Temperatura máxima de servicio: [°C]: 80 °C. Formato de etiqueta externa:  

• Color de la letra: Negro. Letra legible desde el piso de la potencia.  

• Material de la etiqueta: Vinilo. • Propiedades de la etiqueta: Duradero en exteriores, con adhesivo 

agresivo para ambientes severos.  

• Tipo de adhesivo: Acrílico permanente, reflectivo y acabado brillante.  

• Color fondo blanco: Blanco. • Resistente a la absorción a sustancias químicas, aceite y agua.  

• Rango de temperatura de servicio[°C]: -4 °C a 80 °C. 

 • Temperatura máxima de servicio [°C]: 80 °C. 
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El galvanizado se lo hará posterior a la ejecución de cortes, perforaciones, dobleces y soldaduras; 

y el acabado de todas las piezas deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas 

cortantes.  

La longitud del brazo y su inclinación, estarán en función de las especificaciones homologadas del 

brazo, parámetros que se utilizarán para la simulación y entrega posterior de las luminarias. 

El contratista deberá preparar todos los bienes para ser embalados de manera que no sufran 

deterioro durante el manipuleo, transporte y almacenaje. El transporte de los materiales se hará por 

cuenta y riesgo del proveedor. El material debe ser entregado en la bodega que especifique la 

distribuidora.  

Para la evaluación de la conformidad de la luminaria y sus componentes, referirse al numeral 9, 

"Procedimiento para la evaluación de la conformidad" del "RTE INEN 069 (1R) Alumbrado 

Público", o revisión actualizada; para lo cual, el oferente deberá indicar el tipo de certificado o 

reporte presentado conjuntamente con sus anexos.  

Para los diseños y cálculos fotométricos las luminarias deberán cumplir con la Inter distancia y 

altura de montaje establecidas por las distribuidoras y que cumplan con la regulación ARCERNNR 

006/20 o su sustitutiva.  

Las normas indicadas en el presente documento deberán considerar las versiones actualizadas.  

Para los diseños de alumbrado público se debe considerar las siguientes normas: CIE 126-1997 y 

CIE 150-2017, que son enfocados a reducir la polución lumínica y eficiencia energética. 

 

NOTAS GENERALES:  

La ED´s se reserva el derecho de solicitar reportes de ensayo (Matriz de distribución de 

intensidades luminosas y flujo luminoso) realizados en un laboratorio acreditado a nivel nacional. 

A partir del enero del 2023 se deberá incluir en la oferta del proveedor.  

Factor de mantenimiento para simulación será: 0,85 Contaminación alta.  

Considerar en todas las clases de iluminación M1, M2, M3, C0, C1 y C2 Inter distancias entre 

postes mínimas de 35 metros y para clases M4, M5, C3, C4 y C5 Inter distancias mínimas de 

postes de 30m.  

El coeficiente de luminancia media (Reflectancia CIE 066, Qo de 0,07) y tipo de pavimento R3. 

5. Para los diseños se deberá usar el flujo de la luminaria. 

 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por Luminaria efectivamente instaladas  según planos del proyecto o 

indicaciones de la Fiscalización, Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y 

cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la ejecución del rubro. 
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Código Descripción Unidad 

122 
Luminaria LED 150 W - Voltaje nominal - sistema 

trifásico: 210 / 121 V - 220 / 127 V. u 

 

Rubro 123: Poste circular de hormigón armado 12 m x 500 kgf. 
 

Menor o igual al 5% de flecha al 60% de carga nominal de rotura Menor o igual al 4% de longitud 

útil.  

Se dará estricto cumplimiento a lo establecido en la Tabla 3 de la norma NTE INEN 1965-1  

La dimensión de fisuras deberá ser menor o igual que 0,2 mm y se deberán cerrar al retirar la carga 

y no deberá haber desprendimientos de hormigón en zona comprimida. 

Los equipos y aparatos de precisión que se utilicen para ensayar el poste a flexión deben estar 

calibrados.  

• Dinamómetro, con una capacidad mínima de 1,5 veces la carga nominal de rotura, y una escala 

graduada al 5 % o menos de la carga máxima que se va a medir (en kgf).  

• Flexómetro o regla graduado al mm y debidamente fijado sobre una superficie lisa.  

• Fisurómetro o galgas calibrados, con una escala graduada al 0,1 mm, para la medición de • fisuras.  

• Dispositivo de tracción o winche.  

• Plataforma para inspección de fisuras.  

• Cadenas y/o cables.  

• Abrazaderas.  

• Crucetas.  

• Patines.  

• Estación de pruebas.  

• Cinta pi, al mm, para medición del diámetro del poste 

El acabado debe ser uniforme, libre de porosidades, exenta de deformaciones, rebabas, 

desconchaduras, reparaciones y de superficies irregulares.  

Los postes serán entregados en las bodegas asignadas por la ED y el apilado debe ser ejecutado 

por el proveedor. No se aceptarán postes con defectos y daños mecánicos ocasionados durante su 

carga, transporte y descarga. Obligatorio el uso de grúa tanto a la carga como a la descarga. 
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Los proveedores y/o fabricantes nacionales de postes de hormigón deben presentar certificado de 

conformidad con sello de calidad INEN por cada tipo de poste. 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por poste de hormigón instalado según planos del proyecto o indicaciones 

de la Fiscalización, Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro 

gasto que incurra el Contratista para la ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

123 Poste circular de hormigón armado 12 m x 500 kgf.  u 

 

 

 

Rubro 124: Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, Calibre del conductor 2 AWG 
 

Se define como conductor de cobre desnudo suave al conjunto de alambres de cobre destinados a 

conducir la corriente eléctrica y que han sido estirados, laminados o sometidos a ambos procesos 

para ser llevados a su tamaño final y después calentados para reducir los efectos del proceso en 

frío; esta definición es la encontrada en la Norma INEN 210. En la descripción del conductor, el 

calibre se mostrará en el cuadro de especificaciones particulares, de acuerdo a los siguientes 

criterios: n= calibre AWG del conductor, Mínima capacidad de Corriente (A), Área de sección 

transversal nominal (mm2) y peso total (Kg/km).  

El conductor de aleación de aluminio, deberá ser adecuado para ataduras, prestando la flexibilidad 

y maleabilidad necesaria para el amarre Los cables se entregarán en longitudes establecidas por 

convenio previo, entre el proveedor y las ED´S. Los cables se suministrarán en carretes o bobinas, 

embalados convenientemente de manera que queden protegidos contra eventuales daños durante 

la manipulación y transporte normales. Cada unidad de embalaje deberá identificarse con los 

siguientes datos:  

a) país de origen,  

b) nombre y marca del fabricante, c) indicación del calibre del material (diámetro, clase, etc.),  

d) número de la orden de compra,  

e) masa neta y bruta  

f) cualquier otra indicación que considere necesaria las ED´s. 
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Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente 

documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el 

país, documentación que será avalada por el OAE (Organismo de Acreditación Ecuatoriana) . Para 

el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o 

designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten 

con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su 

comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para 

los procesos de adquisición. 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por metro colocado, según planos del proyecto o a consideración de la 

Fiscalización, el pago incluye equipo, materiales y mano de obra, y cualquier otro gasto que incurra 

el Contratista para la ejecución del rubro. 

 

 

Código Descripción Unidad 

124 
Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, Calibre del 

conductor 2 AWG  
m 

 

Rubro 125: Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 2/0 AWG, 7 hilos 
 

Se define como conductor desnudo cableado de aluminio al conjunto de alambres de aleación de 

aluminio 1350 -H19, AAC (Al- Aluminun Conductors), anteriormente conocidos como 

conductores ASC, (Aluminun Stranded Conductors), clase AA, para uso eléctrico. Estos cables de 

aluminio 1350-H19 (extra duro), deben estar formados por alambres que cumplan la NORMA 

ASTM B230 y que antes del cableado cumplan con los requisitos establecidos en las NORMAS 

NTE INEN 331y NTE INEN 2545. Para conductores de clase AA de 7 o más alambres, el paso de 

cableado debe ser de 13,5 veces el diámetro de la capa exterior, pero de ninguna manera deben ser 

inferiores a 10, ni superiores a 16 veces el diámetro de la capa exterior. La dirección del cableado 

de la capa exterior será derecha. Los cables de aluminio se designarán por la sección nominal 

expresada en mm2, por la formación de las capas y por la clase correspondiente. En los cables de 

aluminio AA de 7 alambres, se permitirán uniones por presión en frío en los seis conductores 

externos y no en el conductor central; en los de más de 7 alambres se permitirán uniones por 

soldadura eléctrica a tope o por presión en frío, en los alambres que se rompieran durante el 

cableado siempre que la distancia mínima entre uniones sea la indicada en la tabla A.5 del Anexo 

A de la Norma NTE INEN 335. La superficie de los cables terminados no debe presentar fisuras, 

asperezas, estrías, rebabas ni muestras de inclusión. El valor de la resistencia a la tracción de 

alambres de aluminio1350 temple H19 debe ser como mínimo el 95% del valor individual indicado 

en la tabla A.4 de la Norma NTE INEN 331. El valor de la elongación podrá disminuirse hasta en 

0,5% del valor indicado en la tabla A.4 de la Norma NTE INEN 331. El esfuerzo nominal de 
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conductores de aluminio 1350 temple H19 se debe tomar como el porcentaje, indicado en la Tabla 

A.6, de la suma del esfuerzo de los alambres componentes calculados, usando los diámetros 

nominales de los alambres y la tensión mínima promedio indicado en la Norma NTE INEN 331. 

Los cables se entregarán en longitudes establecidas por convenio previo, entre el proveedor y las 

ED´S. Los cables se suministrarán en carretes o bobinas, embalados convenientemente de manera 

que queden protegidos contra eventuales daños durante la manipulación y transporte normales. 

Cada unidad de embalaje deberá identificarse con los siguientes datos:  

a) país de origen,  

b) nombre y marca del fabricante,  

c) indicación del material (diámetro, clase, etc.),  

d)número de la orden de compra, e) masa neta y bruta  

f) cualquier otra indicación que considere necesaria las ED´s. En la descripción del conductor, el 

calibre se mostrará en el cuadro de especificaciones particulares, de acuerdo a los siguientes 

criterios: n= calibre AWG del conductor, Capacidad de Corriente (A), Área de sección transversal 

nominal (mm2), Tensión mínima de ruptura (Kg) y Peso Total (Kg/Km). 

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente 

documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que 

será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los 

laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Los materiales que cuenten 

con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su 

comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para 

los procesos de adquisición. 

 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por metro colocado, según planos del proyecto o a consideración de la 

Fiscalización, el pago incluye equipo, materiales y mano de obra, y cualquier otro gasto que incurra 

el Contratista para la ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

125 
Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 2/0 AWG, 7 

hilos 
m 

 

Rubro 126: Grapa de aleación de Cu - Al, derivación para línea en caliente # 1/0-4/0 
 

Los componentes de las grapas deben ser libres de porosidades en su estructura, puntas filosas, 

agrietamientos, roturas, rayas y otros defectos que afecten la manipulación y el comportamiento. 
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Todas las partes deben ser moldeadas, maquinadas y ensambladas con suficiente precisión para 

ser operados suavemente por la mano y debe ser libre de apretadas excesivas que afecten las 

aplicaciones repetitivas y el torque recomendado para su instalación. La grapa debe estar diseñada 

para aplicaciones en servicio pesado, donde el perno de ojo debe tener un apriete en sentido 

positivo para toda clase de pértigas de línea viva. El perno de ojo debe estar permanentemente 

lubricado para facilitar múltiples operaciones y protegido contra la corrosión. La grapa no debe 

presentar aflojamiento en funcionamiento debido a la vibración, a los ciclos térmicos y cambios 

bruscos de temperatura, para ello, su diseño mecánico debe tener un torque de retención después 

del apretado. El cuerpo de la grapa debe ser resistente y proteger el roscado de los daños 

ocasionados por el arco producido por las corrientes al momento de apretar y desapretar la grapa. 

La superficie de contacto entre el conector y el conductor debe ser de manera que permita una 

unión segura entre el conector y el conductor, evitando deslizamientos de la grapa sobre el cable 

mientras esta se aprieta y de la concentración de esfuerzos mecánicos en los extremos de la 

mandíbula previniendo la deformación o doblado del alambre. Las superficies de contacto deben 

ser fabricadas con la misma fundición y aleación para asegurar la misma resistencia al paso de la 

corriente eléctrica. La superficie de contacto entre el conductor principal y el conector debe estar 

cubierta de un compuesto inhibidor. La grapa de línea viva deberá ser clase A, 500 ciclos y clase 

3 de resistencia mecánica según la norma ANSI C119.4. - NEMA CC1, NEMA CC3. Sobre el 

cuerpo de la grapa se grabará en bajo relieve: material de fabricación, el rango de sujeción de los 

conductores, el nombre o marca del fabricante. 

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente 

documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que 

será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los 

laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y 

reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición. 

 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad) grapa de aleación instalada, debidamente aprobado por 

Fiscalización. Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto 

que incurra el Contratista para la ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

126 
Grapa de aleación de  Cu - Al, derivación para línea en 

caliente # 1/0-4/0 
u 

 

Rubro 127: Estribo aleación de Cu y Sn, para derivación # 2/0 - 4/0 
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Las aleaciones de Al deben llevar un compuesto inhibidor desde fábrica en las ranuras. Debe ser 

un fluido de alta viscosidad, el cual tiene partículas metálicas pulverizadas que mejoran el contacto 

eléctrico y mecánico al penetrar en las capas de film de óxido, debe mejorar la conductividad y la 

resistencia eléctrica de la conexión. 

Este compuesto deberá ser resistente al agua, a la intemperie y debe evitar la corrosión galvánica. 

Deberá tener su plasticidad bajo las más severas condiciones ambientales y permanecer en la zona 

de contacto nominal durante períodos de sobrecarga, corrientes de cortocircuito u ondas de 

sobretensiones. El compuesto no debe deteriorarse con los ciclos térmicos y mantener la resistencia 

eléctrica de contacto permanente. 

La barra principal del estribo es alambre de aleación cobre estañado, de superficie áspera o rugosa 

en la parte de conexión de la grapa de línea viva, de tal manera que la grapa no se deslice al 

momento del apriete. La barra será de sección circular y de un calibre mínimo No. 2 AWG. 

La superficie del Estribo para grapa de línea viva, deberá ser lisa y libre de astilladuras o 

imperfecciones y totalmente resistente a la corrosión. 

El estribo debe estar diseñado para aguantar la rotación y el golpe ejercido por la pértiga cuando 

se manipula la grapa de línea viva. Sin embargo, se debe garantizar que el estribo no rote cuando 

se manipula la grapa. 

El estribo debe ser utilizado en conductores de material ACSR, AAC ó AAAC. 

El conector de compresión cumplirá las especificaciones técnicas correspondientes, y deberá estar 

de acuerdo con el calibre del conductor a ser comprimido. 

El estribo deberá ser resistente a la vibración propia de las redes y sus componentes deben estar 

libres de porosidades en su estructura, puntas filosas, agrietamientos, roturas y otros defectos que 

afecten la manipulación y el comportamiento del mismo. 

El material utilizado para la fabricación del estribo deberá ser capaz de operar en un rango de 

temperatura entre -25°C y 105°C y no será dañino para el medio ambiente ni tóxico o irritante para 

los seres humanos. 

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente 

documento, deben ser emitidos por organismos de  

certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. 

Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, 

documentación que será avalada por el OAE. 

Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de 

adquisición. 



282 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

 

 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad) estribos instalados, debidamente aprobado por Fiscalización. 

Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el 

Contratista para la ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

127 Estribo aleación de Cu y Sn, para derivación # 2/0 - 4/0 u 

 

Rubro 128: Varilla de acero recubierta de cobre para puesta a tierra 
 

El revestimiento debe ser brillante libre de impurezas e imperfecciones que brinde protección 

suficiente contra la corrosión del terreno y estar perfectamente soldado al núcleo de acero, 

formando un cuerpo sólido y unitario. La resistencia a la tracción debe soportar un doblado de 60 

grados sin dar muestras de fisuras o desprendimiento de la capa de cobre. Deberá venir marcado 

en alto o bajo relieve el espesor del recubrimiento en mm o MILS. 

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente 

documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el 

país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos 

deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que 

será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos 

al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, 

serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición. 

 

Forma de Pago: 
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El pago se lo realizará por (Unidad) varilla instalada, debidamente aprobado por Fiscalización. 

Incluye la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el 

Contratista para la ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

128 Varilla de acero recubierta de cobre para puesta a tierra u 

 

Rubro 129: Suelda exotérmica de 120 g 

Rubro 130: Material para mejoramiento de conducción a tierra GEM 
 

Rubro 131: Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 

1/4") 
La distribución y número de perforaciones debe ser acordada entre el fabricante y el comprador. 

Las crucetas se deben fabricar a partir de una sola pieza. No se aceptan soldaduras. Los cortes de 

las piezas deben ser rectos a simple vista; tales cortes deben generar superficies lisas. Las 

perforaciones se deben realizar únicamente por punzonado o taladrado. Cuando se realice una 

inspección visual (sin aumento) al producto, las crucetas deben presentar, en toda la pieza, una 

superficie lisa, libre de rugosidades, rebabas, venas, esquinas agudas, aristas cortantes y traslapos 

que afecten a su funcionalidad. Las crucetas deben contar con un recubrimiento galvanizado en 

caliente de acuerdo con la tabla del espesor mínimo promedio del recubrimiento por categoría del 

material, ASTM A123. 

Los fabricantes nacionales deberán presentar Certificado de Conformidad con Sello de Calidad 

NTE INEN 3046. Para productos importados deben presentar certificados de conformidad de 

producto o de cumplimiento de normas emitidos por organismos de certificación acreditados, 

documentación que será avalada por el SAE. A partir del 01/01/2023, los fabricantes deberán 

presentar Certificado de Gestión de Calidad ISO 9001, vigente y avalado por el SAE. 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

131 
Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 

75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") 
u 
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Rubro 132: Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 1 800 mm (1 1/2 x 1 

1/2 x 1/4 x71”) 

Rubro 133: Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 

1/2 x 1/4 x 27 9/16") 

 

Los pies amigo se deben fabricar a partir de una sola pieza. No se aceptan soldaduras. Los cortes 

de las piezas deben ser rectos a simple vista; tales cortes deben generar superficies lisas. Las 

perforaciones se deben realizar únicamente por punzonado o taladrado. 

Cuando se realiza una inspección visual (sin aumento) al producto, los pie amigo deben presentar, 

en toda la pieza, una superficie lisa, libre de rugosidades, rebabas, venas, esquinas agudas, aristas 

cortantes y traslapos que afecten a su funcionalidad. 

Los pies amigo deben contar con un recubrimiento galvanizado en caliente de acuerdo con la tabla 

del espesor mínimo promedio del recubrimiento por categoría del material de ASTM A123. 

Los fabricantes nacionales deberán presentar Certificado de Conformidad con Sello de Calidad 

NTE INEN 3046. Para productos importados deben presentar certificados de conformidad de 

producto o de cumplimiento de normas emitidos por Organismos de Certificación Acreditados, 

documentación que será avalada por el SAE. 

A partir del 01/01/2023, los fabricantes deberán presentar Certificado de Gestión de Calidad ISO 

9001, vigente y avalado por el SAE. 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

132 
Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 

1 800 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x71”) 
u 

133 
Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 700 

mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 27 9/16") u 

 

Rubro 134: Perno ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 

16 x 254 mm (5/8 x 10") 

Rubro 135: Tuerca ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 

Rubro 136: Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 140 mm (1 1/2 x 

5/32 x 5 1/2") 
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Rubro 137:  Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 140 mm (1 1/2 

x 5/32 x 5 1/2") 
 

Las características de las tuercas, arandelas, plana y de presión, estarán definidas de acuerdo a las 

especificaciones particulares del perno rosca corrida. 

Las abrazaderas se deben fabricar a partir de una sola pieza. No se aceptan soldaduras. Los cortes 

de las piezas deben ser rectos a simple vista, tales cortes deben generar superficies lisas. Todos los 

cortes a 90° deben ser redondeados. Las perforaciones se deben realizar únicamente por punzonado 

o taladrado. Las tuercas de sujeción de las abrazaderas deben ser de grado 2. Todos los accesorios 

que incluyan las abrazaderas deber ser galvanizados en caliente. 

El doblez medio de la abrazadera formará parte del mismo cuerpo de la abrazadera (el doblez no 

puede estar soldado a la abrazadera) y tendrá las siguientes dimensiones: distancia frontal= 40 ± 2 

mm, distancia lateral ≥ 14 mm. En cada dobles medio de las abrazaderas se debe realizar una 

perforación centrada para alojar una barra redonda con un tope circular, el mismo que debe 

soldarse a la abrazadera por la parte interna de la misma mediante soldadura MIG o MAG. 

Cuando se realiza una inspección visual (sin aumento) al producto, las abrazaderas deben 

presentar, en toda la pieza una superficie lisa, libre de rugosidades, rebabas, venas, esquinas 

agudas, aristas cortantes y traslapos que afecten a su funcionalidad. 

Las abrazaderas deben contar con un recubrimiento galvanizado en caliente de acuerdo con la tabla 

del espesor mínimo promedio del recubrimiento por categoría del material de ASTM A123 y 

ASTM A153. 

Los fabricantes nacionales deberán presentar Certificado de Conformidad con sello de calidad 

NTE INEN 3065. Para productos importados deben presentar certificados de conformidad de 

producto o de cumplimiento de normas emitidos por organismos de certificación acreditados, 

documentación que será avalada por el SAE. 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

136 
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 

4 x 140 mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") 
u 

137 
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 

4 x 140 mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") u 
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Rubro 138: Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 

38 mm (5/8 x 1 1/2") 

Rubro 139: Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de 

presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") 
 

Rubro 140: Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola 
 

Los herrajes son de acero galvanizado en caliente y deben satisfacer los requerimientos de la norma 

NTE INEN 672, ASTM A123 - A153 El cuerpo de la Grapa es fabricado con aleación de Aluminio 

de alta resistencia y conductividad. El número de pernos y dimensiones del perno será de acuerdo 

a la sección y tipo de conductor. Sin pieza de unión. Sobre el cuerpo de la grapa pistola se grabará 

en bajo relieve: material de fabricación, el rango de sujeción de los conductores, el nombre o marca 

del fabricante. 

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente 

documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que 

será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los 

laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y 

reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición. 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

140 Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola u 

 

Rubro 141:  Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 75 mm (5/8 x 3") 
 

El perno pasador o chaveta es un elemento mecánico de acero, que, introducido en una cavidad 

practicada parte en un eje y parte en un cubo, permite la transmisión de un momento de torsión 

entre ambos, obteniendo al mismo tiempo, una unión desmontable. 

Los cortes a efectuarse se realizarán con máquinas de corte, serán rectos a simple vista y estarán a 

escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de 

rebabas y defectos. El doblado de los elementos se efectuará en caliente o en frío, como se 

requieren, pero en todo caso la superficie se ajustará a la forma del diseño y quedarán libres de 

defectos como agrietamiento e irregularidades. Perforaciones: Las perforaciones se efectuarán 
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únicamente por el proceso de punzonado o taladrado, serán libres de rebabas y de las dimensiones 

señaladas en los dibujos. Los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas indicadas y 

deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles. Doblado de Elementos: 

El doblado de los elementos se efectuarán en caliente o en frío, como se requieren, pero en todo 

caso la superficie se ajustará a la forma del dibujo y quedarán libres de defectos como 

agrietamiento e irregularidades. 

GALVANIZADO: Se ejecutará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza 

deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Las tuercas deben estar 

libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. En 

general deberán presentar una superficie lisa y permitir ser roscadas manualmente. 

Los proveedores y/o fabricantes nacionales deben presentar certificado de conformidad con sello 

de calidad INEN del Material. 

El contratista adjudicado deberá presentar un certificado emitido por la empresa proveedora del 

MATERIAL que reporte propiedades químicas, mecánicas y dimensionales de acuerdo a las 

normas INEN exigidos en el presente documento. 

A partir del 01/01/2023, los fabricantes deberán presentar Certificado de Gestión de Calidad ISO 

9001, vigente a la fecha de fabricación. 

 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

141 
Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 75 mm 

(5/8 x 3") u 

 

 

 

Rubro 142: Perno "U" de acero galvanizado,2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 presión, de 

16 x 152 mm (5/8" x 6"), ancho dentro de la "U" 
 

Rubro 143:  Perno pin de acero galvanizado, rosca plastica de 50 mm, 19 x 305 mm (3/4" 

x 12") 
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La rosca será de Nylon, poliamida de alta densidad, será rígido, resistente a los rayos ultra violetas 

y fundida sobre la punta superior del perno del área no roscada, además la rosca no deberá girar el 

momento de ser instalado el aislador de porcelana. La poliamida es un plástico que puede 

moldearse casi a cualquier forma, extruirse para hacer fibras o soplarse para formar películas 

delgadas. Deberá cumplir las normas de ensayo ASTM D-792-1238-256-638-790-785 y UL-94, o 

similares. 

El material utilizado en la espiga roscada del perno pin debe garantizar el contacto eléctrico entre 

la espiga roscada del perno pin y la capa semiconductora del aislador, para evitar descargas 

parciales y futuros problemas en la red eléctrica. 

Los materiales y accesorios serán de un solo cuerpo, no se aceptarán soldaduras. Los cortes a 

efectuarse se realizarán con máquinas de corte para generar superficies lisas, serán rectos a simple 

vista y estarán a escuadra o formando el ángulo indicado en los dibujos, las aristas de las piezas 

cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Para las uniones se empleará el proceso de 

soldadura MIG. En las superficies de las piezas a soldarse, se debe asegurar la penetración de la 

suelda electrodo continuo para evitar porosidad o vacíos. Una vez terminado, en la soldadura 

deberán removerse la escoria y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo, por 

medio de un proceso mecánico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de evitar fallas en el 

galvanizado. 

En la cabeza del perno, se deben realizar 4 hendiduras o soldadura para que la rosca de poliamida 

quede presionada fuertemente al momento de su inyección, la que se moldea a la forma del perno. 

Estas hendiduras o soldadura evitan el retiro o movimiento para cualquier lado de la rosca de 

poliamida después de su inyección en el perno. 

GALVANIZADO: se ejecutará posterior a la ejecución de cortes y sueldas. El acabado de toda la 

pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos 

tuercas deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su 

funcionalidad. Todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la 

longitud de la rosca sin uso de herramientas, cumpliendo el torque recomendado. 

Los accesorios como tuerca hexagonal, arandela plana y arandela de presión, serán galvanizadas, 

tener la resistencia mecánica adecuada y con diámetro necesario para el perno rosca corrida 

solicitado. 

El contratista adjudicado deberá presentar un certificado emitido por la empresa proveedora del 

MATERIAL que reporte propiedades químicas, mecánicas y dimensionales de acuerdo a las 

normas INEN exigidos en el numeral 2.2 del presente documento. 

A partir del 01/01/2023, los fabricantes deberán presentar Certificado de Gestión de Calidad ISO 

9001, vigente y avalada por el SAE. 

El fabricante debe emitir un certificado de calidad, que avale el cumplimiento de los requisitos del 

producto.  
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Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

143 
Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 50 mm, 

19 x 305 mm (3/4" x 12") u 

 

Rubro 144: Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG   

Rubro 145: Varilla de armar preformada simple, para cable de Al 

Rubro 146: Varilla de armar preformada simple, para cable de Al (2) 
 

Rubro 147: Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico 
 

Las características de los dos "Perno U de acero galvanizado" deberán cumplir con las 

especificaciones técnicas homologadas y expuesta en el Catálogo Digital. Galvanizado: El 

galvanizado de todas las piezas será por inmersión en caliente y posterior a la ejecución de cortes, 

perforaciones y dobleces. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de 

rugosidades y aristas cortantes. Las tuercas y arandelas deben estar libres de rebabas, venas, 

traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. Las roscas corridas permitirán el 

corrimiento de las tuercas, sin uso de herramientas adicionales y, cumpliendo con el torque 

recomendado. Los cortes a efectuarse se realizarán con máquinas de corte para generar superficies 

lisas, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas 

de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Las perforaciones se efectuarán 

únicamente por el proceso de punzonado o taladrado y quedarán libres de rebabas, los centros 

estarán localizados de acuerdo a las medidas de diseño y deberán mantenerse las distancias 

señaladas a los bordes de los perfiles. El doblado de los elementos se efectuará en caliente o en 

frío, como se requieren, ajustándose a la forma del diseño y quedarán libres de defectos como 

agrietamiento e irregularidades. Los accesorios serán de un solo cuerpo, no se aceptarán 

soldaduras. Los elementos componentes del "Soporte para el transformador" estarán soldados 

mediante suelda MIG. Los accesorios como el perno U, tuerca hexagonal, arandela plana deberán 

cumplir las especificaciones técnicas de cada material, las mismas que deberán ser exigidas por 

las EDs y utilizadas en el proceso de manufacturación por el proveedor. Detalles de los requisitos 

constructivos se muestran en el gráfico anexo. 

Los proveedores y/o fabricantes nacionales deben presentar certificado de conformidad con sello 

de calidad INEN del Material.  
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Del lote entregado por el Contratista Adjudicado en las bodegas de las EDs, se escogerán y 

enviarán muestras al INEN, para que se realicen ensayos de espesor y adherencia del galvanizado, 

según Normas NTE INEN 2483, NTE INEN 672 y NTE INEN 950.  

El Administrador del Contrato deberá verificar el cumplimiento de Normas del informe emitido 

por el INEN. El contratista adjudicado deberá presentar un certificado emitido por la empresa 

proveedora del MATERIAL que reporte propiedades químicas, mecánicas y dimensionales de 

acuerdo a las normas INEN exigidos en el presente documento. 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

147 
Soporte de acero galvanizado para montaje de 

transformador trifásico u 

 

 Rubro 148: Tubo rígido de acero galvanizado de 75 mm x 3 m 
 

Todos los tubos deben rotularse en forma legible e indeleble a intervalos no mayores de 3 m. y 

deben presentar la siguiente información:  

a) Identificación del fabricante  

b) Tipo de tubo  

c) Diámetro del tubo en mm.  

d) País de fabricación 

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente 

documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que 

será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los 

laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten 

con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su 

comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para 

los procesos de adquisición. 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 
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Código Descripción Unidad 

148 Tubo rígido de acero galvanizado de 75 mm x 3 m u 

 

Rubro 149: Reversible de acero galvanizado de 75 mm 

Rubro 150: Unión de acero galvanizado 75 mm 

Rubro 151: Codo 90° acero galvanizado 75 mm 

Rubro 152: Cajas de revisión de 60x60x75 cm Tipo C con tapas 
 

Rubro 153: Tubos PVC color naranja corrugado y pared liza interna 75 mm 
 

Las muestras de tubería sometidas al aplastamiento entre placas paralelas hasta el 40% de su 

dimensión original, después de remover la carga, no deben presentar hendiduras, fisuras o ranuras. 

Las deformaciones en la pared corrugada no se considera falla. NORMA NTE INEN 2 059 

Cuando se sometan al ensayo de presión interna con agua o aire a 50 kpa durante 15 minutos, no 

deben producirse fugas de agua o aire en las uniones de los tubos. 

Todos los tubos deben rotularse por lo menos una vez en forma legible e indeleble y deben 

presentar la siguiente información: 

a) Material PVC 

b) Diámetro nominal  

c) Tipo del tubo (doble pared estructurada) 

d) Ducto eléctrico 

e) Identificación del fabricante 

f) Identificación del lote  

g) Referencia a la norma de fabricación. 

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente 

documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que 

será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los 

laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten 

con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su 

comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para 

los procesos de adquisición. 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 
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Código Descripción Unidad 

153 
Tubos PVC color naranja corrugado y pared liza interna 

75 mm u 

 

Rubro 154: Hebilla para fleje de acero inoxidable de 19,05 mm de ancho 

Rubro 155: Fleje de acero inoxidable de 0,76 mm de espesor y 19,05 mm de ancho 
 

Rubro 156: Aislador de suspensión, caucho siliconado, 15 kV, ANSI DS-15 
 

Las campanas aislantes serán construidas de goma de silicona, moldeadas bajo presión y estarán 

firmemente unidas a la cubierta del núcleo, por un procedimiento que el fabricante asegure que la 

resistencia entre las campanas y el recubrimiento polimérico del núcleo, sea mayor que la 

resistencia al desgarramiento del material aislante. El ensamble total constituirá una unidad 

completamente sellada. Los tipos de goma a utilizar serán, HTV: Componente de goma de silicona 

sólida con vulcanización a elevada temperatura (200 °C aproximadamente), R: Componente de 

goma de silicona líquida que se mezclan y vulcanizan a elevada temperatura (entre 100 y 200 °C). 

No se aceptarán polímeros de EPDM (Ethylene Pylene Termolyner) o combinaciones de EPDM 

con silicona o de otros cauchos orgánicos. Cada aislador deberá ser marcado en forma legible, 

indeleble y durable en el tiempo con la siguiente información como mínimo: Nombre, símbolo o 

logotipo que identifique al fabricante, año de fabricación y modelo del aislador. 

El núcleo deberá estar constituido por fibras de vidrio dispuestas dentro de una resina epoxy 

resistente a la hidrólisis, de tal forma que se obtenga máxima resistencia a la tensión mecánica y 

voltaje eléctrico. La distribución de las fibras de vidrio en la sección transversal del núcleo, deberá 

ser uniforme, libres de vacío y sustancias extrañas. 

Los herrajes deben ser de acero forjado y galvanizados en caliente de acuerdo a las normas ASTM 

A - 153, para herrajes. Para facilitar el mantenimiento, las fijaciones no deben realizarse con 

pernos, tuercas y arandelas, sino con pasadores de seguridad de acero inoxidable. 

Alrededor del núcleo de fibra de vidrio deberá tener un recubrimiento polimérico aislante de goma 

de silicona, de una sola pieza, sin puntas ni costuras. El recubrimiento deberá ser uniforme 

alrededor de la circunferencia del núcleo, en toda la longitud del aislador. 

Las campanas serán suaves y libres de imperfecciones, resistentes a la contaminación, a la 

formación de caminos de descarga superficial de banda seca (tracking), a la erosión, a la 

temperatura, a la inflamabilidad y a la acción de la radiación ultravioleta. Las campanas 

poliméricas serán de color gris ANSI 70. Cada aislador deberá ser marcado en forma legible, 

indeleble y durable en el tiempo con la siguiente información como mínimo: Nombre, símbolo o 

logotipo que identifique al fabricante, año de fabricación y modelo del aislador. 

Los aisladores en su uso normal pueden estar en un medio ambiente con diferentes grados de 

contaminación, por lo que cada ED hará las consideraciones en la selección de aisladores bajo 

condiciones de contaminación atmosférica. 
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Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente 

documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que 

será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los 

laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 

 

 

Código Descripción Unidad 

156 
Aislador de suspensión, caucho siliconado, 15 kV, ANSI 

DS-15 u 

 

Rubro 157: Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5 
 

Los aisladores de porcelana deben fabricarse por proceso húmedo. Toda la superficie expuesta de 

los aisladores de porcelana debe cubrirse con un vitrificado de tipo compresión duro, liso, brillante 

e impermeable a la humedad, que le permita, por medio del lavado natural de las aguas lluvias, 

mantenerse fácilmente libre de polvo o suciedades residuales ocasionadas por la contaminación 

ambiental. La superficie total del aislador, con excepción del área de quema, deberá estar 

esmaltada y libre de imperfecciones. La porcelana utilizada no tiene que presentar porosidades; 

debiendo ser de alta resistencia dieléctrica, elevada resistencia mecánica, químicamente inerte y 

elevado punto de fusión. Cada aislador deberá ser marcado en forma legible, indeleble y durable 

en el tiempo con la siguiente información como mínimo: Nombre, símbolo o logotipo que 

identifique al fabricante, año de fabricación y modelo del aislador. 

La rosca debe ser parte del mismo cuerpo del aislador, por ningún concepto puede ser un elemento 

acoplado. 

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente 

documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que 

será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los 

laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y 

reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición. 

Forma de Pago: 
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El pago se lo realizará por (Unidad), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

157 
Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 

15 kV, ANSI 55-5 u 

 

 

Rubro 158: Aislador rollo, porcelana, 0,25 KV, ANSI 53-2 
 

Los aisladores de porcelana deben fabricarse por proceso húmedo. Toda la superficie expuesta de 

los aisladores de porcelana debe cubrirse con un vitrificado de tipo compresión duro, liso, brillante 

e impermeable a la humedad, que le permita, por medio del lavado natural de las aguas lluvias, 

mantenerse fácilmente libre de polvo o suciedades residuales ocasionadas por la contaminación 

ambiental. La superficie total del aislador deberá estar esmaltada y libre de imperfecciones. La 

porcelana utilizada no tiene que presentar porosidades; debiendo ser de alta resistencia dieléctrica, 

elevada resistencia mecánica, químicamente inerte y elevado punto de fusión. Cada aislador deberá 

ser marcado en forma legible, indeleble y durable en el tiempo con la siguiente información como 

mínimo: Nombre, símbolo o logotipo que identifique al fabricante, año de fabricación y modelo 

del aislador. 

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente 

documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que 

será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los 

laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y 

reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición. 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

158 Aislador rollo, porcelana, 0,25 KV, ANSI 53-2 u 

 

Rubro 159: Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-2 
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Los aisladores de porcelana deben fabricarse por proceso húmedo. Toda la superficie expuesta de 

los aisladores de porcelana debe cubrirse con un vitrificado de tipo compresión duro, liso, brillante 

e impermeable a la humedad, que le permita, por medio del lavado natural de las aguas lluvias, 

mantenerse fácilmente libre de polvo o suciedades residuales ocasionadas por la contaminación 

ambiental. La superficie total del aislador deberá estar esmaltada y libre de imperfecciones. La 

porcelana utilizada no tiene que presentar porosidades; debiendo ser de alta resistencia dieléctrica, 

elevada resistencia mecánica, químicamente inerte y elevado punto de fusión. Cada aislador deberá 

ser marcado en forma legible, indeleble y durable en el tiempo con la siguiente información como 

mínimo: Nombre, símbolo o logotipo que identifique al fabricante, año de fabricación y modelo 

del aislador. 

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente 

documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que 

será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los 

laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y 

reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición. 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

159 Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-2 u 

 

Rubro 160: Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 15 mm de 

diámetro 
La varilla de anclaje debe ser de un solo cuerpo, no se aceptarán soldaduras. Los cortes a efectuarse 

se realizarán con máquinas de corte para generar superficies lisas, serán rectas a simple vista y las 

aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de deformaciones, fisuras, aristas cortantes y 

defectos de laminación. Para detalles constructivos revisar el gráfico adjunto. La soldadura deberá 

ser aplicada con equipo de soldadura MIG.  

Todas las soldaduras deberán estar libres de defectos tales como inclusiones de porosidades, 

discontinuidades y escorias. El galvanizado se ejecutará posterior a la ejecución de cortes. El 

acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. 

La varilla en sí, la rosca y tuerca deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies 

irregulares que afecten su funcionalidad. La parte roscada de la varilla debe estar en condiciones 

que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas cumpliendo 

el torque recomendado. 
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Los accesorios como tuerca hexagonal y arandela plana cuadrada, deberán cumplir las 

especificaciones técnicas de cada material, las mismas que deberán ser exigidas por las EDs y 

utilizadas en el proceso de manufacturación por el proveedor. Los proveedores y/o fabricantes 

nacionales deben presentar certificado de conformidad con sello de calidad INEN del Material. 

El contratista adjudicado deberá presentar un certificado emitido por la empresa proveedora del 

MATERIAL que reporte propiedades químicas, mecánicas y dimensionales de acuerdo a las 

normas INEN exigidos en el presente documento.  

A partir del 01/02/2023, los fabricantes deberán presentar Certificado de calidad ISO 9001, vigente 

a la fecha de fabricación. 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

160 
Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 

15 mm de diámetro u 

 

Rubro 161: Bloque de hormigón para anclaje con agujero de 20 mm 

Rubro 162: Guardacabo de acero galvanizado, para cable de acero de 9 mm 
 

El perno pasador o chaveta es un elemento mecánico de acero, que, introducido en una cavidad 

practicada parte en un eje y parte en un cubo, permite la transmisión de un momento de torsión 

entre ambos, obteniendo al mismo tiempo, una unión desmontable. 

Los cortes a efectuarse se realizarán con máquinas de corte, serán rectos a simple vista y estarán a 

escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de 

rebabas y defectos. El doblado de los elementos se efectuará en caliente o en frío, como se 

requieren, pero en todo caso la superficie se ajustará a la forma del diseño y quedarán libres de 

defectos como agrietamiento e irregularidades. Perforaciones: Las perforaciones se efectuarán 

únicamente por el proceso de punzonado o taladrado, serán libres de rebabas y de las dimensiones 

señaladas en los dibujos. Los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas indicadas y 

deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles. Doblado de Elementos: 

El doblado de los elementos se efectuarán en caliente o en frío, como se requieren, pero en todo 

caso la superficie se ajustará a la forma del dibujo y quedarán libres de defectos como 

agrietamiento e irregularidades. 

GALVANIZADO: Se ejecutará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza 

deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Las tuercas deben estar 
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libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. En 

general deberán presentar una superficie lisa y permitir ser roscadas manualmente. 

Los proveedores y/o fabricantes nacionales deben presentar certificado de conformidad con sello 

de calidad INEN del Material. 

El contratista adjudicado deberá presentar un certificado emitido por la empresa proveedora del 

MATERIAL que reporte propiedades químicas, mecánicas y dimensionales de acuerdo a las 

normas INEN exigidos en el presente documento. 

A partir del 01/01/2023, los fabricantes deberán presentar Certificado de Gestión de Calidad ISO 

9001, vigente a la fecha de fabricación. 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (Unidad), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 

 

Código Descripción Unidad 

162 
Guardacabo de acero galvanizado, para cable de acero de 

9 mm u 

 

Rubro 163: Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 

3155 kgf. 
 

Los cables se entregarán en longitudes establecidas por convenio previo, entre el proveedor y las 

ED's. Los cables se suministrarán en carretes o bobinas, embalados convenientemente de manera 

que queden protegidos contra eventuales daños durante la manipulación y transporte normales. 

Cada unidad de embalaje deberá identificarse con los siguientes datos:  

a) país de origen,  

b) nombre y marca del fabricante,  

c) indicación del material (diámetro, clase etc.),  

d)número de la orden de compra, e) masa neta y bruta  

f) cualquier otra indicación que considere necesaria las ED's 

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente 

documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que 

será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los 
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laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y 

reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición. 

Forma de Pago: 

El pago se lo realizará por (metro), debidamente aprobado por Fiscalización. Incluye la mano de 

obra, equipos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para la 

ejecución del rubro. 

Código Descripción Unidad 

163 
Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 

hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf. m 
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Sección VIII. Planos 

VER ANEXO RESPECTIVO DE PLANOS DEL PROYECTO. 

 

ÍNDICE DE PLANOS 
 
PLANOS AGUA POTABLE  

 

1. General  

2. Cuatro Esquinas 

3. El Naranjo 

4. Los Ángeles 

5. San Ignacio 

6. El Cady 

7. Detalles Hidráulicos 

8. Archivos de referencia 

 

 

PLANO ALCANTARILLADO SANITARIO  

Detalles de pozos y cárcamos, red de bombeo y redes de drenaje de: 

 

01_Cuatro esquinas 

02_El Naranjo 

03_Los Ángeles 

04_San Ignacio 

05_El Cady 

AREAS_APORTE_SANITARIO 

GENERAL 

POZOS_ALCANTARILLADO_TIPO_1 

 

PLANOS DE ESTRUCTURAS 

 

POZO_TIPO_1 

POZO_TIPO_2 

PLANOS ESTRCUTURALES - CASETA Y CERRAMIENTO 

PLANOS ESTRUCTURALES CARCAMOS 

PLANOS ESTRUCTURALES CONEXION PUENTE – VALVULAS 

PLANOS ESTRUCTURALES PUENTE GRUA 
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Sección IX. Lista de Cantidades  

 

Ítem 
Código 

Alt. 
Descripción Unidad Cantidad 

1 

  

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE 
LA PARROQUIA COLÓN DEL CANTÓN 
PORTOVIEJO 

    

1.1   AGUA POTABLE     

1.1.1   A.A.P.P. CUATRO ESQUINAS     

1.1.1.1 001 
Tubería flexible PE100 RC, D=63mm, PN 1.6 Mpa, 
suministro e instalación 

m 1.593,34 

1.1.1.2 002 
Tubería flexible PE100 RC, D=250mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 637,87 

1.1.1.3 003 
Tubería flexible PE100 RC, D=280mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 631,00 

1.1.1.4 004 
Tubería flexible PE100 RC, D=400mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 3,00 

1.1.1.5 040 ROTURA DE PAVIMENTO m2 827,17 

1.1.1.6 007 
Válvula de seccionamiento (compuerta) 
D=250mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 5,00 

1.1.1.7 008 
Válvula de seccionamiento (compuerta) 
D=280mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 3,00 

1.1.1.8 009 
Válvula de seccionamiento (compuerta) 
D=400mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 1,00 

1.1.1.9 010 

Válvula reductora de Presión (DP = 30 m.c.a. (Q  
min = 0.5 l/s, P1 = 70, P2=40 mca; Qmax =6 l/s P1 
=45, P2= 40 mca), Dn=50mm, PN16. Suministro e 
instalación, incluye filtro. 

u 5,00 

1.1.1.10 011 
Válvula de Aire, triple acción-anti-ariete, D=63mm, 
suministro e instalación 

u 10,00 

1.1.1.11 012 
Válvula mariposa doble excentricidad (guardia), 
D=63mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 10,00 

1.1.1.12 014 
Válvula de compuerta Desagüe, D=75mm, PN= 
1.25MPa, suministro e instalación 

u 1,00 

1.1.1.13 015 
Conexión domiciliaria A.A.P.P. Matriz a vivienda 
(caja en vereda) 

u 181,00 

1.1.1.14 042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 827,17 

1.1.2   A.A.P.P. EL NARANJO     

1.1.2.1 001 
Tubería flexible PE100 RC, D=63mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 4.062,23 

1.1.2.2 016 
Tubería flexible PE100 RC, D=110mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 335,63 

1.1.2.3 017 
Tubería flexible PE100 RC, D=200mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 158,40 

1.1.2.4 002 
Tubería flexible PE100 RC, D=250mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 1.801,15 

1.1.2.5 040 ROTURA DE PAVIMENTO m2 1.265,79 

1.1.2.6 007 
Válvula de seccionamiento (compuerta) 
D=250mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 15,00 
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1.1.2.7 010 

Válvula reductora de Presión (DP = 30 m.c.a. (Q  
min = 0.5 l/s, P1 = 70, P2=40 mca; Qmax =6 l/s P1 
=45, P2= 40 mca), Dn=50mm, PN16. Suministro e 
instalación, incluye filtro. 

u 6,00 

1.1.2.8 011 
Válvula de Aire, triple acción-anti-ariete, D=63mm, 
suministro e instalación 

u 12,00 

1.1.2.9 012 
Válvula mariposa doble excentricidad (guardia), 
D=63mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 12,00 

1.1.2.10 014 
Válvula de compuerta Desagüe, D=75mm, PN= 
1.6MPa, suministro e instalación 

u 1,00 

1.1.2.11 015 
Conexión domiciliaria A.A.P.P. Matriz a vivienda 
(caja en vereda) 

u 435,00 

1.1.2.12 042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 1.265,79 

1.1.3   A.A.P.P. LOS ANGELES     

1.1.3.1 001 
Tubería flexible PE100 RC, D=63mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 3.190,31 

1.1.3.2 016 
Tubería flexible PE100 RC, D=110mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 1.470,93 

1.1.3.3 017 
Tubería flexible PE100 RC, D=200mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 276,19 

1.1.3.4 019 
Tubería flexible PE100 RC, D=225mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 584,69 

1.1.3.5 002 
Tubería flexible PE100 RC, D=250mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 15,98 

1.1.3.6 040 ROTURA DE PAVIMENTO m2 556,15 

1.1.3.7 005 
Válvula de seccionamiento (compuerta) D=63mm, 
PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 4,00 

1.1.3.8 006 
Válvula de seccionamiento (compuerta) 
D=225mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 1,00 

1.1.3.9 007 
Válvula de seccionamiento (compuerta) 
D=250mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 5,00 

1.1.3.10 021 
Válvula de seccionamiento (compuerta) 
D=200mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 9,00 

1.1.3.11 010 

Válvula reductora de Presión (DP = 30 m.c.a. (Q  
min = 0.5 l/s, P1 = 70, P2=40 mca; Qmax =6 l/s P1 
=45, P2= 40 mca), Dn=50mm, PN16. Suministro e 
instalación, incluye filtro. 

u 8,00 

1.1.3.12 011 
Válvula de Aire, triple acción-anti-ariete, D=63mm, 
suministro e instalación 

u 16,00 

1.1.3.13 012 
Válvula mariposa doble excentricidad (guardia), 
D=63mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 16,00 

1.1.3.14 014 
Válvula de compuerta Desagüe, D=75mm, PN= 
1.6MPa, suministro e instalación 

u 1,00 

1.1.3.15 015 
Conexión domiciliaria A.A.P.P. Matriz a vivienda 
(caja en vereda) 

u 315,00 

1.1.3.16 042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 556,15 

1.1.4   A.A.P.P. SAN IGNACIO     

1.1.4.1 001 
Tubería flexible PE100 RC, D=63mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 4.486,24 

1.1.4.2 016 
Tubería flexible PE100 RC, D=110mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 398,16 

1.1.4.3 022 
Tubería flexible PE100 RC, D=160mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 485,88 

1.1.4.4 017 
Tubería flexible PE100 RC, D=200mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 622,11 
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1.1.4.5 019 
Tubería flexible PE100 RC, D=225mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 15,31 

1.1.4.6 040 ROTURA DE PAVIMENTO m2 383,22 

1.1.4.7 023 
Válvula de seccionamiento (compuerta) 
D=110mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 3,00 

1.1.4.8 018 
Válvula de seccionamiento (compuerta) 
D=160mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 2,00 

1.1.4.9 021 
Válvula de seccionamiento (compuerta) 
D=200mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 8,00 

1.1.4.10 006 
Válvula de seccionamiento (compuerta) 
D=225mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 1,00 

1.1.4.11 010 

Válvula reductora de Presión (DP = 30 m.c.a. (Q  
min = 0.5 l/s, P1 = 70, P2=40 mca; Qmax =6 l/s P1 
=45, P2= 40 mca), Dn=50mm, PN16. Suministro e 
instalación, incluye filtro. 

u 6,00 

1.1.4.12 011 
Válvula de Aire, triple acción-anti-ariete, D=63mm, 
suministro e instalación 

u 12,00 

1.1.4.13 012 
Válvula mariposa doble excentricidad (guardia), 
D=63mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 12,00 

1.1.4.14 014 
Válvula de compuerta Desagüe, D=75mm, PN= 
1.6MPa, suministro e instalación 

u 1,00 

1.1.4.15 015 
Conexión domiciliaria A.A.P.P. Matriz a vivienda 
(caja en vereda) 

u 330,00 

1.1.4.16 042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 383,22 

1.1.5   A.A.P.P. EL CADY     

1.1.5.1 001 
Tubería flexible PE100 RC, D=63mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 1.133,46 

1.1.5.2 016 
Tubería flexible PE100 RC, D=110mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 882,27 

1.1.5.3 022 
Tubería flexible PE100 RC, D=160mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 850,12 

1.1.5.4 017 
Tubería flexible PE100 RC, D=200mm, PN 1.25 
Mpa, suministro e instalación 

m 708,30 

1.1.5.5 040 ROTURA DE PAVIMENTO m2 424,98 

1.1.5.6 005 
Válvula de seccionamiento (compuerta) D=63mm, 
PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 1,00 

1.1.5.7 023 
Válvula de seccionamiento (compuerta) 
D=110mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 9,00 

1.1.5.8 018 
Válvula de seccionamiento (compuerta) 
D=160mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 6,00 

1.1.5.9 021 
Válvula de seccionamiento (compuerta) 
D=200mm, PN= 1.6MPa, suministro e instalación 

u 10,00 

1.1.5.10 014 
Válvula de compuerta Desagüe, D=75mm, PN= 
1.6MPa, suministro e instalación 

u 2,00 

1.1.5.11 015 
Conexión domiciliaria A.A.P.P. Matriz a vivienda 
(caja en vereda) 

u 240,00 

1.1.5.12 042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 424,98 

1.1.6   OBRAS GENERALES     

1.1.6.1 036 REPLANTEO DE LINEA DE CONDUCCION km 9,88 

1.1.6.2 037 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 658,88 

1.1.6.3 027 
DESALOJO TOTAL (LINEA DE CONDUCCION) 
INC. ESPONJAMIENTO 

m3 775,09 

1.1.6.4 024 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 
2 m de profundidad 

m3 24.444,83 



Sección IX. Lista de Cantidades o Programa de Actividades 303 

1.1.6.5 025 Relleno compactado con material de excavación m3 23.604,13 

1.1.6.6 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m3 1.579,86 

1.1.6.7 027 
Desalojo De Material Hasta 5 Km, Incluye Cargada 
Mecánica 

m3 347,24 

1.1.6.8 028 
Cámara de desagüe H.A. Incluye tapa H.F. 
D=70cm (Ubicación a criterio de la fiscalización) 

u 6,00 

1.1.6.9 029 
Cámara reductora de presión H.A. Incluye tapa 
H.F. D=70cm 

u 25,00 

1.1.6.10 030 
Cámara de interconexión H.A. Incluye tapa H.F. 
D=70cm 

u 17,00 

1.1.6.11 031 
Hidrante tipo tráfico HF D=2", suministro e 
instalación (Ubicación definida según la 
fiscalización) 

u 10,00 

1.2   ALCANTARILLADO SANITARIO     

1.2.1   A.A.S.S. CUATRO ESQUINAS     

1.2.1.1   RED PRINCIPAL     

1.2.1.1.1 036 REPLANTEO DE LINEA DE CONDUCCION km 2,07 

1.2.1.1.2 037 REPLANTEO DE POZOS m2 339,56 

1.2.1.1.3 038 CAMA DE ARENA m3 123,76 

1.2.1.1.4 039 
EXCAVACION TOTAL (LINEA DE 
CONDUCCION) 

m3 1.631,35 

1.2.1.1.5 027 
DESALOJO TOTAL (LINEA DE CONDUCCION) 
INC. ESPONJAMIENTO 

m3 928,17 

1.2.1.1.6 025 Relleno compactado con material de excavación m3 888,81 

1.2.1.1.7 040 ROTURA DE PAVIMENTO m2 591,94 

1.2.1.1.8 041 ENTIBADO (LINEA DE CONDUCCION) m2 1.842,10 

1.2.1.1.9 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m3 243,44 

1.2.1.1.10 042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 591,94 

1.2.1.1.11 043 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 220 mm m 2.062,60 

1.2.1.1.12 044 
POZO TIPO Ia - H=1.21-2.50m (TAPA CERCO H. 
FUNDIDO Y PELDAÑOS) 

u 41,00 

1.2.1.1.13 045 
POZO TIPO Ia - H=2.51-3.50m (TAPA CERCO H. 
FUNDIDO Y PELDAÑOS) 

u 4,00 

1.2.1.1.14 024 EXCAVACION replantillo (POZOS) m3 16,65 

1.2.1.1.15 024 EXCAVACION POZO h<2m m3 411,91 

1.2.1.1.16 046 EXCAVACION POZO 2<h<6 m3 149,09 

1.2.1.1.17 025 Relleno compactado con material de excavación m3 506,60 

1.2.1.1.18 027 
DESALOJO TOTAL (POZOS) INC. 
ESPONJAMIENTO 

m3 88,13 

1.2.1.1.19 041 ENTIBADO DE POZOS m2 36,58 

1.2.1.2   RED TERCIARIA     

1.2.1.2.1 036 REPLANTEO DE LINEA DE CONDUCCION km 6,30 

1.2.1.2.2 037 REPLANTEO DE CAJAS m2 227,50 

1.2.1.2.3 038 CAMA DE ARENA m3 346,40 

1.2.1.2.4 039 
EXCAVACION TOTAL (LINEA DE 
CONDUCCION) 

m3 2.529,70 

1.2.1.2.5 027 
DESALOJO TOTAL (LINEA DE CONDUCCION) 
INC. ESPONJAMIENTO 

m3 2.424,50 

1.2.1.2.6 025 Relleno compactado con material de excavación m3 590,10 

1.2.1.2.7 041 ENTIBADO (LINEA DE CONDUCCION) m2 5,80 

1.2.1.2.8 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m3 692,80 

1.2.1.2.9 047 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 175 mm m 6.299,00 

1.2.1.2.10 048 
CAJA DE REVISIÓN 80x80 cm H=0.60-2.00M 
(TAPA H.S.) 

u 155,00 
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1.2.1.2.11 049 
CAJA DE REVISIÓN 100x100 cm H=2.01-3.00M 
(TAPA H.S.) 

u 3,00 

1.2.1.2.12 024 EXCAVACION replantillo (CAJA DE REVISION) m3 22,80 

1.2.1.2.13 024 EXCAVACIÓN CAJA DE REVISION h<2 m3 446,40 

1.2.1.2.14 050 EXCAVACIÓN CAJA DE REVISION 2<h<3 m3 13,00 

1.2.1.2.15 025 Relleno compactado con material de excavación m3 422,20 

1.2.1.2.16 027 
DESALOJO TOTAL (CAJA DE REVISION) INC. 
ESPONJAMIENTO 

m3 185,30 

1.2.1.2.17 041 ENTIBADO DE CAJAS DE REVISIÓN m2 7,20 

1.2.1.2.18 051 CONEXIONES DOMICILIARIAS A.A.S.S. u 125,00 

1.2.2   A.A.S.S. EL NARANJO     

1.2.2.1   RED PRINCIPAL     

1.2.2.1.1 036 REPLANTEO DE LINEA DE CONDUCCION km 1,65 

1.2.2.1.2 037 REPLANTEO DE POZOS m2 256,57 

1.2.2.1.3 038 CAMA DE ARENA m3 99,50 

1.2.2.1.4 039 
EXCAVACION TOTAL (LINEA DE 
CONDUCCION) 

m3 1.361,42 

1.2.2.1.5 027 
DESALOJO TOTAL (LINEA DE CONDUCCION) 
INC. ESPONJAMIENTO 

m3 775,09 

1.2.2.1.6 025 Relleno compactado con material de excavación m3 741,34 

1.2.2.1.7 040 ROTURA DE PAVIMENTO m2 643,61 

1.2.2.1.8 041 ENTIBADO (LINEA DE CONDUCCION) m2 26,90 

1.2.2.1.9 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m3 195,47 

1.2.2.1.10 042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 643,61 

1.2.2.1.11 043 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 220 mm m 1.571,00 

1.2.2.1.12 052 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 280 mm m 80,80 

1.2.2.1.13 044 
POZO TIPO Ia - H=1.21-2.50m (TAPA CERCO H. 
FUNDIDO Y PELDAÑOS) 

u 32,00 

1.2.2.1.14 045 
POZO TIPO Ia - H=2.51-3.50m (TAPA CERCO H. 
FUNDIDO Y PELDAÑOS) 

u 2,00 

1.2.2.1.15 024 EXCAVACION replantillo (POZOS) m3 12,58 

1.2.2.1.16 024 EXCAVACION POZO h<2m m3 306,78 

1.2.2.1.17 046 EXCAVACION POZO 2<h<6 m3 141,25 

1.2.2.1.18 025 Relleno compactado con material de excavación m3 403,94 

1.2.2.1.19 027 
DESALOJO TOTAL (POZOS) INC. 
ESPONJAMIENTO 

m3 70,32 

1.2.2.1.20 041 ENTIBADO DE POZOS m2 26,47 

1.2.2.2   RED TERCIARIA     

1.2.2.2.1 036 REPLANTEO DE LINEA DE CONDUCCION km 5,10 

1.2.2.2.2 037 REPLANTEO DE CAJAS m2 159,90 

1.2.2.2.3 038 CAMA DE ARENA m3 280,40 

1.2.2.2.4 039 
EXCAVACION TOTAL (LINEA DE 
CONDUCCION) 

m3 1.999,30 

1.2.2.2.5 027 
DESALOJO TOTAL (LINEA DE CONDUCCION) 
INC. ESPONJAMIENTO 

m3 2.015,30 

1.2.2.2.6 025 Relleno compactado con material de excavación m3 404,80 

1.2.2.2.7 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m3 560,80 

1.2.2.2.8 047 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 175 mm m 5.098,00 

1.2.2.2.9 048 
CAJA DE REVISIÓN 80x80 cm H=0.60-2.00M 
(TAPA H.S.) 

u 111,00 

1.2.2.2.10 024 EXCAVACION replantillo (CAJA DE REVISION) m3 16,00 

1.2.2.2.11 024 EXCAVACIÓN CAJA DE REVISION h<2 m3 319,70 

1.2.2.2.12 025 Relleno compactado con material de excavación m3 286,40 
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1.2.2.2.13 027 
DESALOJO TOTAL (CAJA DE REVISION) INC. 
ESPONJAMIENTO 

m3 123,30 

1.2.2.2.14 051 CONEXIONES DOMICILIARIAS A.A.S.S. u 350,00 

1.2.3   A.A.S.S. LOS ANGELES     

1.2.3.1   RED PRINCIPAL     

1.2.3.1.1 036 REPLANTEO DE LINEA DE CONDUCCION km 3,50 

1.2.3.1.2 037 REPLANTEO DE POZOS m2 581,14 

1.2.3.1.3 038 CAMA DE ARENA m3 216,56 

1.2.3.1.4 039 
EXCAVACION TOTAL (LINEA DE 
CONDUCCION) 

m3 2.759,55 

1.2.3.1.5 027 
DESALOJO TOTAL (LINEA DE CONDUCCION) 
INC. ESPONJAMIENTO 

m3 1.729,49 

1.2.3.1.6 025 Relleno compactado con material de excavación m3 1.375,96 

1.2.3.1.7 040 ROTURA DE PAVIMENTO m2 1.286,93 

1.2.3.1.8 041 ENTIBADO (LINEA DE CONDUCCION) m2 15.306,89 

1.2.3.1.9 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m3 432,04 

1.2.3.1.10 042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 1.286,93 

1.2.3.1.11 043 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 220 mm m 2.906,47 

1.2.3.1.12 052 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 280 mm m 185,80 

1.2.3.1.13 053 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 332 mm m 401,20 

1.2.3.1.14 044 
POZO TIPO Ia - H=1.21-2.50m (TAPA CERCO H. 
FUNDIDO Y PELDAÑOS) 

u 77,00 

1.2.3.1.15 024 EXCAVACION replantillo (POZOS) m3 28,49 

1.2.3.1.16 024 EXCAVACION POZO h<2m m3 744,10 

1.2.3.1.17 046 EXCAVACION POZO 2<h<6 m3 221,09 

1.2.3.1.18 025 Relleno compactado con material de excavación m3 871,61 

1.2.3.1.19 027 
DESALOJO TOTAL (POZOS) INC. 
ESPONJAMIENTO 

m3 151,37 

1.2.3.1.20 041 ENTIBADO DE POZOS m2 32,13 

1.2.3.2   RED TERCIARIA     

1.2.3.2.1 036 REPLANTEO DE LINEA DE CONDUCCION km 7,90 

1.2.3.2.2 037 REPLANTEO DE CAJAS m2 334,30 

1.2.3.2.3 038 CAMA DE ARENA m3 434,20 

1.2.3.2.4 039 
EXCAVACION TOTAL (LINEA DE 
CONDUCCION) 

m3 2.800,70 

1.2.3.2.5 027 
DESALOJO TOTAL (LINEA DE CONDUCCION) 
INC. ESPONJAMIENTO 

m3 3.120,60 

1.2.3.2.6 025 Relleno compactado con material de excavación m3 326,90 

1.2.3.2.7 041 ENTIBADO (LINEA DE CONDUCCION) m2 12,10 

1.2.3.2.8 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m3 868,40 

1.2.3.2.9 047 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 175 mm m 7.899,00 

1.2.3.2.10 048 
CAJA DE REVISIÓN 80x80 cm H=0.60-2.00M 
(TAPA H.S.) 

u 211,00 

1.2.3.2.11 024 EXCAVACION replantillo (CAJA DE REVISION) m3 46,50 

1.2.3.2.12 024 EXCAVACIÓN CAJA DE REVISION h<2 m3 699,30 

1.2.3.2.13 025 Relleno compactado con material de excavación m3 520,80 

1.2.3.2.14 027 
DESALOJO TOTAL (CAJA DE REVISION) INC. 
ESPONJAMIENTO 

m3 223,10 

1.2.3.2.15 051 CONEXIONES DOMICILIARIAS A.A.S.S. u 272,00 

1.2.4   A.A.S.S. SAN IGNACIO     

1.2.4.1   RED PRINCIPAL     

1.2.4.1.1 036 REPLANTEO DE LINEA DE CONDUCCION km 1,64 

1.2.4.1.2 037 REPLANTEO DE POZOS m2 279,25 

1.2.4.1.3 038 CAMA DE ARENA m3 107,67 
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1.2.4.1.4 039 
EXCAVACION TOTAL (LINEA DE 
CONDUCCION) 

m3 1.700,24 

1.2.4.1.5 027 
DESALOJO TOTAL (LINEA DE CONDUCCION) 
INC. ESPONJAMIENTO 

m3 910,04 

1.2.4.1.6 025 Relleno compactado con material de excavación m3 972,20 

1.2.4.1.7 040 ROTURA DE PAVIMENTO m2 1.085,99 

1.2.4.1.8 041 ENTIBADO (LINEA DE CONDUCCION) m2 2.309,42 

1.2.4.1.9 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m3 211,76 

1.2.4.1.10 042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 1.085,99 

1.2.4.1.11 043 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 220 mm m 642,98 

1.2.4.1.12 052 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 280 mm m 499,91 

1.2.4.1.13 053 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 332 mm m 487,95 

1.2.4.1.14 044 
POZO TIPO Ia - H=1.21-2.50m (TAPA CERCO H. 
FUNDIDO Y PELDAÑOS) 

u 27,00 

1.2.4.1.15 045 
POZO TIPO Ia - H=2.51-3.50m (TAPA CERCO H. 
FUNDIDO Y PELDAÑOS) 

u 8,00 

1.2.4.1.16 024 EXCAVACION replantillo (POZOS) m3 13,69 

1.2.4.1.17 024 EXCAVACION POZO h<2m m3 219,76 

1.2.4.1.18 046 EXCAVACION POZO 2<h<6 m3 350,18 

1.2.4.1.19 025 Relleno compactado con material de excavación m3 511,65 

1.2.4.1.20 027 
DESALOJO TOTAL (POZOS) INC. 
ESPONJAMIENTO 

m3 89,37 

1.2.4.1.21 041 ENTIBADO DE POZOS m2 81,84 

1.2.4.2   RED TERCIARIA     

1.2.4.2.1 036 REPLANTEO DE LINEA DE CONDUCCION km 4,90 

1.2.4.2.2 037 REPLANTEO DE CAJAS m2 182,90 

1.2.4.2.3 038 CAMA DE ARENA m3 266,90 

1.2.4.2.4 039 
EXCAVACION TOTAL (LINEA DE 
CONDUCCION) 

m3 2.002,20 

1.2.4.2.5 027 
DESALOJO TOTAL (LINEA DE CONDUCCION) 
INC. ESPONJAMIENTO 

m3 1.917,90 

1.2.4.2.6 025 Relleno compactado con material de excavación m3 535,00 

1.2.4.2.7 041 ENTIBADO (LINEA DE CONDUCCION) m2 1,30 

1.2.4.2.8 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m3 533,70 

1.2.4.2.9 047 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 175 mm m 4.855,00 

1.2.4.2.10 048 
CAJA DE REVISIÓN 80x80 cm H=0.60-2.00M 
(TAPA H.S.) 

u 127,00 

1.2.4.2.11 049 
CAJA DE REVISIÓN 100x100 cm H=2.01-3.00M 
(TAPA H.S.) 

u 1,00 

1.2.4.2.12 024 EXCAVACION replantillo (CAJA DE REVISION) m3 12,80 

1.2.4.2.13 024 EXCAVACIÓN CAJA DE REVISION h<2 m3 252,70 

1.2.4.2.14 050 EXCAVACIÓN CAJA DE REVISION 2<h<3 m3 5,10 

1.2.4.2.15 025 Relleno compactado con material de excavación m3 144,10 

1.2.4.2.16 024 
DESALOJO TOTAL (CAJA DE REVISION) INC. 
ESPONJAMIENTO 

m3 142,90 

1.2.4.2.17 041 ENTIBADO DE CAJAS DE REVISIÓN m2 0,20 

1.2.4.2.18 051 CONEXIONES DOMICILIARIAS A.A.S.S. u 158,00 

1.2.5   A.A.S.S. EL CADY     

1.2.5.1   RED PRINCIPAL     

1.2.5.1.1 036 REPLANTEO DE LINEA DE CONDUCCION km 0,94 

1.2.5.1.2 037 REPLANTEO DE POZOS m2 211,32 

1.2.5.1.3 038 CAMA DE ARENA m3 56,14 

1.2.5.1.4 039 
EXCAVACION TOTAL (LINEA DE 
CONDUCCION) 

m3 740,62 
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1.2.5.1.5 027 
DESALOJO TOTAL (LINEA DE CONDUCCION) 
INC. ESPONJAMIENTO 

m3 435,06 

1.2.5.1.6 025 Relleno compactado con material de excavación m3 392,57 

1.2.5.1.7 040 ROTURA DE PAVIMENTO m2 517,46 

1.2.5.1.8 041 ENTIBADO (LINEA DE CONDUCCION) m2 787,90 

1.2.5.1.9 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m3 111,24 

1.2.5.1.10 042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 517,46 

1.2.5.1.11 052 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 280 mm m 935,61 

1.2.5.1.12 044 
POZO TIPO Ia - H=1.21-2.50m (TAPA CERCO H. 
FUNDIDO Y PELDAÑOS) 

u 23,00 

1.2.5.1.13 045 
POZO TIPO Ia - H=2.51-3.50m (TAPA CERCO H. 
FUNDIDO Y PELDAÑOS) 

u 5,00 

1.2.5.1.14 024 EXCAVACION replantillo (POZOS) m3 10,36 

1.2.5.1.15 024 EXCAVACION POZO h<2m m3 198,43 

1.2.5.1.16 046 EXCAVACION POZO 2<h<6 m3 218,26 

1.2.5.1.17 025 Relleno compactado con material de excavación m3 374,42 

1.2.5.1.18 027 
DESALOJO TOTAL (POZOS) INC. 
ESPONJAMIENTO 

m3 65,35 

1.2.5.1.19 041 ENTIBADO DE POZOS m2 47,92 

1.2.5.2   RED TERCIARIA     

1.2.5.2.1 036 REPLANTEO DE LINEA DE CONDUCCION km 4,60 

1.2.5.2.2 037 REPLANTEO DE CAJAS m2 188,70 

1.2.5.2.3 038 CAMA DE ARENA m3 247,70 

1.2.5.2.4 039 
EXCAVACION TOTAL (LINEA DE 
CONDUCCION) 

m3 1.781,60 

1.2.5.2.5 027 
DESALOJO TOTAL (LINEA DE CONDUCCION) 
INC. ESPONJAMIENTO 

m3 1.779,80 

1.2.5.2.6 025 Relleno compactado con material de excavación m3 435,30 

1.2.5.2.7 041 ENTIBADO (LINEA DE CONDUCCION) m2 8,50 

1.2.5.2.8 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m3 495,30 

1.2.5.2.9 047 TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC -DNE 175 mm m 4.505,00 

1.2.5.2.10 048 
CAJA DE REVISIÓN 80x80 cm H=0.60-2.00M 
(TAPA H.S.) 

u 127,00 

1.2.5.2.11 049 
CAJA DE REVISIÓN 100x100 cm H=2.01-3.00M 
(TAPA H.S.) 

u 4,00 

1.2.5.2.12 024 EXCAVACION replantillo (CAJA DE REVISION) m3 18,90 

1.2.5.2.13 024 EXCAVACIÓN CAJA DE REVISION h<2 m3 485,10 

1.2.5.2.14 050 EXCAVACIÓN CAJA DE REVISION 2<h<3 m3 42,80 

1.2.5.2.15 025 Relleno compactado con material de excavación m3 390,30 

1.2.5.2.16 027 
DESALOJO TOTAL (CAJA DE REVISION) INC. 
ESPONJAMIENTO 

m3 173,00 

1.2.5.2.17 041 ENTIBADO DE CAJAS DE REVISIÓN m2 5,40 

1.2.5.2.18 051 CONEXIONES DOMICILIARIAS A.A.S.S. u 107,00 

1.2.6   
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 
CUATRO ESQUINAS 

    

1.2.6.1   ESTACIÓN DE BOMBEO     

1.2.6.1.1 054 Replanteo y nivelación de áreas m2 122,98 

1.2.6.2   CÁRCAMO DE BOMBEO CUATRO ESQUINAS     

1.2.6.2.1 055 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar mayor 
a 6 m de profundidad 

m3 72,87 

1.2.6.2.2 056 
Relleno compactado con subbase clase III (incluye 
esponjamiento) 

m3 20,30 

1.2.6.2.3 025 Relleno compactado con material de excavación m3 29,21 
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1.2.6.2.4 027 
Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye 
cargada 

m3 43,66 

1.2.6.2.5 057 
Hormigón Simple 280 Kg/cm2 con 
impermeabilizante 

m3 12,84 

1.2.6.2.6 058 
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte 
y doblado) 

Kg 1.617,84 

1.2.6.2.7 059 Encofrado curvo m2 100,66 

1.2.6.2.8 060 Encofrado recto m2 3,13 

1.2.6.2.9 061 CAJA DE DESCARGA (80X80 cm) u 1,00 

1.2.6.2.10 062 REJILLA DE ACERO INOXIDABLE U 1,00 

1.2.6.2.11 063 
BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES 
P=8.8 Kw 

u 2,00 

1.2.6.2.12 064 
TUBERÍA DE ACERO D=4" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

m 10,58 

1.2.6.2.13 065 
VÁLVULA DE COMPUERTA D= 4" / CLASE 150 / 
BRIDADA 

u 1,00 

1.2.6.2.14 066 VÁLVULA CHECK D= 4" / CLASE 150 / BRIDADA u 1,00 

1.2.6.3   PUENTE GRÚA     

1.2.6.3.1 055 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar mayor 
a 6 m de profundidad 

m3 8,60 

1.2.6.3.2 056 
Relleno compactado con subbase clase III (incluye 
esponjamiento) 

m3 2,90 

1.2.6.3.3 027 
Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye 
cargada 

m3 5,80 

1.2.6.3.4 058 
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte 
y doblado) 

Kg 870,00 

1.2.6.3.5 060 Encofrado recto m2 28,20 

1.2.6.3.6 067 Replantillo de hormigón simple f´c= 140kg/cm2 m3 0,30 

1.2.6.3.7 068 Hormigón Ciclópeo 60% HS y 40% piedra m3 3,80 

1.2.6.3.8 069 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 5,80 

1.2.6.3.9 070 Acero Estructural A36 kg 2.514,12 

1.2.6.3.10 071 Tecle 2.0 ton, cadena L=9m u 1,00 

1.2.6.3.11 072 Cubierta Galvalume e=0.40mm, prepintado m2 53,00 

1.2.6.4   CASETA     

1.2.6.4.1 024 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 
2 m de profundidad 

m3 14,55 

1.2.6.4.2 056 
Relleno compactado con subbase clase III (incluye 
esponjamiento) 

m3 11,97 

1.2.6.4.3 025 Relleno compactado con material de excavación m3 4,00 

1.2.6.4.4 027 
Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye 
cargada 

m3 2,58 

1.2.6.4.5 067 Replantillo de hormigón simple f´c= 140kg/cm2 m3 0,26 

1.2.6.4.6 069 
Hormigón simple f´c= 210kg/cm2, elaboración y 
vertido 

m3 10,45 

1.2.6.4.7 058 
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte 
y doblado) 

Kg 2.199,60 

1.2.6.4.8 073 Sum, -Ins, Malla electrosoldada R 196 m2 18,92 

1.2.6.4.9 074 
Enlucido vertical, incluye andamios, suministro y 
colocación 

m2 85,09 

1.2.6.4.10 075 
Enlucido horizontal, incluye andamios, suministro y 
colocación 

m2 33,99 

1.2.6.4.11 076 Masillado alisado de pisos, suministro y colocación m2 30,55 

1.2.6.4.12 077 
Encofrado de madera para cadenas (2 usos), 
suministro y colocación 

m2 6,90 
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1.2.6.4.13 078 
Encofrado de madera para columnas (2 usos), 
suministro y colocación 

m2 31,20 

1.2.6.4.14 079 
Encofrado de madera para vigas (2 usos), 
suministro y colocación 

m2 11,75 

1.2.6.4.15 080 
Encofrado de losas planas, desencofrado a los 20 
días, 1 usos por mes, suministro y colocación 

m2 33,99 

1.2.6.4.16 081 
Encofrado perimetral de losas de piso, h= 20cm 
con tríplex (6 usos), suministro y colocación 

ml 34,20 

1.2.6.4.17 082 Encofrado de gradas, suministro y colocación m2 11,26 

1.2.6.4.18 083 Punto de agua fría 1/2", incluye accesorios u 2,00 

1.2.6.4.19 084 
Punto de desagüe PVC 75mm, suministro e 
instalación 

pto 2,00 

1.2.6.4.20 085 
Punto de desagüe PVC 110mm, suministro e 
instalación 

pto 1,00 

1.2.6.4.21 086 Pasamanos de Hierro empotrado y pintado m 8,54 

1.2.6.4.22 087 Ventana de aluminio y vidrio m2 1,92 

1.2.6.4.23 088 Puerta solida madera laminada 80x210cm u 2,00 

1.2.6.4.24 089 Pintura de caucho m2 85,09 

1.2.6.4.25 090 
Cerámica para pisos 30x30cm, suministro e 
instalación 

m2 11,63 

1.2.6.4.26 091 
Cerámica para pared 30x30cm, suministro e 
instalación 

m2 10,40 

1.2.6.4.27 092 
Inodoro de un solo cuerpo con botón superior, 
incluye accesorios 

u 1,00 

1.2.6.4.28 093 
Lavamanos con pedestal, incluye grifería y 
accesorios 

u 1,00 

1.2.6.4.29 094 Punto de salida de interruptor simple u 2,00 

1.2.6.4.30 095 Punto de salida de tomacorriente u 3,00 

1.2.6.4.31 096 Punto de iluminación u 3,00 

1.2.6.5   LÍNEA DE IMPULSIÓN     

1.2.6.5.1 036 
REPLANTEO Y NIVELACION DE LINEA DE 
IMPULSIÓN 

km 2,42 

1.2.6.5.2 039 EXCAVACION TOTAL (m3) m3 1.063,76 

1.2.6.5.3 027 DESALOJO TOTAL (esponja.) m3 675,73 

1.2.6.5.4 025 Relleno compactado con material de excavación m3 522,89 

1.2.6.5.5 040 ROTURA DE PAVIMENTO (m2) m3 968,25 

1.2.6.5.6 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m2 193,65 

1.2.6.5.7 038 CAMA DE ARENA m3 96,12 

1.2.6.5.8 042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 968,25 

1.2.6.5.9 097 DIÁMETRO NOMINAL 140 mm; PEAD; 1 Mpa m 474,50 

1.2.6.5.10 098 DIÁMETRO NOMINAL 160 mm; PEAD; 1 Mpa m 1.946,10 

1.2.7   
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 
EL NARANJO 

    

1.2.7.1   ESTACIÓN DE BOMBEO     

1.2.7.1.1 054 Replanteo y nivelación de áreas m2 145,90 

1.2.7.2   CÁRCAMO DE BOMBEO EL NARANJO     

1.2.7.2.1 055 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar mayor 
a 6 m de profundidad 

m3 101,42 

1.2.7.2.2 056 
Relleno compactado con subbase clase III (incluye 
esponjamiento) 

m3 33,14 

1.2.7.2.3 025 Relleno compactado con material de excavación m3 30,98 

1.2.7.2.4 027 
Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye 
cargada 

m3 70,44 
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1.2.7.2.5 057 
Hormigón Simple 280 Kg/cm2 con 
impermeabilizante 

m3 17,66 

1.2.7.2.6 058 
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte 
y doblado) 

Kg 2.225,16 

1.2.7.2.7 059 Encofrado curvo m2 120,00 

1.2.7.2.8 060 Encofrado recto m2 7,05 

1.2.7.2.9 061 CAJA DE DESCARGA (80X80 cm) u 1,00 

1.2.7.2.10 062 REJILLA DE ACERO INOXIDABLE U 1,00 

1.2.7.2.11 099 
BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES 
P=8.6 Kw 

u 2,00 

1.2.7.2.12 064 
TUBERÍA DE ACERO D=4" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

m 7,52 

1.2.7.2.13 065 
VÁLVULA DE COMPUERTA D= 4" / CLASE 150 / 
BRIDADA 

u 2,00 

1.2.7.2.14 066 VÁLVULA CHECK D= 4" / CLASE 150 / BRIDADA u 1,00 

1.2.7.3   PUENTE GRÚA     

1.2.7.3.1 055 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar mayor 
a 6 m de profundidad 

m3 8,60 

1.2.7.3.2 056 
Relleno compactado con subbase clase III (incluye 
esponjamiento) 

m3 2,90 

1.2.7.3.3 027 
Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye 
cargada 

m3 5,80 

1.2.7.3.4 058 
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte 
y doblado) 

Kg 870,00 

1.2.7.3.5 060 Encofrado recto m2 28,20 

1.2.7.3.6 067 Replantillo de hormigón simple f´c= 140kg/cm2 m3 0,30 

1.2.7.3.7 068 Hormigón Ciclópeo 60% HS y 40% piedra m3 3,80 

1.2.7.3.8 069 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 5,80 

1.2.7.3.9 070 Acero Estructural A36 kg 2.514,12 

1.2.7.3.10 071 Tecle 2.0 ton, cadena L=9m u 1,00 

1.2.7.3.11 072 Cubierta Galvalume e=0.40mm, prepintado m2 53,00 

1.2.7.4   CASETA     

1.2.7.4.1 024 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 
2 m de profundidad 

m3 14,55 

1.2.7.4.2 056 
Relleno compactado con subbase clase III (incluye 
esponjamiento) 

m3 11,97 

1.2.7.4.3 025 Relleno compactado con material de excavación m3 4,00 

1.2.7.4.4 027 
Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye 
cargada 

m3 2,58 

1.2.7.4.5 067 Replantillo de hormigón simple f´c= 140kg/cm2 m3 0,26 

1.2.7.4.6 069 
Hormigón simple f´c= 210kg/cm2, elaboración y 
vertido 

m3 10,45 

1.2.7.4.7 058 
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte 
y doblado) 

Kg 2.199,60 

1.2.7.4.8 073 Sum, -Ins, Malla electrosoldada R 196 m2 18,92 

1.2.7.4.9 074 
Enlucido vertical, incluye andamios, suministro y 
colocación 

m2 85,09 

1.2.7.4.10 075 
Enlucido horizontal, incluye andamios, suministro y 
colocación 

m2 33,99 

1.2.7.4.11 076 Masillado alisado de pisos, suministro y colocación m2 30,55 

1.2.7.4.12 077 
Encofrado de madera para cadenas (2 usos), 
suministro y colocación 

m2 6,90 

1.2.7.4.13 078 
Encofrado de madera para columnas (2 usos), 
suministro y colocación 

m2 31,20 
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1.2.7.4.14 079 
Encofrado de madera para vigas (2 usos), 
suministro y colocación 

m2 11,75 

1.2.7.4.15 080 
Encofrado de losas planas, desencofrado a los 20 
días, 1 usos por mes, suministro y colocación 

m2 33,99 

1.2.7.4.16 081 
Encofrado perimetral de losas de piso, h= 20cm 
con tríplex (6 usos), suministro y colocación 

ml 34,20 

1.2.7.4.17 082 Encofrado de gradas, suministro y colocación m2 11,26 

1.2.7.4.18 083 Punto de agua fría 1/2", incluye accesorios u 2,00 

1.2.7.4.19 084 
Punto de desagüe PVC 75mm, suministro e 
instalación 

pto 2,00 

1.2.7.4.20 085 
Punto de desagüe PVC 110mm, suministro e 
instalación 

pto 1,00 

1.2.7.4.21 086 Pasamanos de Hierro empotrado y pintado m 8,54 

1.2.7.4.22 087 Ventana de aluminio y vidrio m2 1,92 

1.2.7.4.23 088 Puerta solida madera laminada 80x210cm u 2,00 

1.2.7.4.24 089 Pintura de caucho m2 85,09 

1.2.7.4.25 090 
Cerámica para pisos 30x30cm, suministro e 
instalación 

m2 11,63 

1.2.7.4.26 091 
Cerámica para pared 30x30cm, suministro e 
instalación 

m2 10,40 

1.2.7.4.27 092 
Inodoro de un solo cuerpo con botón superior, 
incluye accesorios 

u 1,00 

1.2.7.4.28 093 
Lavamanos con pedestal, incluye grifería y 
accesorios 

u 1,00 

1.2.7.4.29 094 Punto de salida de interruptor simple u 2,00 

1.2.7.4.30 095 Punto de salida de tomacorriente u 3,00 

1.2.7.4.31 096 Punto de iluminación u 3,00 

1.2.7.4.32 100 
CERRAMIENTO MALLA GALVANIZADA H=2.50 
m 

m 48,40 

1.2.7.5   LÍNEA DE IMPULSIÓN     

1.2.7.5.1 036 
REPLANTEO Y NIVELACION DE LINEA DE 
IMPULSIÓN 

km 0,52 

1.2.7.5.2 039 EXCAVACION TOTAL (m3) m3 287,72 

1.2.7.5.3 027 DESALOJO TOTAL (esponja.) m3 199,35 

1.2.7.5.4 025 Relleno compactado con material de excavación m3 128,18 

1.2.7.5.5 040 ROTURA DE PAVIMENTO (m2) m3 261,69 

1.2.7.5.6 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m2 52,34 

1.2.7.5.7 038 CAMA DE ARENA m3 26,08 

1.2.7.5.8 042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 261,69 

1.2.7.5.9 101 DIÁMETRO NOMINAL 200 mm; PEAD; 1 Mpa m 415,50 

1.2.7.5.10 102 DIÁMETRO NOMINAL 250 mm; PEAD; 1 Mpa m 107,80 

1.2.8   
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 
LOS ÁNGELES 

    

1.2.8.1   ESTACIÓN DE BOMBEO     

1.2.8.1.1 054 Replanteo y nivelación de áreas m2 148,80 

1.2.8.2   CÁRCAMO DE BOMBEO LOS ÁNGELES     

1.2.8.2.1 055 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar mayor 
a 6 m de profundidad 

m3 150,80 

1.2.8.2.2 056 
Relleno compactado con subbase clase III (incluye 
esponjamiento) 

m3 49,12 

1.2.8.2.3 025 Relleno compactado con material de excavación m3 38,91 

1.2.8.2.4 027 
Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye 
cargada 

m3 111,89 

1.2.8.2.5 057 
Hormigón Simple 280 Kg/cm2 con 
impermeabilizante 

m3 24,41 
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1.2.8.2.6 058 
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte 
y doblado) 

Kg 3.075,66 

1.2.8.2.7 059 Encofrado curvo m2 155,80 

1.2.8.2.8 060 Encofrado recto m2 12,53 

1.2.8.2.9 061 CAJA DE DESCARGA (80X80 cm) u 1,00 

1.2.8.2.10 062 REJILLA DE ACERO INOXIDABLE U 1,00 

1.2.8.2.11 103 
BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES 
P=24 Kw 

u 3,00 

1.2.8.2.12 104 
TUBERÍA DE ACERO D=6" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

m 6,60 

1.2.8.2.13 105 
VÁLVULA DE COMPUERTA D= 6" / CLASE 150 / 
BRIDADA 

u 3,00 

1.2.8.2.14 106 VÁLVULA CHECK D= 6" / CLASE 150 / BRIDADA u 1,00 

1.2.8.3   PUENTE GRÚA     

1.2.8.3.1 055 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar mayor 
a 6 m de profundidad 

m3 8,60 

1.2.8.3.2 056 
Relleno compactado con subbase clase III (incluye 
esponjamiento) 

m3 2,90 

1.2.8.3.3 027 
Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye 
cargada 

m3 5,80 

1.2.8.3.4 058 
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte 
y doblado) 

Kg 870,00 

1.2.8.3.5 060 Encofrado recto m2 28,20 

1.2.8.3.6 067 Replantillo de hormigón simple f´c= 140kg/cm2 m3 0,30 

1.2.8.3.7 068 Hormigón Ciclópeo 60% HS y 40% piedra m3 3,80 

1.2.8.3.8 069 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 5,80 

1.2.8.3.9 070 Acero Estructural A36 kg 2.514,12 

1.2.8.3.10 071 Tecle 2.0 ton, cadena L=9m u 1,00 

1.2.8.3.11 072 Cubierta Galvalume e=0.40mm, prepintado m2 53,00 

1.2.8.4   CASETA     

1.2.8.4.1 024 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 
2 m de profundidad 

m3 14,55 

1.2.8.4.2 056 
Relleno compactado con subbase clase III (incluye 
esponjamiento) 

m3 11,97 

1.2.8.4.3 025 Relleno compactado con material de excavación m3 4,00 

1.2.8.4.4 027 
Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye 
cargada 

m3 2,58 

1.2.8.4.5 067 Replantillo de hormigón simple f´c= 140kg/cm2 m3 0,26 

1.2.8.4.6 069 
Hormigón simple f´c= 210kg/cm2, elaboración y 
vertido 

m3 10,45 

1.2.8.4.7 058 
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte 
y doblado) 

Kg 2.199,60 

1.2.8.4.8 073 Sum, -Ins, Malla electrosoldada R 196 m2 18,92 

1.2.8.4.9 074 
Enlucido vertical, incluye andamios, suministro y 
colocación 

m2 85,09 

1.2.8.4.10 075 
Enlucido horizontal, incluye andamios, suministro y 
colocación 

m2 33,99 

1.2.8.4.11 076 Masillado alisado de pisos, suministro y colocación m2 30,55 

1.2.8.4.12 077 
Encofrado de madera para cadenas (2 usos), 
suministro y colocación 

m2 6,90 

1.2.8.4.13 078 
Encofrado de madera para columnas (2 usos), 
suministro y colocación 

m2 31,20 

1.2.8.4.14 079 
Encofrado de madera para vigas (2 usos), 
suministro y colocación 

m2 11,75 
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1.2.8.4.15 080 
Encofrado de losas planas, desencofrado a los 20 
días, 1 usos por mes, suministro y colocación 

m2 33,99 

1.2.8.4.16 081 
Encofrado perimetral de losas de piso, h= 20cm 
con tríplex (6 usos), suministro y colocación 

ml 34,20 

1.2.8.4.17 082 Encofrado de gradas, suministro y colocación m2 11,26 

1.2.8.4.18 083 Punto de agua fría 1/2", incluye accesorios u 2,00 

1.2.8.4.19 084 
Punto de desagüe PVC 75mm, suministro e 
instalación 

pto 2,00 

1.2.8.4.20 085 
Punto de desagüe PVC 110mm, suministro e 
instalación 

pto 1,00 

1.2.8.4.21 086 Pasamanos de Hierro empotrado y pintado m 8,54 

1.2.8.4.22 087 Ventana de aluminio y vidrio m2 1,92 

1.2.8.4.23 088 Puerta solida madera laminada 80x210cm u 2,00 

1.2.8.4.24 089 Pintura de caucho m2 85,09 

1.2.8.4.25 090 
Cerámica para pisos 30x30cm, suministro e 
instalación 

m2 11,63 

1.2.8.4.26 091 
Cerámica para pared 30x30cm, suministro e 
instalación 

m2 10,40 

1.2.8.4.27 092 
Inodoro de un solo cuerpo con botón superior, 
incluye accesorios 

u 1,00 

1.2.8.4.28 093 
Lavamanos con pedestal, incluye grifería y 
accesorios 

u 1,00 

1.2.8.4.29 094 Punto de salida de interruptor simple u 2,00 

1.2.8.4.30 095 Punto de salida de tomacorriente u 3,00 

1.2.8.4.31 096 Punto de iluminación u 3,00 

1.2.8.4.32 100 
CERRAMIENTO MALLA GALVANIZADA H=2.50 
m 

m 48,80 

1.2.8.5   LÍNEA DE IMPULSIÓN     

1.2.8.5.1 036 
REPLANTEO Y NIVELACION DE LINEA DE 
IMPULSIÓN 

km 1,03 

1.2.8.5.2 039 EXCAVACION TOTAL (m3) m3 590,67 

1.2.8.5.3 027 DESALOJO TOTAL (esponja.) m3 441,71 

1.2.8.5.4 025 Relleno compactado con material de excavación m3 237,14 

1.2.8.5.5 040 ROTURA DE PAVIMENTO (m2) m3 537,21 

1.2.8.5.6 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m2 107,44 

1.2.8.5.7 038 CAMA DE ARENA m3 53,56 

1.2.8.5.8 042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 537,21 

1.2.8.5.9 102 DIÁMETRO NOMINAL 250 mm; PEAD; 1 Mpa m 931,50 

1.2.8.5.10 107 DIÁMETRO NOMINAL 315 mm; PEAD; 1 Mpa m 102,10 

1.2.9   
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 
SAN IGNACIO 

    

1.2.9.1   ESTACIÓN DE BOMBEO     

1.2.9.1.1 054 Replanteo y nivelación de áreas m2 152,40 

1.2.9.2   CÁRCAMO DE BOMBEO SAN IGNACIO     

1.2.9.2.1 055 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar mayor 
a 6 m de profundidad 

m3 220,38 

1.2.9.2.2 056 
Relleno compactado con subbase clase III (incluye 
esponjamiento) 

m3 68,23 

1.2.9.2.3 025 Relleno compactado con material de excavación m3 50,30 

1.2.9.2.4 027 
Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye 
cargada 

m3 170,08 

1.2.9.2.5 057 
Hormigón Simple 280 Kg/cm2 con 
impermeabilizante 

m3 33,12 

1.2.9.2.6 058 
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte 
y doblado) 

Kg 4.173,12 
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1.2.9.2.7 059 Encofrado curvo m2 202,10 

1.2.9.2.8 060 Encofrado recto m2 19,58 

1.2.9.2.9 061 CAJA DE DESCARGA (80X80 cm) u 1,00 

1.2.9.2.10 062 REJILLA DE ACERO INOXIDABLE U 1,00 

1.2.9.2.11 108 
BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES 
P=78 Kw 

u 2,00 

1.2.9.2.12 109 
TUBERÍA DE ACERO D=8" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

m 11,20 

1.2.9.2.13 110 
VÁLVULA DE COMPUERTA D= 8" / CLASE 150 / 
BRIDADA 

u 2,00 

1.2.9.2.14 111 VÁLVULA CHECK D= 8" / CLASE 150 / BRIDADA u 1,00 

1.2.9.3   PUENTE GRÚA     

1.2.9.3.1 055 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar mayor 
a 6 m de profundidad 

m3 8,60 

1.2.9.3.2 056 
Relleno compactado con subbase clase III (incluye 
esponjamiento) 

m3 2,90 

1.2.9.3.3 027 
Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye 
cargada 

m3 5,80 

1.2.9.3.4 058 
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte 
y doblado) 

Kg 870,00 

1.2.9.3.5 060 Encofrado recto m2 28,20 

1.2.9.3.6 067 Replantillo de hormigón simple f´c= 140kg/cm2 m3 0,30 

1.2.9.3.7 068 Hormigón Ciclópeo 60% HS y 40% piedra m3 3,80 

1.2.9.3.8 069 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 5,80 

1.2.9.3.9 070 Acero Estructural A36 kg 2.514,12 

1.2.9.3.10 071 Tecle 2.0 ton, cadena L=9m u 1,00 

1.2.9.3.11 072 Cubierta Galvalume e=0.40mm, prepintado m2 53,00 

1.2.9.4   CASETA     

1.2.9.4.1 024 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 
2 m de profundidad 

m3 14,55 

1.2.9.4.2 056 
Relleno compactado con subbase clase III (incluye 
esponjamiento) 

m3 11,97 

1.2.9.4.3 025 Relleno compactado con material de excavación m3 4,00 

1.2.9.4.4 027 
Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye 
cargada 

m3 2,58 

1.2.9.4.5 067 Replantillo de hormigón simple f´c= 140kg/cm2 m3 0,26 

1.2.9.4.6 069 
Hormigón simple f´c= 210kg/cm2, elaboración y 
vertido 

m3 10,45 

1.2.9.4.7 058 
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte 
y doblado) 

Kg 2.199,60 

1.2.9.4.8 073 Sum, -Ins, Malla electrosoldada R 196 m2 18,92 

1.2.9.4.9 074 
Enlucido vertical, incluye andamios, suministro y 
colocación 

m2 85,09 

1.2.9.4.10 075 
Enlucido horizontal, incluye andamios, suministro y 
colocación 

m2 33,99 

1.2.9.4.11 076 Masillado alisado de pisos, suministro y colocación m2 30,55 

1.2.9.4.12 077 
Encofrado de madera para cadenas (2 usos), 
suministro y colocación 

m2 6,90 

1.2.9.4.13 078 
Encofrado de madera para columnas (2 usos), 
suministro y colocación 

m2 31,20 

1.2.9.4.14 079 
Encofrado de madera para vigas (2 usos), 
suministro y colocación 

m2 11,75 

1.2.9.4.15 080 
Encofrado de losas planas, desencofrado a los 20 
días, 1 usos por mes, suministro y colocación 

m2 33,99 
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1.2.9.4.16 081 
Encofrado perimetral de losas de piso, h= 20cm 
con tríplex (6 usos), suministro y colocación 

ml 34,20 

1.2.9.4.17 082 Encofrado de gradas, suministro y colocación m2 11,26 

1.2.9.4.18 083 Punto de agua fría 1/2", incluye accesorios u 2,00 

1.2.9.4.19 084 
Punto de desagüe PVC 75mm, suministro e 
instalación 

pto 2,00 

1.2.9.4.20 085 
Punto de desagüe PVC 110mm, suministro e 
instalación 

pto 1,00 

1.2.9.4.21 086 Pasamanos de Hierro empotrado y pintado m 8,54 

1.2.9.4.22 087 Ventana de aluminio y vidrio m2 1,92 

1.2.9.4.23 088 Puerta solida madera laminada 80x210cm u 2,00 

1.2.9.4.24 089 Pintura de caucho m2 85,09 

1.2.9.4.25 090 
Cerámica para pisos 30x30cm, suministro e 
instalación 

m2 11,63 

1.2.9.4.26 091 
Cerámica para pared 30x30cm, suministro e 
instalación 

m2 10,40 

1.2.9.4.27 092 
Inodoro de un solo cuerpo con botón superior, 
incluye accesorios 

u 1,00 

1.2.9.4.28 093 
Lavamanos con pedestal, incluye grifería y 
accesorios 

u 1,00 

1.2.9.4.29 094 Punto de salida de interruptor simple u 2,00 

1.2.9.4.30 095 Punto de salida de tomacorriente u 3,00 

1.2.9.4.31 096 Punto de iluminación u 3,00 

1.2.9.4.32 100 
CERRAMIENTO MALLA GALVANIZADA H=2.50 
m 

m 48,70 

1.2.9.5   LÍNEA DE IMPULSIÓN     

1.2.9.5.1 036 
REPLANTEO Y NIVELACION DE LINEA DE 
IMPULSIÓN 

km 4,15 

1.2.9.5.2 039 EXCAVACION TOTAL (m3) m3 3.265,83 

1.2.9.5.3 027 DESALOJO TOTAL (esponja.) m3 2.828,96 

1.2.9.5.4 025 Relleno compactado con material de excavación m3 1.002,17 

1.2.9.5.5 040 ROTURA DE PAVIMENTO (m2) m3 2.969,57 

1.2.9.5.6 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m2 593,91 

1.2.9.5.7 038 CAMA DE ARENA m3 296,59 

1.2.9.5.8 042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 2.969,57 

1.2.9.5.9 107 DIÁMETRO NOMINAL 315 mm; PEAD; 1 Mpa m 3.531,40 

1.2.9.5.10 112 DIÁMETRO NOMINAL 355 mm; PEAD; 1 Mpa m 622,10 

1.2.10   
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 
EL CADY 

    

1.2.10.1   ESTACIÓN DE BOMBEO     

1.2.10.1.1 054 Replanteo y nivelación de áreas m2 127,40 

1.2.10.2   CÁRCAMO DE BOMBEO EL CADY     

1.2.10.2.1 055 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar mayor 
a 6 m de profundidad 

m3 58,26 

1.2.10.2.2 056 
Relleno compactado con subbase clase III (incluye 
esponjamiento) 

m3 20,30 

1.2.10.2.3 025 Relleno compactado con material de excavación m3 21,09 

1.2.10.2.4 027 
Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye 
cargada 

m3 37,17 

1.2.10.2.5 057 
Hormigón Simple 280 Kg/cm2 con 
impermeabilizante 

m3 10,86 

1.2.10.2.6 058 
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte 
y doblado) 

Kg 1.368,36 

1.2.10.2.7 059 Encofrado curvo m2 78,96 

1.2.10.2.8 060 Encofrado recto m2 3,13 
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1.2.10.2.9 061 CAJA DE DESCARGA (80X80 cm) u 1,00 

1.2.10.2.10 062 REJILLA DE ACERO INOXIDABLE U 1,00 

1.2.10.2.11 113 
BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES 
P=2.20 Kw 

u 2,00 

1.2.10.2.12 064 
TUBERÍA DE ACERO D=4" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

m 7,85 

1.2.10.2.13 065 
VÁLVULA DE COMPUERTA D= 4" / CLASE 150 / 
BRIDADA 

u 2,00 

1.2.10.2.14 066 VÁLVULA CHECK D= 4" / CLASE 150 / BRIDADA u 1,00 

1.2.10.3   PUENTE GRÚA     

1.2.10.3.1 055 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar mayor 
a 6 m de profundidad 

m3 8,60 

1.2.10.3.2 056 
Relleno compactado con subbase clase III (incluye 
esponjamiento) 

m3 2,90 

1.2.10.3.3 027 
Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye 
cargada 

m3 5,80 

1.2.10.3.4 058 
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte 
y doblado) 

Kg 870,00 

1.2.10.3.5 060 Encofrado recto m2 28,20 

1.2.10.3.6 067 Replantillo de hormigón simple f´c= 140kg/cm2 m3 0,30 

1.2.10.3.7 068 Hormigón Ciclópeo 60% HS y 40% piedra m3 3,80 

1.2.10.3.8 069 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 5,80 

1.2.10.3.9 070 Acero Estructural A36 kg 2.514,12 

1.2.10.3.10 071 Tecle 2.0 ton, cadena L=9m u 1,00 

1.2.10.3.11 072 Cubierta Galvalume e=0.40mm, prepintado m2 53,00 

1.2.10.4   CASETA     

1.2.10.4.1 024 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 
2 m de profundidad 

m3 14,55 

1.2.10.4.2 056 
Relleno compactado con subbase clase III (incluye 
esponjamiento) 

m3 11,97 

1.2.10.4.3 025 Relleno compactado con material de excavación m3 4,00 

1.2.10.4.4 027 
Desalojo de material sobrante hasta 5 km, incluye 
cargada 

m3 2,58 

1.2.10.4.5 067 Replantillo de hormigón simple f´c= 140kg/cm2 m3 0,26 

1.2.10.4.6 069 
Hormigón simple f´c= 210kg/cm2, elaboración y 
vertido 

m3 10,45 

1.2.10.4.7 058 
Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Incluye corte 
y doblado) 

Kg 2.199,60 

1.2.10.4.8 073 Sum, - Ins, Malla electrosoldada R 196 m2 18,92 

1.2.10.4.9 074 
Enlucido vertical, incluye andamios, suministro y 
colocación 

m2 85,09 

1.2.10.4.10 075 
Enlucido horizontal, incluye andamios, suministro y 
colocación 

m2 33,99 

1.2.10.4.11 076 Masillado alisado de pisos, suministro y colocación m2 30,55 

1.2.10.4.12 077 
Encofrado de madera para cadenas (2 usos), 
suministro y colocación 

m2 6,90 

1.2.10.4.13 078 
Encofrado de madera para columnas (2 usos), 
suministro y colocación 

m2 31,20 

1.2.10.4.14 079 
Encofrado de madera para vigas (2 usos), 
suministro y colocación 

m2 11,75 

1.2.10.4.15 080 
Encofrado de losas planas, desencofrado a los 20 
días, 1 usos por mes, suministro y colocación 

m2 33,99 

1.2.10.4.16 081 
Encofrado perimetral de losas de piso, h= 20cm 
con tríplex (6 usos), suministro y colocación 

ml 34,20 

1.2.10.4.17 082 Encofrado de gradas, suministro y colocación m2 11,26 



Sección IX. Lista de Cantidades o Programa de Actividades 317 

1.2.10.4.18 083 Punto de agua fría 1/2", incluye accesorios u 2,00 

1.2.10.4.19 084 
Punto de desagüe PVC 75mm, suministro e 
instalación 

Pto. 2,00 

1.2.10.4.20 085 
Punto de desagüe PVC 110mm, suministro e 
instalación 

Pto. 1,00 

1.2.10.4.21 086 Pasamanos de Hierro empotrado y pintado m 8,54 

1.2.10.4.22 087 Ventana de aluminio y vidrio m2 1,92 

1.2.10.4.23 088 Puerta solida madera laminada 80x210cm u 2,00 

1.2.10.4.24 089 Pintura de caucho m2 85,09 

1.2.10.4.25 090 
Cerámica para pisos 30x30cm, suministro e 
instalación 

m2 11,63 

1.2.10.4.26 091 
Cerámica para pared 30x30cm, suministro e 
instalación 

m2 10,40 

1.2.10.4.27 092 
Inodoro de un solo cuerpo con boton superior, 
incluye accesorios 

u 1,00 

1.2.10.4.28 093 
Lavamanos con pedestal, incluye grifería y 
accesorios 

u 1,00 

1.2.10.4.29 094 Punto de salida de interruptor simple u 2,00 

1.2.10.4.30 095 Punto de salida de tomacorriente u 3,00 

1.2.10.4.31 096 Punto de iluminación u 3,00 

1.2.10.4.32 100 
CERRAMIENTO MALLA GALVANIZADA H=2.50 
m 

m 45,20 

1.2.10.5   LÍNEA DE IMPULSIÓN     

1.2.10.5.1 036 
REPLANTEO Y NIVELACION DE LINEA DE 
IMPULSIÓN 

km 0,60 

1.2.10.5.2 039 EXCAVACION TOTAL (m3) m3 261,19 

1.2.10.5.3 027 DESALOJO TOTAL (esponja.) m3 165,30 

1.2.10.5.4 025 Relleno compactado con material de excavación m3 128,92 

1.2.10.5.5 040 ROTURA DE PAVIMENTO (m2) m3 237,55 

1.2.10.5.6 026 Relleno compactado con material de lastre e=2" m2 47,51 

1.2.10.5.7 038 CAMA DE ARENA m3 23,67 

1.2.10.5.8 042 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO m2 237,55 

1.2.10.5.9 114 DIÁMETRO NOMINAL 125 mm; PEAD; 1 Mpa m 43,40 

1.2.10.5.10 098 DIÁMETRO NOMINAL 160 mm; PEAD; 1 Mpa m 550,60 

1.2.10.6   OBRAS COMPLEMENTARIAS     

1.2.10.6.1 115 Sujeción empernada a puente existente u 21,00 

1.2.11   MONTAJE DE TRANSFORMADORES     

1.2.11.1 116 
Transformador trifásico 112,5 KVA. DYN5, 13200 
o 13800 - 220 / 127 (EN POSTE) 

u 1,00 

1.2.11.2 117 
Transformador trifásico 45KVA. DYN5, 13200 o 
13800 - 220 / 127 (EN POSTE) 

u 1,00 

1.2.11.3 118 
Transformador trifásico 25 KVA. DYN5, 13200 o 
13800 - 220 / 127 (EN POSTE) 

u 1,00 

1.2.11.4 119 
Transformador trifásico 15 KVA. DYN5, 13200 o 
13800 - 220 / 127 (EN POSTE) 

u 2,00 

1.2.11.5 120 
Seccionador portafusible, tipo unipolar abierto, 
intercambiable, para 15 KV 

u 30,00 

1.2.11.6 121 
Pararrayos clase distribución polimérico, oxido 
metálico, 10 KV, con desconectador; 

u 30,00 

1.2.11.7 122 
Tira fusible n = tipo de cabeza: fija o removible n1 
= tipo de fusible: K, H o T 

u 30,00 

1.2.11.8 123 
Luminaria LED 150 W - Voltaje nominal - sistema 
trifásico: 210 / 121 V - 220 / 127 V 

u 10,00 

1.2.11.9 124 Poste circular de hormigón armado 12 m x 500 kgf u 15,00 



318 Sección IX. Lista de Cantidades o Programa de Actividades 

1.2.11.10 125 
Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 
Calibre del conductor 2 AWG 

m 150,00 

1.2.11.11 126 
Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 2/0 
AWG, 7 hilos 

m 5.000,00 

1.2.11.12 127 
Grapa de aleación de Cu - Al, derivación para 
línea en caliente # 1/0-4/0 

u 30,00 

1.2.11.13 128 
Estribo aleación de Cu y Sn, para derivación # 2/0 
- 4/0 

u 30,00 

1.2.11.14 129 
Varilla de acero recubierta de cobre para puesta a 
tierra 

u 10,00 

1.2.11.15 130 Suelda exotérmica de 120 g u 10,00 

1.2.11.16 131 
Material para mejoramiento de conducción a tierra 
GEM 

u 5,00 

1.2.11.17 132 
Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 
75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") 

u 40,00 

1.2.11.18 133 
Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 
x 6 x 1 800 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 71") 

u 6,00 

1.2.11.19 134 
Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 
x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 27 9/16") 

u 40,00 

1.2.11.20 135 
Perno ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 
arandelas planas y 4 de presión, 16 x 254 mm (5/8 
x 10") 

u 56,00 

1.2.11.21 136 
Tuerca ojo ovalado de acero galvanizado, perno 
de 16 mm (5/8") 

u 28,00 

1.2.11.22 137 
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 
pernos, 38 x 4 x 140 mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") 

u 36,00 

1.2.11.23 138 
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 
pernos, 38 x 4 x 140 mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") 

u 36,00 

1.2.11.24 139 
Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, 
arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 
1/2") 

u 36,00 

1.2.11.25 140 
Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 
tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 16 x 
306mm (5/8 x 12") 

u 56,00 

1.2.11.26 141 
Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo 
pistola 

u 84,00 

1.2.11.27 142 
Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 
75 mm (5/8 x 3") 

u 84,00 

1.2.11.28 143 
Perno "U" de acero galvanizado,2 tuercas, 2 
arandelas planas y 2 presión, de 16 x 152 mm 
(5/8" x 6"), ancho dentro de la "U" 

u 6,00 

1.2.11.29 144 
Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 
50 mm, 19 x 305 mm (3/4" x 12") 

u 18,00 

1.2.11.30 145 
Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 
AWG 

m 120,00 

1.2.11.31 146 
Varilla de armar preformada simple, para cable de 
Al 

u 28,00 

1.2.11.32 146 
Varilla de armar preformada simple, para cable de 
Al (2) 

u 27,00 

1.2.11.33 147 
Soporte de acero galvanizado para montaje de 
transformador trifásico 

u 5,00 

1.2.11.34 148 Tubo rígido de acero galvanizado de 75 mm x 3 m u 10,00 

1.2.11.35 149 Reversible de acero galvanizado de 75 mm u 5,00 

1.2.11.36 150 Unión de acero galvanizado 75 mm u 5,00 

1.2.11.37 151 Codo 90° acero galvanizado 75 mm u 5,00 
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1.2.11.38 152 
Cajas de revisión de 60x60x75 cm Tipo C con 
tapas 

u 5,00 

1.2.11.39 153 
Tubos PVC color naranja corrugado y pared liza 
interna 75 mm 

u 20,00 

1.2.11.40 154 
Hebilla para fleje de acero inoxidable de 19,05 mm 
de ancho 

u 15,00 

1.2.11.41 155 
Fleje de acero inoxidable de 0,76 mm de espesor 
y 19,05 mm de ancho 

m 15,00 

1.2.11.42 156 
Aislador de suspensión, caucho siliconado, 15 kV, 
ANSI DS-15 

u 84,00 

1.2.11.43 157 
Aislador espiga (pin), porcelana, con radio 
interferencia, 15 kV, ANSI 55-5 

u 18,00 

1.2.11.44 158 Aislador rollo, porcelana, 0,25 KV, ANSI 53-2 u 36,00 

1.2.11.45 159 Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-2 u 8,00 

1.2.11.46 160 
Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y 
arandela, 15 mm de diámetro 

u 8,00 

1.2.11.47 161 
Bloque de hormigón para anclaje con agujero de 
20 mm 

u 8,00 

1.2.11.48 162 
Guardacabo de acero galvanizado, para cable de 
acero de 9 mm 

u 16,00 

1.2.11.49 163 
Cable de acero galvanizado, grado Siemens 
Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf 

m 250,00 

1.5   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COLÓN     

1.5.1   FASE OPERACIÓN     

1.5.1.1 226 PREVENCIÓN DE IMPACTOS u   

1.5.2   FASE CONSTRUCCIÓN     

1.5.2.1 227 
HUMEDECER ÁREAS CON PRESENCIA DE 
POLVO (AGUA PARA CONTROL DE POLVO) 

u 126,00 

1.5.2.2 228 MANEJO DE EFLUENTES AGUAS SERVIDAS u 2,00 

1.5.2.3 229 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS u 18,00 

1.5.2.4 230 
CONTROL DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

u 8,00 

1.5.2.5 231 
MANEJO INTERNO AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD 

u 0,00 

1.5.2.6 232 CONTROL TRÁFICO u 4,00 

1.5.2.7 233 
CERRAMIENTO PROVISIONAL YUTE + 
DESMONTAJE 

m 230,00 

1.5.2.8 234 PROGRAMA DE MOTIVACIÓN OCUPACIONAL u 4,00 

1.5.2.9 235 KIT ANTI DERRAMES u 2,00 

1.5.2.10 236 
INSTALAR UN RÓTULO INFORMATIVO DE LA 
OBRA 

u 0,00 

1.5.2.11 237 
ADQUIRIR, INSTALAR Y MANTENER 
EXTINTORES EN LA OBRA PARA ATENDER 
EMERGENCIA. 

u 4,00 

1.5.2.12 238 
ADQUIRIR, INSTALAR Y MANTENER BOTIQUÍN 
DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA PARA 
ATENDER UNA EMERGENCIA 

u 4,00 

1.5.2.13 239 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD TIPO 
CABALLETE 0,70X0,50 M. 

u 72,00 

1.5.2.14 240 
RÓTULOS AMBIENTALES DE 1,20 X 0,80 M. 
TIPO PEDESTAL. 

u 2,00 

1.5.2.15 241 
ROTULOS DESVIO DE TRAFICO ELECTRICOS 
PREVENTIVOS 

u 3,00 

1.5.2.16 242 
PUENTES DE MADERA, PASOS PEATONALES, 
ACCESOS 

u 30,00 
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Sección X. Formularios de Contrato 

 

Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Pago de Anticipo. 

Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la 

Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá 

proporcionar estas dos garantías. 
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NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Oferente que haya 

presentado una Oferta.] 

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Oferente nombrado en el Formulario 

de Información del Oferente] 

 

A la atención del Representante Autorizado del Oferente 

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado] 

Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado] 

Númerosde teléfono: [insertar los números de teléfono del Representante Autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico del Representante 

Autorizado] 

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Oferentes. La 

Notificación debe enviarse a todos los Oferentes simultáneamente. Esto significa en la misma 

fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.] 

 

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico] el [fecha] 

(hora local) 

 

Notificación de Intención de Adjudicación 

 

Contratante: [insertar el nombre del Contratante] 

Proyecto: [insertar nombre del proyecto] 

Título del contrato: [indicar el nombre del Contrato] 

País: [insertar el país donde se emite la SDO] 

Número de préstamo: [indicar el número de referencia del préstamo] 

SDO No: [insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones] 

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de 

adjudicar el contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período de 

Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede: 

(a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o 

(b)  presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el 

contrato. 
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1. El Adjudicatario 

Nombre: [ingresar el nombre del Oferente seleccionado] 

Dirección: [ingresar la dirección del Oferente seleccionado] 

Precio del contrato: [ingresar el precio de la Oferta del Oferente seleccionado] 

 

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes que 

presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, así como 

el precio de la Oferta leído en la apertura.] 

Nombre del Oferente Precio de la Oferta Precio Evaluado (si aplica) 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de la 

Oferta] 
[ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de la 

Oferta] 
[ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de la 

Oferta] 
[ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de la 

Oferta] 
[ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de la 

Oferta] 
[ingrese el precio evaluado] 

 
3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito. 

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO incluya: (a) una 

comparación punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) información que el Oferente indique como 

confidencial en su Oferta.] 

4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones 

De conformidad con las IAO 33.1 en la evaluación de las Ofertas se utilizó, o, si de conformidad con la IAO 33.2 en 

la adjudicación final de este Contrato, se utilizó el método de: 

 Mejor Oferta Final 

 Negociaciones 

 Ninguno de los dos métodos 

[Suprima si no corresponde] 

El nombre de la Autoridad Independiente de Probidad es: [indicar el nombre de la Autoridad] 
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5. Cómo solicitar una sesión informativa 

FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche el [insertar fecha y 

hora local]. 

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta pero no sobre la evaluación de 

otras Ofertas o del Adjudicatario. Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la 

solicitud de explicación así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [indicar el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] 

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos el informe dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesión informativa 

dentro de este período, el Plazo Suspensivo se extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se 

proporcionó la información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo 

Suspensivo extendido. 

La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por escrito de la 

manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora. 

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este caso, proporcionaremos 

la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de quince (15) días hábiles desde la fecha de 

publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato. 

6. Cómo presentar una queja 

Período: Reclamos relacionados con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación deberá presentarse 

antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local]. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la queja 

relacionada con la adquisición así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [insertar el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] 

En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición impugnando la 

decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una explicación antes de presentar esta 

queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo 

Suspensivo. 

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 

1.  Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Oferente que presentó una Oferta en este 

proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de Intención de Adjudicación. 

2.  La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato. 

3.  Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 
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4.  Debe presentar la queja de conformidad con los párrafos 2.77 a 2.81 de las Políticas y sus Apéndices 1 y 3. 

7. Plazo Suspensivo 

FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local] 

El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta Notificación de Intención de 

Adjudicación. 

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Sección 5 anterior. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

En nombre del Contratante 

Firma:  ______________________________________________  

Nombre: _____________________________________________  

Título / cargo:  ________________________________________  

Teléfono:  ____________________________________________  

Email: _______________________________________________  

  



326 Sección X.  Formularios de Contrato 

FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE LA PROPIEDAD EFECTIVA 
 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO EL 

FORMULARIO 
 

Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser completado por el Oferente 

seleccionado. En caso de una APCA, el Oferente debe enviar un Formulario por separado para cada miembro. 
La información de titularidad real que se presentará en este Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su 

presentación. 
 

Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier persona natural que 

en última instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o más de las siguientes condiciones:  
 

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones  

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

• tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración u órgano 

de gobierno equivalente del Oferente 
 

 

No. SDO: [ingrese el número de la Solicitud de Ofertas] 

Solicitud de Oferta: [ingrese la identificación] 

 

A: [ingrese el nombre completo del Contratante] 
 

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de 

Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione una 

opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:] 

 

(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva 

 

Detalles de la Propiedad Efectiva  

 

Identidad del 

Propietario Efectivo 

 

Tiene participación 

directa o indirecta del 

25% o más de las 

acciones 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el 

25% o más de los 

derechos de voto 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o indirectamente 

el derecho a designar a la 

mayoría del consejo de 

administración, junta directiva 

o del órgano de gobierno 

equivalente del Oferente 

(Sí / No) 

 

[incluya el nombre 

completo (apellidos, 

primer nombre), 

nacionalidad, país de 

residencia]  
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O bien 

 

(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes 

condiciones: 

• posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

• posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto 

• tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente 

 

O bien  

 

(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más 

de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Oferente deberá explicar por qué 

no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]: 
 

• que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

• que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

• que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente 

 

Nombre del Oferente: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación  

del Oferente: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para 

firmar la Oferta] 

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma 

la Oferta] 

Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se 

indican más arriba] 

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año] 

Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________. 
 

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el caso de 

que el Oferente sea una APCA, cada referencia al "Oferente" en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva 

(incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.  

** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntará a los documentos y 

formularios de la Oferta. 
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CARTA DE ACEPTACIÓN 
[en papel con membrete oficial del Contratante] 

 

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las 

IAO 39 y 42. Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado 

al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada, 

supeditada a cualquiera revisión del Banco que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.] 

  

[indique la fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el 

título del Contrato] 

 

A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 

 

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta 

con fecha [indique la fecha] para la ejecución del [indique el nombre del Contrato y el número 

de identificación, tal como se emitió en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente29 a 

[indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las 

correcciones y modificaciones30 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 

 

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra] 

 

(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador.31 

 

(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de 

Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo 

tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al 

Conciliador de conformidad con la IAO 44.1.32  
 

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras 

mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los 

documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con la IAO 42.1, es decir, dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido esta Carta 

de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC; y (d) la información 

adicional sobre la Propiedad Efectiva de conformidad con los DDL en referencie a IAO 41.1, 

dentro de los siguientes 8 (ocho) días hábiles empleando el Formulario de Divulgación de la 

Propiedad Efectiva de la Sección X. Formularios de Contrato. 

 

 
29  Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda. 
30  Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato 

(página siguiente). 
31  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto 

por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.   
32  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto 

por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no acepta la contrapropuesta.  
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Firma Autorizada ______________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

 

Adjunto: Convenio Contractual 
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CONVENIO CONTRACTUAL 
 

[Deberán incorporarse en este Convenio Contractual todas las correcciones o modificaciones a la 

Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la IAO 28), ajuste de precios 

durante el período de evaluación (de conformidad con la IAO 16.3), la selección de una Oferta 

alternativa (de conformidad con la IAO 18), desviaciones aceptables (de conformidad con la IAO 

27), la Mejor Oferta Final o el resultado de las Negociaciones (si corresponde de conformidad con 

IAO 33) o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del 

Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.] 

Este Convenio Contractual se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] 

entre [indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) 

por una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 

identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de estas;  

En consecuencia, este Convenio Contractual atestigua lo siguiente: 

1. En este Convenio Contractual las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato 

a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este 

Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se 

menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 

completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 

respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 

la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del 

Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el 

plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio Contractual en el día, mes y año 

antes indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 

fue estampado en el presente documento en presencia de: _______________________________ 

 

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 

en presencia de: _______________________________________________________________ 

 

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (GARANTÍA BANCARIA) 
(Incondicional) 

 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario 

según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de 

garantía.] 

 

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indique la fecha] 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el número de la Garantía de Cumplimiento] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) ha celebrado el Contrato No. [indique el número referencial del Contrato] de fecha 

[indique la fecha] con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve 

descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía 

de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos 

irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de 

[indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],33 la cual será pagada por nosotros en 

los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en 

nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que 

declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las 

condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada 

en ese sentido. 

 

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión 

del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho 

Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del 

[indicar el año],34 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta 

Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  

 

 
33 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada 

en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 
34 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá observar 

que, en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta 

Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la 

Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo 

párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/ [ un año], en 

respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la 

Garantía.” 
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. 
(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido. 

 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 
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 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (FIANZA) 
 

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario 

de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de 

garantía] 

 

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en 

adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía 

afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y 

firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de 

Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique 

el monto de la fianza en palabras]35, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de 

monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante 

antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  

 

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha36 del [indique 

el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para [indique el nombre del Contrato] de 

acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la 

medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste 

y se denominan, en adelante, el Contrato. 

 

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel 

cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación 

quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el 

Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte 

con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá 

proceder de inmediato a: 

 

 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 

 

 (2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante 

para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez 

que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece 

la oferta evaluada más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la 

celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que 

avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de 

incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de 

conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para 

sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del 

Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, 

incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser 

responsable en virtud de la presente fianza. La expresión "saldo del Precio del 

 
35 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s) 

moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
36 Fecha de la carta de aceptación o del Convenio. 
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Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el 

Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante 

hubiera pagado debidamente al Contratista, o 

 

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de 

acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta 

fianza. 

 

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye 

esta fianza. 

 

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año 

a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 

 

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, 

albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de 

esta fianza. 

 

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha 

hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma 

de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año]. 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)  

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 
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GARANTÍA BANCARIA POR PAGO DE ANTICIPO 
 

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario 

de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un 

pago anticipado] 

 

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indique la fecha]  

 

GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 

celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la 

fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción 

de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista 

un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicadas(s) a 

continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no 

excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]37 contra el recibo de su primera 

solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud 

del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados 

para la ejecución de las Obras. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago 

mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique 

número] en el [indique el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo 

es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago 

periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al 

recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta 

(80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] 

día del [indique el mes] de [indique el año]38, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier 

demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. 

 
37  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las 

monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 

Contratante. 
38   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que, en caso de una 

prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. 
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Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 758. 

 

   [firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco]      

 

 


